



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA:

**REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REFORMA Y AMPLIACION CEIP
CERVANTES EN MONÓVAR (ALICANTE).**

INDICE GENERAL DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

EXPEDIENTE 1928/2019

CEIP CERVANTES DE MONÓVAR

[PLAN EDIFICANT] DICIEMBRE DE 2020.



**GENERALITAT
VALENCIANA**
Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

Edificant

Pla de construcció,
reforma i millora dels
centres educatius

EQUIPO REDACTOR:

UTE TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL – JAUME SANCHIS NAVARRO

[telf.: 963 39 43 50 - direccion@tomasllavador.com]

[telf.: 960 63 40 41 - jsanchis@sannarquitectura.com]

FIRMANTES:

JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTO

REMEDIOS VICENS SALORT ARQUITECTO

CARLOS GARCÍA TORRES ARQUITECTO

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR



INDICE GENERAL DE PROYECTO

Índice general de documentación de proyecto

Documento nº 01. Memoria y Anejos

- 0. Índice.
- 1. Memoria Descriptiva.
- 2. Memoria Constructiva.
- 3. Cuadro de Superficies.
- 4. Plazo de Ejecución.
- 5. Revisión de Precios.
- 6 Carácter de Obra Completa.
- 7 Propuesta de Clasificación del Contratista y Categoría del Contrato.
- 8 Presupuesto Para Conocimiento de La Administración.
- 9 Anexos:

Anexo nº1. Normativa Urbanística.

Anexo nº 2. Programa de Necesidades.

Anexo nº 3. Justificación Eliminación Barreras Arquitectónicas.

Anexo nº 4. Habitabilidad y diseño de viviendas.

Anexo nº5. Estudio Geotécnico: Conclusiones y Recomendaciones.

Anexo nº6. Justificación de Precios.

Anexo nº 7. Resumen de Presupuesto. Módulo Económico.

Anexo nº 8. Honorarios Técnicos por Redacción de Proyecto y Dirección de Obra.

Anexo nº9. Declarativo del RITE y las ITE.

Anexo nº10. Cumplimiento del CTE.

Anexo nº 11. Justificación del Cumplimiento del DB-SI: Seguridad en caso de Incendio

Anexo nº 12. Justificación del Cumplimiento del DB-HR: Protección frente al Ruido.

Anexo nº 13. Justificación del Cumplimiento del Ahorro Energético del DB-HE y del R.D. 235/2013, de Certificación Energética y la Orden FOM 1635/2013, de 10 de septiembre DB-HE Ahorro de Energía.

Anexo nº 14. Justificación del Cumplimiento del DB-HS: Salubridad.

Anexo nº 15. Justificación del Seguridad Estructural y justificación del cumplimiento de la norma de construcción sismoresistente (NCSR-02), parte general y edificación, art. 1.3.1., incluyendo el apartado específico de Acciones sísmicas – Memoria Cálculo de Estructuras.

Anexo nº 16. Justificación de la Seguridad de Utilización del DB-SUA.



DICIEMBRE 2020

Anexo nº 17. Anexo fotográfico del estado actual del CEIP Cervantes.

- 10 Ficha Catastral.

Índice de planos de proyecto

Documento nº 02. Planos.

Documento nº 03. Pliego de Prescripciones Técnicas .

Documento nº 04. Mediciones y Presupuesto.

Documento nº 05. Programa de Desarrollo de los Trabajos.

Documento nº 06. Proyectos de Instalaciones:

1- Instalación de Baja Tensión

2- Instalación de Climatización.

3- Instalación de Fontanería y Saneamiento

Documento nº 07 Documentos para autorizaciones administrativas. No procede en este proyecto conforme a las gestiones con los servicios técnicos municipales.

Documento nº 08 Estudio de Seguridad y Salud.

Documento nº 09 Estudio de Gestión de Residuos

Documento nº 10 Control de Calidad

Documento nº 11 Memoria Declaración Responsable Ambiental

Documento nº 12 Proyecto de derribo. No procede en este proyecto el derribo de edificación alguna.

Documento nº 13 Certificado Energético.

Documento nº 14 Estudio Geotécnico CEIP Cervantes.

Se ha procurado, en la medida de lo posible, ajustar la numeración y orden de los documentos conforme se indica en el documento “**Annex IV - Documentació mínima exigible en la presentació de projectes bàsics i/o d’execució d’obra nova, adequació, reforma i ampliació d’edificis docents**” de la Secretaria Autonómica de educación e investigación, subdirección general de infraestructuras educativas.

Valencia, diciembre de 2020.

José María Tomás Llavador

Remedios Vicens Salort

Carlos García Torres