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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



1 Peón ordinario construcción. 13,110 23,157 h 303,59

2 Oficial 1° construcción. 15,770 3.166,007 h 49.927,93

3 Oficial 1ª Construcción 15,770 13,917 h 219,47

4 Oficial 2° construcción. 15,140 31,207 h 472,47

5 Ayudante construcción. 13,630 194,945 h 2.657,10

6 Peón especializado construcción. 13,630 1.307,221 h 17.817,42

7 Peón ordinario construcción. 13,110 1.745,194 h 22.879,49

8 Oficial montador ferralla. 16,120 87,086 h 1.403,83

9 Peón ordinario ferralla. 12,880 87,086 h 1.121,67

10 Oficial 1° carpintería. 16,490 36,678 h 604,82

11 Ayudante carpintería. 12,950 29,564 h 382,85

12 Oficial 1° electricidad. 16,580 160,520 h 2.661,42

13 Oficial 2° electricidad. 16,560 22,606 h 374,36

14 Especialista electricidad. 14,770 46,403 h 685,37

15 Oficial 1° fontanería. 16,580 23,347 h 387,09

16 Oficial 1° fontanería. 16,580 9,240 h 153,20

17 Especialista fontanería. 14,100 17,154 h 241,87

18 Oficial 1ª telecomunicaciones. 16,580 8,665 h 143,67

19 Oficial 1º telecomunicaciones 16,580 1,946 h 32,26

20 Oficial 2ª telecomunicaciones. 16,560 7,414 h 122,78

21 Oficial 1° metal. 16,580 147,441 h 2.444,57

22 Especialista metal. 15,140 26,531 h 401,68

23 Aprendiz 3º 4ª metal. 11,110 1,692 h 18,80

24 Oficial 1° pintura. 15,770 1.495,806 h 23.588,86

25 Ayudante pintura. 13,630 32,817 h 447,30

26 Especialista en cosidos estáticos. 16,160 215,130 h 3.476,50

27 Especialista en inyecciones y equipos de
inyección. 16,160 38,190 h 617,15

28 Mano de obra para la toma muestras y
ensayos de Control de Calidad. 16,580 75,325 h 1.248,89

29 Técnico especialista informes 62,640 29,066 h 1.820,69

30 Oficial 1° vidrio. 15,770 22,236 h 350,66

31 Oficial 1ª electricista 16,580 17,448 h 289,29

32 Ayudante electricista 13,630 11,730 h 159,88

33 Oficial 1ª electricista 16,580 26,202 h 434,43

34 Ayudante electricista 13,630 25,914 h 353,21

35 Peón 13,110 61,352 h 804,32

36 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 71,334 h 1.209,11

37 Oficial 1ª fontanero. 16,580 19,328 h 320,46

38 Oficial 1ª montador. 16,160 96,332 h 1.556,73

39 Oficial 1ª montador de conductos de fibras
minerales. 16,950 95,222 h 1.614,01

40 Oficial 1ª montador de conductos de chapa
metálica. 16,950 25,921 h 439,36

41 Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,770 58,024 h 915,04

42 Oficial 1ª carpintero. 16,490 46,631 h 768,95

43 Oficial 1ª cerrajero. 16,580 22,138 h 367,05

44 Oficial 1ª construcción. 15,770 388,350 h 6.124,28

45 Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería. 15,770 418,550 h 6.600,53

46 Oficial 1ª solador. 16,950 19,260 h 326,46

47 Oficial 1ª alicatador. 16,950 7,128 h 120,82

48 Oficial 1ª instalador de pavimentos de
madera. 16,950 4,634 h 78,55

49 Oficial 1ª instalador de revestimientos
flexibles. 18,560 2,800 h 51,97

50 Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes. 16,160 34,744 h 561,46

51 Oficial 1ª aplicador de mortero
autonivelante. 16,160 0,634 h 10,25

52 Oficial 1ª aplicador de productos
impermeabilizantes. 16,160 2,243 h 36,25

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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53 Oficial 1ª jardinero. 16,580 9,116 h 151,14

54 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,770 358,187 h 5.648,61

55 Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales. 18,560 31,150 h 578,14

56 Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,950 0,606 h 10,27

57 Oficial 1ª cristalero. 15,770 96,535 h 1.522,36

58 Ayudante carpintero. 13,630 23,931 h 326,18

59 Ayudante cerrajero. 12,950 22,138 h 286,69

60 Ayudante instalador de pavimentos de
madera. 122,950 2,646 h 325,33

61 Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes. 13,630 34,744 h 473,56

62 Ayudante aplicador de mortero
autonivelante. 13,630 0,488 h 6,65

63 Ayudante aplicador de productos
impermeabilizantes. 13,630 1,121 h 15,28

64 Ayudante pintor. 13,630 66,839 h 911,02

65 Ayudante construcción. 13,630 32,693 h 445,61

66 Ayudante montador. 13,630 78,945 h 1.076,02

67 Ayudante montador de falsos techos. 13,630 58,024 h 790,87

68 Ayudante montador de conductos de fibras
minerales. 14,250 95,222 h 1.356,91

69 Ayudante montador de conductos de chapa
metálica. 14,250 25,921 h 369,37

70 Ayudante jardinero. 13,630 14,775 h 201,38

71 Ayudante construcción de obra civil. 13,630 312,381 h 4.257,75

72 Ayudante montador de cerramientos
industriales. 14,250 15,553 h 221,63

73 Ayudante montador de aislamientos. 14,250 0,606 h 8,64

74 Ayudante instalador de climatización. 14,250 71,334 h 1.016,51

75 Ayudante fontanero. 12,950 9,842 h 127,45

76 Ajudant vidrier. 12,950 94,296 h 1.221,13

77 Peón especializado construcción. 13,630 26,918 h 366,89

78 Peón ordinario construcción. 13,110 661,766 h 8.675,75

79 Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería. 13,110 241,565 h 3.166,92

80 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 66,259 h 1.098,57

81 Peón Seguridad y Salud. 13,110 77,393 h 1.014,62

Importe total: 195.821,42

MONOVAR-DICIEMBRE2020
ARQUITECTOS

JOSE MARIA TOMAS-REMEDIOS
VICENS-CARLOS GARCIA

Cuadro de mano de obra
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1 Obturadores 24 módulos 6,649 5,000 33,25

2 Armario equipable XL³ 400 H 1900 861,505 1,000 861,51

3 Celda de cables H 1900 536,213 1,000 536,21

4 Placa metálica lisa H50 para celda 17,091 1,000 17,09

5 Placa metálica lisa H 1450 para celda 151,258 1,000 151,26

6 Puerta para celda de cables H 1900 249,606 1,000 249,61

7 Soporte + rail 24 módulos , fijo 20,515 11,000 225,67

8 XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 45,609 1,000 45,61

9 Puerta equipable metal H 1900 370,446 1,000 370,45

10 Bombines con llave 405 36,415 2,000 72,83

11 Placa metálica 24 módulos H 150 21,518 11,000 236,70

12 Placa metálica para 125/160/250ER en celda 34,608 1,000 34,61

13 Placa metálica lisa H 100 19,390 1,000 19,39

14 Barra CU 12x4 + conectores 97,166 2,000 194,33

15 Soporte Juego de barras lateral XL³ 400 38,921 3,000 116,76

16 Kit de conexión a tierra 6,308 2,000 12,62

17 Barra cobre rigida 25x5 147,144 4,000 588,58

18 BFDM221-R: Pulsador SIEMENS Sinteso
direccionable con funcionamiento directo,
montaje visto con caja roja. Electrónica
protegida. Direccionamiento automático
individual. Indicador de accion
incorporado. Materiales reciclables y
respetuosos con el medioambiente (SN36350)
Cableado con  la central con cable de dos
hilos en lazo, linea abierta o derivación
en T, admite diferentes tipo de cable
(trenzado/no trenzado, apantallado/ no
apantallado) T:-25ºC a +70 ºC, Hum. Rel. <
100 %.Compatibilidad e.m.:50V/m. Norma
EN54-11 Protección EN60529/IEC529  IP44 51,321 2,000 u 102,64

19 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 78,485 13,000 1.020,31

20 Magnet TX³ 6000A 2P C 10A 30,796 28,000 862,29

21 Magnet TX³ 6000A 4P C 16A 126,458 2,000 252,92

22 Magnet TX³ 6000A 4P C 40A 166,883 1,000 166,88

23 BFDS221-RTUB: KIT Sirena de lazo, roja,
FDS221-R con Base Direccionable Sinteso
FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en
superficie y cables de sección mayor
6mm.Compatible con FDNet/C-Net 40,517 1,000 u 40,52

24 Magnet DX³ 6000A/10kA 2P B 16A 82,609 12,000 991,31

25 Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 63A 440,948 1,000 440,95

26 Diferencial DX³ 4P 25A 300mA Tipo AC 307,547 2,000 615,09

27 Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 317,063 1,000 317,06

28 Diferencial DX³ 4P 63A 300mA Tipo AC 418,079 1,000 418,08

29 Contactor 2NA 25A 230V 64,714 22,000 1.423,71

30 DPX³160 mag. 4P 160A 16kA 822,545 1,000 822,55

31 Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 14,623 1,000 14,62

32 Cable para anti-intrusion en maguera
de2x0.75+4x0.25mm libre hal 0,671 50,000 u 33,55

33 conversor 1000 base T 79,101 1,000 Ud 79,10

34 Amplificador con transformador de línea de
100 V, monocanal, con una potencia RMS de
120 W y 5 entradas para micrófono,
alimentado con 220 V, control de volumen
frontal de salida master y de cada una de
las entradas, vúmetro frontal para
monitorización del nivel y control de la
prioridad de las entradas. 161,360 2,000 u 322,72

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación
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35 Escalera vertical de acero galvanizado de
52 cm de anchura, formada por montantes,
separadores y peldaños en tubo de acero con
superficie rugosa para agarre y perforada
para drenaje, incluso aros quitamiedos
formados por anillos metálicos y tirantes
deprotección de espalda y cierre inferior
con cerradura para evitar el acceso. Garras
de fijación con pletinas de 40x6 mm.
Replanteo, montaje, y recibido, totalmente
instalada. 
Todos los componentes están certificados
según las normativas internacionales DIN EN
ISO 14 122 y EN 353-1. Fabricada según las
indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090.
Cumple con la nueva normativa europea: DIN
18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,
Dimensiones
•Ancho de escalera de 520 mm. 
•Peldaños estriados: antideslizantes, en
sección de 30 x 30 mm. 
•Paso entre peldaños: 280 mm. 
•Altura libre inferior: 2.200 - 2.500 mm, (
altura del suelo al primer aro) 
•Largueros de 60 x 25 mm. 
•Aros de protección de espalda ø 700 mm. 109,847 4,000 m 439,39

36 Agua. 1,001 402,695 m3 403,10

37 Cemento portland con puzolana CEM II/B-P
32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a
granel. 87,397 11,396 t 995,98

38 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1,
envasado. 91,972 10,112 t 930,02

39 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 99,256 0,020 t 1,99

40 Cemento pórtland mixto con caliza CEM
II/B-L 32,5 R según norma UNE-EN 197-1,
envasado. 84,795 0,097 t 8,23

41 Cemento blanco BL 22.5 X, para solados,
según norma  UNE 80.305, envasado. 150,351 0,049 t 7,37

42 Desencofrante líquido para encofrados de
madera, escayola y metálicos. 1,954 5,917 l 11,56

43 Aireante para hormigones y mortero
distribuido en garrafa de 25 kg. 1,144 96,702 kg 110,63

44 Impermeabilizante de fraguado normal para
morteros y hormigones,distribuido en
garrafa de 5 kg. 1,202 36,690 kg 44,10

45 Mezcla colorante-cemento para
revestimientos. 0,572 148,500 kg 84,94

46 Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 164,424 0,357 t 58,70

47 Escayola e-35 envasada (sacos 25Kg), con
sello Ince. 96,814 0,151 t 14,62

48 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 55,291 0,070 m3 3,87

49 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 57,128 10,500 m3 599,84

Cuadro de materiales
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Nº Designación
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50 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I y exposición por
ataque químico Qb, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 67,721 1,028 m3 69,62

51 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 61,053 2,000 m3 122,11

52 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 61,534 263,611 m3 16.221,04

53 Hormigón de limpieza con una dosificación
mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 55,243 8,580 m3 473,98

54 Hormigón de limpieza con una dosificación
mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 35,569 32,511 m3 1.156,38

55 Hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 15 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 55,243 9,354 m3 516,74

56 Mortero industrial de albañilería M-2,5
realizado con cemento común gris, con una
resistencia a compresión de 2,5 N/mm2,
según UNE-EN 998-2, preparado en fábrica y
servido en obra. 66,118 1,577 m3 104,27

57 Mortero de reparación y parcheo de 3
componentes, tixotrópico, sin disolventes,
a base de resinas epoxi y cargas
especiales, para reparación y pegado de
elementos de hormigón, piedra, cerámica,
prefabricados, mortero..., relleno de
oquedades y coqueras, sellado de juntas y
grietas... Rendimiento aproximado:1.90
kg/m2 y mm de espesor. Suministrado en
envases de 11 kg. 4,190 344,050 kg 1.441,57

58 Arena triturada de naturaleza silícea,
lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 10km. 9,161 43,401 t 397,60

59 Arena triturada de naturaleza silícea,
lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 30km. 13,109 32,302 t 423,45

Cuadro de materiales
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60 Arena triturada de naturaleza silícea,
lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 10km. 9,256 0,224 t 2,07

61 Arena triturada de naturaleza silícea,
lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 30km. 13,203 4,603 t 60,77

62 Arena de rio fina de distintas
granulometrías para pavimentaciones. 37,341 38,892 m3 1.452,27

63 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 5,249 0,039 t 0,20

64 Grava triturada caliza de granulometria
6/12, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 6,148 1.123,584 t 6.907,79

65 Grava triturada caliza de granulometria
20/40, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 6,261 0,059 t 0,37

66 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 5,910 0,337 t 1,99

67 Grava triturada caliza de granulometria
20/40, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 30km. 7,626 1,400 t 10,68

68 Grava triturada silicea de granulometria
20/25mm, lavada, a pie de obra,
considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km. 11,407 30,567 t 348,68

69 Zahorra natural lavada, . 4,959 364,901 t 1.809,54

70 Perfil cuadrado hueco de 40x40mm, de
aluminio anodizado de 15 micras,lijado y
pulido, color plata. 9,345 664,020 m 6.205,27

71 Mezcla líquida de dos componentes, a base
de resinas epoxi de altas resistencias, muy
fluido y sin disolventes, con altas
resistencia mecánicas, color amarillo
transparente, de densidad 1.09 kg/l.,  para
inyección de fisuras y grietas de espesores
menores de 5 mm, en muros, pilares, vigas,
cimentaciones...Suministrado en lotes
predosificados de 1 kg. 16,117 181,580 kg 2.926,52

72 Adhesivo unilateral para revestimientos
flexibles. 5,319 18,206 kg 96,84

73 Adhesivo especial para paneles aislantes y
coquillas. 10,124 29,374 l 297,38

74 Masilla epoxídica trixotrópica de dos
componentes, resina epoxídica modificada
con diluyente reactivo y endurecedor, en
proporción 812/813. 8,720 28,800 kg 251,14

75 Cargas inertes de diferente composición, en
partículas micronizadas, gel o arenas finas
de trituración de rocas, para ejecución de
morteros epoxídicos y espesantes de
adhesivo. 2,214 5,440 kg 12,04

76 Adhesivo cementoso normal (C1) , según
UNE-EN 12004. 0,490 1,760 kg 0,86

77 Adhesivo cementoso normal (C1 F)  con
fraguado rápido, según UNE-EN 12004. 0,499 1.147,400 kg 572,55

78 Adhesivo cementoso normal (C1 T)  con
deslizamiento reducido, según UNE-EN 12004. 0,497 0,608 kg 0,30

79 Adhesivo cementoso normal (C1 FT)  con
fraguado rápido y deslizamiento reducido,
según UNE-EN 12004. 0,498 97,520 kg 48,56

Cuadro de materiales
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80 Adhesivo de resina epoxi sin disolventes,
de dos componentes, para uso estructural,
con una densidad de 1.65 kg/l, y 30 mm
máximo de espesor de capa, en aplicaciones
sucesivas si fuera necesario mayor espesor. 11,785 33,500 kg 394,80

81 Junta de estanqueidad perfil trapezoidal en
plástico celular no absorbente. 1,592 125,423 m 199,67

82 Perfil cilíndrico diametro 6mm de espuma de
polietileno de célula cerrada obtenida por
extrusión continua, para fondo de juntas
constructivas de dilatación o retracción. 0,191 336,000 m 64,18

83 Cartucho de masilla de caucho de silicona
de 1 dm3. 3,508 121,980 u 427,91

84 Masilla a base de silicona neutra, de 1
kg/l de densidad y color translúcido o
blanco, para impermeabilizaciones y
sellados de juntas entre distintos
materiales como cristal, metales,
superficies pintadas, madera, hormigón,
cerámica...tanto en exterior como en
interior. Suministrada en cartuchos de 300
cm3. 3,897 233,880 u 911,43

85 Masilla a base de poliuretano, de 1 kg/l de
densidad y color translúcido o color
aluminio lacado, para impermeabilizaciones
y sellados de juntas entre distintos
materiales como cristal, metales,
superficies pintadas, madera, hormigón,
cerámica...tanto en exterior como en
interior. Suministrada en cartuchos de 300
cm3. 3,897 332,010 u 1.293,84

86 Mortero de juntas cementoso normal (CG1),
según UNE-EN 13888. 0,391 68,557 kg 26,81

87 Tornillo autorroscante de 4.2x13mm de acero
para cosido de placas, equipado con
arandela metal-neopreno o PVC. 0,039 587,600 u 22,92

88 Tornillo M-10 de cabeza hexagonal, con
rosca métrica total, según DIN 933 y UNE-EN
ISO 4017, de acero galvanizado clase
8.8,según UNE-EN ISO 898, de 10 mm de
diámetro y 50 mm de longitud. Incluida
arandela y tuerca. 0,217 2.706,240 u 587,25

89 Varilla roscada DIN 975, de un metro de
longitud y 4 mm de diámetro, de acero
inoxidable A4, según AISI 316. 5,108 160,000 u 817,28

90 Boquilla plástica deshechable para
inyección de resinas. 0,094 1.325,000 u 124,55

91 Acero liso AE-215-L en redondos de 8 mm. de
diámetro, suministrado en barra, 0.394 
Kg/m.. 0,275 3,500 kg 0,96

92 Acero B 500 S elaborado en taller y montado
en jaulas para ser colocado en obra. 0,744 6.664,980 kg 4.958,75

93 Acero B 500 SD elaborado en taller y
montado en jaulas para ser colocado en
obra. 0,744 3.712,200 kg 2.761,88

94 Acero corrugado soldable B 400 S, de 10mm
de diámetro, homologado, 0.617 kg/m. 0,564 265,433 kg 149,70

95 Acero corrugado soldable B 500 S, de 6mm de
diámetro, homologado, 0.222 kg/m. 0,617 38,850 kg 23,97

96 Acero corrugado soldable B 500 S, de entre
6-16mm de diámetro, homologado, 1.029 kg/m
y precio promedio. 0,679 7.118,160 kg 4.833,23
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97 Armadura prefabricada tipo cercha,
RND.4/E-150. Celosía realizada en acero B
500 T, constituida por dos alambres
longitudinales paralelos de 4mm de
diámetro, separados 50mm, unidos entre sí
por un alambre contínuo en zig-zag de
3.75mm, soldados en el mismo plano,
galvanizados y recubiertos con una capa de
resina epoxi de 100 micron, suministrado en
piezas de 150mm de ancho y 3.05m de
longitud, para fábricas armadas expuestas a
la humedad, con juntas de mortero. 2,348 107,909 m 253,37

98 Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de
diámetros 6-6mm y acero B 500 T. 2,383 504,000 m2 1.201,03

99 Mallazo electrosoldado ME 15x30cm, de
diámetros 5-5mm y acero B 500 T. 1,192 355,908 m2 424,24

100 Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de
diámetros 5-5mm y acero B 500 T. 1,516 355,908 m2 539,56

101 Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de
diámetros 8-8mm y acero B 500 T. 2,651 150,000 m2 397,65

102 Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de
clase S275JR (precio promedio). 0,322 3,500 kg 1,13

103 Casetón iglú de polipropileno de
dimensiones 710x710x700 mm (ancho x largo x
alto) para realizar encofrados perdidos de
soleras ventiladas y drenadas
inferiormente, forjados sanitarios y
recrecidos de forjados. 16,703 622,839 m2 10.403,28

104 Casetón de hormigón para forjados
reticulares de 25X20X60 cm. 1,390 1.071,283 u 1.489,08

105 Acristalamiento doble de seguridad, formado
por un vidrio monolítico incoloro
transparente de 4mm de espesor, cámara de
aire deshidratado de 8mm con perfil
separador de aluminio sellada
perimetralmente y un vidrio laminado
compuesto por dos vidrios de 5 mm de
espesor unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo TRASLUCIDO, con
factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia
térmica U=3.0 W/m2K. 45,382 5,120 m2 232,36

106 Vidrio simple laminado de seguridad formado
por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos
mediante una lámina de butiral de
polivinilo transparente, homologado frente
al ataque manual con nivel de seguridad A
según DBT-2102. 30,847 3,080 m2 95,01

107 Vidrio simple laminado de seguridad formado
por dos vidrios de 4 mm de espesor, unidos
mediante una lámina de butiral de
polivinilo transparente, homologado frente
al ataque manual con nivel de seguridad A
según DBT-2102. 28,233 0,810 m2 22,87

108 Vidrio simple laminado de seguridad formado
por dos vidrios de 4 mm de espesor, unidos
mediante una lámina de butiral de
polivinilo transparente, homologado frente
al ataque manual con nivel de seguridad A
según DBT-2102. 27,978 2,160 m2 60,43

109 Repercusión por sellado con silicona
neutra. 1,992 11,170 m2 22,25

110 Ladrillo cerámico hueco sencillo, de
24x11.5x4cm. 0,092 1.055,944 u 97,15

111 Ladrillo cerámico hueco doble, de
24x11.5x9cm. 0,126 1.806,220 u 227,58

112 Ladrillo cerámico hueco triple, de
24x11.5x11cm. 0,152 5.097,505 u 774,82

113 Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x5 cm. 0,055 36,000 u 1,98

114 Ladrillo cerámico macizo realizado a
máquina de 24x11.5x5cm. 0,247 1.584,000 u 391,25
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115 Bloque de hormigón hueco de áridos densos,
para revestir, con dimensiones nominales de
400mm de largo, 200mm de alto y 200mm de
ancho, con una resistencia nominal de 4
N/mm2 y 16.5 kg de peso (AD-HEA 200 R4/I,
según norma UNE-EN 771-3. 0,665 932,100 u 619,85

116 Placa prefabricada de yeso laminado
estándar con marcado CE, fabricada con
cartón a doble cara y alma de yeso de
origen natural, designación A según UNE-EN
520, de 15 mm de espesor, 1200 mm de
anchura y longitudes de 2500, 2600, 2800 y
3000 mm; coeficiente de conductividad
térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de
agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0. 4,211 657,877 m2 2.770,32

117 Placa prefabricada de yeso laminado normal,
de espesor 15mm, ancho 120cm y longitudes
200, 240, 250, 260, 280 y 300cm. 4,004 8,060 m2 32,27

118 Placa prefabricada de yeso laminado con
marcado CE, fabricada con cartón a doble
cara y alma de yeso de origen natural con
aditivos para conferirle alta dureza
superficial: huella < 15 mm ø, designación
ID según UNE-EN 520, de 15 mm de espesor,
1200 mm de anchura y longitudes de 2500 y
3000 mm; coeficiente de conductividad
térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de
agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0. 6,649 782,489 m2 5.202,77

119 Banda de papel microperforado de alta
resistencia, para juntas de paneles de
yeso, suministrado en rollos de 150m. 0,027 945,264 m 25,52

120 Pasta versátil para ayuda en panel de yeso,
en sacos de 25Kg. 0,801 177,101 kg 141,86

121 Pasta para juntas de panel de yeso sin
cinta, en sacos de 25Kg. 0,953 102,102 kg 97,30

122 Pasta para juntas de panel de yeso con
cinta, en sacos de 25Kg. 1,726 254,332 kg 438,98

123 Montante de 46x36x0.6mm, de perfil
galvanizado para la fijación de las placas
de yeso en longitudes de 250-300cm. 1,009 62,700 m 63,26

124 Montante de 70x40x0.6mm, de perfil
galvanizado para la fijación de las placas
de yeso en longitudes de 250-350cm. 1,525 482,414 m 735,68

125 Montante de 48x40x0.6mm, de perfil
galvanizado para la fijación de las placas
de yeso en longitudes de 250-350cm. 1,335 456,661 m 609,64

126 Montante de 90 mm de anchura y 0.6 mm de
espesor, de acero galvanizado laminado en
frío, para la fijación de las placas de
yeso en longitudes de 2490-3990 mm. 2,332 1.474,704 m 3.439,01

127 Canal rail de 30x48x0.6mm, de perfil
galvanizado para entramados de fijación de
las placas de yeso en barras de longitudes
de 300cm. 0,850 56,800 m 48,28

128 Canal rail de 30x48x0.6mm, de perfil
galvanizado para entramados de fijación de
las placas de yeso en barras de longitudes
de 300cm. 0,850 221,411 m 188,20

129 Canal rail de 30x70x0.6mm, de perfil
galvanizado para entramados de fijación de
las placas de yeso en barras de longitudes
de 300cm. 1,306 116,949 m 152,74

130 Canal rail de 90 mm de ancho y 0.55 mm de
espesor, de acero galvanizado laminado en
frío, para entramados de fijación de las
placas de yeso en barras de longitudes de
3000 mm. 1,786 237,006 m 423,29
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131 Maestra de 70x30 mm y 0.55 mm de espesor,
para fijación de las placas de yeso, de
perfil galvanizado, suministrada en barras
de 3m de longitud. 2,002 237,081 m 474,64

132 Perfil simple en "U" galvanizada, de
30x30x0.6mm, para anclaje perimetral de
particiones con paneles de yeso. 1,316 155,015 m 204,00

133 Banda acústica de 3 mm de espesor y 70 cm
de anchura, autoadhesiva, para aplicar
sobre superficie de perfil que apoye contra
la estructura existente en particiones de
placa de yeso laminado. 0,345 210,672 m 72,68

134 Tornillo autorroscante de longitud 25 mm,
para fijación de placas de yeso laminado a
perfilería metálica. 0,011 15.157,320 u 166,73

135 Tornillo autorroscante de longitud 45 mm,
para fijación de placas de yeso laminado a
perfilería metálica. 0,019 3.950,100 u 75,05

136 Ángulo de acero de dimensiones 50x35x60mm,
de espesor 0.80mm, para anclaje de paneles
de yeso a la estructura. 0,354 480,218 m 170,00

137 Ángulo de acero de dimensiones 50x35x60mm,
de espesor 0.80mm, para anclaje de paneles
de yeso a la estructura. 5,881 2,010 m 11,82

138 Tornillo autoperforante de 13 mm de
longitud. 0,019 2.633,400 u 50,03

139 Cinta para sellado de juntas en sistemas de
placa de yeso laminado. 0,061 368,676 m 22,49

140 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en
color COLOR NEGRO MATE, con un espesor
mínimo de 60 micras de espesor de película
seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 50 cm, con
goterón. 20,335 233,880 m 4.755,95

141 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en
color blanco, con un espesor mínimo de 60
micras de espesor de película seca, espesor
1.5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón. 18,763 27,300 m 512,23

142 Capialzado plegado en forma de L de dintel
de chapa de aluminio lacado  en COLOR NEGRO
MATE, con un espesor mínimo de 60 micras de
espesor de película seca, espesor 1.5 mm,
desarrollo 40 cm en vertical y 40 cm en
horizontal. 33,946 221,340 m 7.513,61

143 Remate de cubierta en forma de L de chapa
de aluminio lacado  en color, con un
espesor mínimo de 60 micras de espesor de
película seca, espesor 1.5 m 7,865 75,285 m 592,12

144 Tabl Fenolico compacto Formica  de 13 mm de
espesor, cantos pulidos y biselados, color
a elegir. Su clasificación frente al fuego
es del tipo M-2. 23,355 30,470 m2 711,63

145 Bisagra acero inox. cabina 12,240 9,926 u 121,49

146 Cierre puerta inox. cabina 14,003 4,963 u 69,50

147 Pata de acero inoxidable de 40x40 mm y
altura variable según altura bancada
consujeción de tornillería de acero
inoxidable, según especificaciones D.F. 6,702 7,100 u 47,58

148 Escuadra de sujeción bancada de acero
inoxidable según especificaciones técnicas
de 480x200x5 mm. 15,149 4,020 u 60,90

149 perfil union y tapa 5,881 30,330 m 178,37
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150 Puerta abatible de una hoja de 95x240 cm
con un paño lateral abatible de 30 cm de
anchura, para un hueco de obra de
135x240cm, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta
de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. 484,268 1,000 u 484,27

151 Puerta balconera abatible de dos hojas para
un hueco de obra de 165x347cm, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. 846,144 2,000 u 1.692,29

152 Puerta balconera abatible de dos hojas para
un hueco de obra de 167x323cm, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. 847,468 2,000 u 1.694,94

153 Puerta balconera abatible de dos hojas de
95x240 cm cada una, con un paño lateral
fijo de 60cm de ancho, para un hueco de
obra de 200x300cm, realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio
lacado de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color
para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. 697,681 1,000 u 697,68
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154 Ventana fija de una hoja para un hueco de
obra de 47X347cm, realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. 146,311 4,000 u 585,24

155 Ventana V9 abatible de 100x300 cm de
alto,de dos hojas con dos fijos superior e
inferior de 80 cm de alto cada uno SEGUN
PLANO CARPINTERIA, y dos hojas abatibles de
50x140 cm de alto, realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de
carpintería anterior atornillada 557,097 6,000 u 3.342,58

156 Vent V6 4 hojas dos correderas y dos
batientes de 200x118 cm SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta
de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 26mm,sobre marco
existente de carpintería anterior
atornillada. 591,147 2,000 u 1.182,29

157 Ventana V7 corredera de 254x178 cm de dos
hojas correderas con un paño superior fijo
de 62cm de alto, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta
de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 26mm, sobre marco
existente de carpintería anterior
atornillada. 608,026 1,000 u 608,03

158 Ventana óscilobatiente de una hoja de
100x130 cm con un paño superior y otro
inferior fijos de 60cm de alto cada uno
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, para un hueco de
obra de 105x255cm, realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. 458,305 26,000 u 11.915,93

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 12



159 Puerta P7 balconera abatible de 90x267 cm
de una hoja de 90x267cm, SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 509,919 2,000 u 1.019,84

160 Puerta P4 balconera abatible de 100x267 cm
de dos hojas de 50x267 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERÍA con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 727,868 2,000 u 1.455,74

161 Puerta P5 balconera abatible de 126X267 cm
de dos hojas de 83x267 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERÍA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 763,431 2,000 u 1.526,86

162 Puerta P6 balconera abatible de 134x267 cm
de dos hojas de 67x267 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 808,973 2,000 u 1.617,95

163 Puerta P3 balconera de 143x267 cm abatible
de dos hojas de 71x267cm, SEGUN PLANO
CARPINTERÍA con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 839,041 6,000 u 5.034,25
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164 Puerta P8 balconera abatible de 160x267cm
de dos hojas de 80x267 cm cada una SEGÚN
PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada. 879,730 1,000 u 879,73

165 Ventana V15 corredera de dos hojas de con
un paño superior fijo de 60cm de alto, de
dos hojas de 50x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERÍA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 501,987 2,000 u 1.003,97

166 Ventana V16 corredera de dos hojas de
100X200 cm con un paño superior fijo de
60cm de alto, con dos hojas de 50x140 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 560,509 5,000 u 2.802,55

167 Ventana V17 corredera de dos hojas de
124x170 cm, con un paño superior fijo de
60cm de alto, con dos hojas correderas de
62x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con
capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE
de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 534,941 6,000 u 3.209,65
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168 Ventana V14 corredera de dos hojas con un
paño superior fijo de 60cm de alto, con dos
hojas de 72x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 600,847 6,000 u 3.605,08

169 Ventana V18 corredera de dos hojas con un
paño superior fijo de 60cm de alto, con dos
hojas de 75x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 613,847 2,000 u 1.227,69

170 Ventana V13 orredera de dos hojas con un
paño superior fijo de 60cm de alto, con dos
hojas de 83x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 633,801 2,000 u 1.267,60

171 Ventana V12 corredera de 180x170 cm de dos
hojas con un paño superior fijo de 60cm de
alto, don dos hojas de 90x110 cm, con
capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE
de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 666,753 6,000 u 4.000,52

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 15



172 Ventana V10 corredera de 200x170 cm de dos
hojas con un paño superior fijo de 60cm de
alto SEGUN PLANO CARPINTERIA, y dos hojas
correderas de 100 cm de ancho cada una y
110 cm de alto, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATEde 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior
atornillada 695,698 12,000 u 8.348,38

173 Ventana V1 corredera de dos hojas con dos
fijos superio e inferior de 62cm cada uno,
y dos hojas correderas de 100 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada. 898,455 24,000 u 21.562,92

174 Ventana V2 corredera de dos hojas con dos
fijos superio e inferior de 62cm cada uno,
y dos hojas correderas de 120 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 988,303 12,000 u 11.859,64

175 Ventana V3 corredera de 180x218 cm de dos
hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90
cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE
de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 813,418 11,000 u 8.947,60
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176 Ventana V4 corredera de 140x218 cm de dos
hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 70
cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE
de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 591,147 4,000 u 2.364,59

177 Ventana V5 corredera de 100x218 cm de dos
hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 50
cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE
de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 491,835 2,000 u 983,67

178 Ventana V8 corredera de 167x218 cm de dos
hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90
cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 813,418 2,000 u 1.626,84

179 Ventana V11 corredera de 240x170 cm, de dos
hojas con un paño superior fijo de 60cm de
alto, SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con dos
hojas correderas de 120x110 cm de alto con
capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE
de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada 798,567 6,000 u 4.791,40

180 Tapajuntas aluminio lacado color. 5,460 1.991,620 m 10.874,25

181 Precerco de aluminio anonizado de 1.5mm de
espesor con garras de sujección para
recibir en fábricas para posterior fijación
en obra de carpintería. 2,288 16,200 m 37,07

182 Hoja ciega de tablero macizo aglomerado,
con una lámina de plomo canteado visto en
''E'' en todo su perímetro, chapado con
tablero de fibras, acabado en haya, de
dimensiones 203x82.5x4cm. 142,039 2,000 u 284,08
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183 Hoja con hueco para vidrio de tablero
macizo aglomerado, con una lámina de plomo
canteado visto en ''E'' en todo su
perímetro, chapado con tablero de fibras,
acabado en haya, de dimensiones 210x95x4cm. 138,226 2,000 u 276,45

184 Fijo superior con hueco para vidrio de
tablero macizo aglomerado, chapado con
tablero de fibras, acabado en haya, de
dimensiones 45x105x4cm. 76,268 2,000 u 152,54

185 Fijo superior con hueco para vidrio de
tablero macizo aglomerado, chapado con
tablero de fibras, acabado en haya, de
dimensiones 45x105x4cm. 76,271 2,000 u 152,54

186 Fijo superior con hueco para vidrio de
tablero macizo aglomerado, chapado con
tablero de fibras, acabado en haya, de
dimensiones 45x105x4cm. Aislamiento de 30
dBA de índice de reducción acústica. 137,147 2,000 u 274,29

187 Hoja ACRISTALADA de tablero macizo
aglomerado, con una lámina de plomo
canteado visto en ''E'' en todo su
perímetro, chapado con tablero de fibras,
acabado en haya, de dimensiones 210x95x4cm
+ fijo lateral abatible de 210x40x4 cm de
idénticas características. Aislamiento de
30 dBA de índice de reducción acústica 281,859 2,000 u 563,72

188 Cerco de fibras de madera, acabado
plastificado (melamina) color pino, de
120mm de ancho y 30mm de grueso. 3,937 22,000 m 86,61

189 Tapajuntas de fibras de madera, acabado
plastificado (melamina) en color pino, de
70mm de ancho y 16mm de grueso. 1,449 65,600 m 95,05

190 Frente de armario de madera haya de
superficie lisa y de dimensiones
2420x802mm, formado por dos hojas abatibles
de altura 2330mm, anchura 390mm y grosor
19mm, incluido cerco de 70x22mm en
aglomerado revestido de melamina,
tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, bisagras, tirador por
hoja, juego de tornillos y barnizado de la
madera. 145,763 1,000 u 145,76

191 Frente de armario de madera haya y de
dimensiones 2420x1928mm, formado por dos
hojas deslizantes de altura 2280mm, anchura
950mm y grosor 10mm con cuatro ruedas
montadas por hoja, incluido bastidor
formado por tiras de aglomerado de 90x16mm
revestido de melamina con dos guías de
rodamiento embutidas en las piezas superior
e inferior, tapajuntas a una cara en
aglomerado rechapado en madera, tirador por
hoja, juego de tornillos y barnizado de la
madera. 351,984 1,000 u 351,98

192 Cerradura con pomo esférico, acabado en
latón, libre a ambos lados. 8,436 4,000 u 33,74

193 Cerradura de embutir de seguridad con
cilindro de 60mm, acabado en latón. 60,061 4,000 u 240,24

194 Juego de manillas con escudo de protección
y condena de 170x170x3mm, anodizado en
plata. 25,567 4,000 u 102,27

195 Cierre embutido en color plata para ventana
y puerta corredera. 8,371 2,000 u 16,74

196 Pernio de canto redondo de 80mm acabado en
hierro latonado. 0,307 18,000 u 5,53

197 Pequeño material 1,343 3,000 u 4,03

198 Cable cobre H07V-K 450/750 V 1x1,5 mm2 0,312 48,000 m 14,98

199 Pequeño material 1,277 18,000 u 22,99
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200 Panel 19" de voz y datos,para instalación
en armarios de 19" , con capacidad de 24
tomas de categoría 6e y tipo UTP, según la
especificación de clase E de las normas
ISO/IEC 11801 y categoría 6+ de EIA/TIA
568B. 231,796 2,000 u 463,59

201 Cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6+ y cubierta libre de halógenos,
las características de los cables están
recogidas en categoría 6+ y la
especificación de clase E de la norma
ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B. 1,040 350,000 m 364,00

202 Armario apto para rack de 19" de altura 33
U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una
base de 800x600mm, puertas o paneles de
facil abertura para el acceso lateral,
puertas frontales batientes en ambos
sentidos y accesibles para los cables tanto
por la parte posterior como por la base y
techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta. 192,951 1,000 u 192,95

203 Panel de voz y datos con capacidad de 16
tomas de categoría 6 y tipo UTP, según la
especificación de clase E de las normas
ISO/IEC 11801 y categoría 6 de EIA/TIA
568B. 116,271 2,000 u 232,54

204 Bandeja 19" de 600mm de fondo 33,417 2,000 u 66,83

205 Latiguillo de longitud 2m, de cable UTP,
categoría 6, con conectores tipo RJ-45 para
4 pares, según la especificación de clase E
de las norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6
de la norma EIA/TIA 568 B. 3,112 12,000 u 37,34

206 Latiguillo de longitud 1m, de cable UTP,
categoría 6, con conectores tipo RJ-45 para
4 pares, según la especificación de clase E
de las norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6
de la norma EIA/TIA 568 B. 2,649 12,000 u 31,79

207 Latiguillo FO duplex SC-SC, 2metros LSHZ 4,786 2,000 u 9,57

208 Panel de fibras para instalación en
armarios de 19" , con capacidad de 12
fibras de tipo multimodo con conector tipo
SC dúplex, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B. 213,503 1,000 u 213,50

209 Manguera de fibra óptica para interior de
cubierta libre de halógenos y protección
ajustada, de 6 fibras y tipo 50/125, OM4,
según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA
568 B. 1,153 100,000 m 115,30

210 Batería de 6 enchufes schuko hembra 2
polos+tierra lateral, con mecanismos
completos de 10/16 A, 230  V y manguera de
3 metros terminada en macho,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 29,841 1,000 u 29,84

211 Altavoz de techo circular de 6" y 6 W de
potencia máxima RMS en línea 100 V, para la
distribución de música y avisos, construido
con altavoz de doble cono, dispersor de
agudos, divisor de frecuencias, dos vías y
estructura coaxial, dispone de
transformador de línea de 100 V con varios
devanados para selección de potencias, un
sistema de montaje mediante muelles y
además una rejilla de metal. 19,342 5,000 u 96,71

212 Cable coaxial balanceado para altavoces de
sección 2X1.5 mm2, libre de oxígeno y
halógenos, fabricado especialmente para ser
utilizado en instalaciones de altavoces con
líneas de 100 V. 0,379 150,000 m 56,85
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213 Manguera telefónica con cubierta para
interior de 2 pares, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003. 0,208 50,000 u 10,40

214 Manguera telefónica con cubierta para
exterior de 2 pares, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003. 0,256 50,000 u 12,80

215 Caja de plástico 100x100x55 mm. Totalmente
montada e instalada correctamente según
normas vigentes. 19,796 9,000 ud 178,16

216 Marco metálico para rejilla de 300 mm.de
alto 5,024 22,800 m 114,55

217 Cable flexible de cobre, cero halógenos, de
1x50 mm2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 5,108 525,000 m 2.681,70

218 Cable rígido de cobre de 1x1.5 mm2 de
sección y de tensión nominal 450/750 V
H07V-U con aislamiento de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,360 97,650 m 35,15

219 Cable rígido de cobre de 1x1.5 mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 0,918 661,500 m 607,26

220 Cable rígido de cobre de 1x2.5 mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 1,249 582,750 m 727,85

221 Cable flexible de cobre, cero halógenos, de
5x2.5 mm2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 2,459 78,750 m 193,65

222 Cable flexible de cobre, cero halógenos, de
5x10 mm2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 23,646 21,000 m 496,57

223 Cable desnudo de cobre recocido de 1x35 mm2
de sección, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 4,880 6,300 m 30,74

224 Cable desnudo de cobre recocido de 1x50mm2
de sección, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,807 157,500 m 284,60

225 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 83 mm.
y un grado de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 5,912 105,000 m 620,76

226 Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25
mm de diámetro nominal para empotrar con un
grado de protección mecánica 5 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 0,454 183,750 m 83,42
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227 Tubo corrugado de PVC de diámetro 40 mm.
para protección de cables en instalaciones
eléctricas subterráneas, grado de
protección 7. 0,676 87,000 ml 58,81

228 Tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 13.5 mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de
protección mecánica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,614 292,950 m 179,87

229 Tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de
protección mecánica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,520 415,000 m 215,80

230 Tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 25mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de
protección mecánica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,729 52,500 m 38,27

231 Tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 50 mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de
protección mecánica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 3,348 21,000 m 70,31

232 Bandeja ciega de chapa de acero galvanizado
con tapa, de dimensiones 30x200 mm, para
canalización eléctrica, suministrada en
tramos de 2 m de longitud, con un
incremento sobre el precio de la bandeja
del 40% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 8,891 30,000 m 266,73

233 Bandeja ciega de PVC con tapa de
dimensiones 30x150 mm., para canalización
eléctrica, suministrada en tramos de 3 m de
longitud, con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 14,434 52,500 m 757,79

234 Bandeja metálica de varilla galvanizada en
caliente de dimensiones 60x300 mm, para
canalización eléctrica, suministrada en
tramos de 3 m de longitud, con un
incremento sobre el precio de la bandeja
del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 12,542 20,000 m 250,84

235 Marco embellecedor  para un mecanismo
eléctrico de superficie de calidad media. 1,069 8,000 u 8,55

236 Interruptor  de superficie de calidad media
con mecanismo completo de 10A/250 V y tecla
sin marco, incluido pequeño material. 3,887 8,000 u 31,10

237 Detector 360º 15,701 4,000 u 62,80

238 Detector 360º 37,833 3,000 u 113,50
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239 Electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de diámetro 14 mm y longitud 2
metros, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 12,618 6,000 u 75,71

240 Punto de puesta a tierra de cobre
recubierto de cadmio de 2.5x33x0.4cm con
apoyos de material aislante, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 6,120 1,000 u 6,12

241 Soldadura aluminotérmica entre cables de
tierra o entre cables y electrodos, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 2,261 6,000 u 13,57

242 Mezclador monomando, acabado cromado, de
gama media con aireador , desagüe
automático y enlaces de alimentación
flexibles, para instalación en repisa, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. 181,428 5,000 u 907,14

243 Grifo agua sólo fría o caliente para
lavadero, convencional, calidad económica,
de pared, con acabado cromado y con caño
central fijo, enlaces de alimentación
flexibles, según norma UNE UNE-EN 200:2005
para grifería convencional y a la UNE
19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para grifería
monomando, con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE. 17,268 1,000 u 17,27

244 Fluxor para inodoro, de ubicación exterior
de 1´´ de diámetro, tiempo de descarga
regulable entre 11 y 17 s y caudal
regulable entre 1 y 1,5 l/s; con tubo de
descarga recto,, válvula antirretorno y
rosetón. 238,347 6,000 u 1.430,08

245 Válvula desagüe manual de 1 1/4"x63mm, con
sifón de propileno, para lavabo o bidé,
incluso tapón, cadenilla y rebosadero, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. 5,794 5,000 u 28,97

246 Lavabo bajo encimera de dimensiones
510x395mm, sin pedestal, de porcelana
vitrificada acabado blanco, con juego de
anclajes para fijación . 79,404 5,000 u 397,02

247 Taza inodoro suspendida para tanque
empotrado, de porcelana vitrificada blanca,
con asiento y tapa lacados de caída
amortiguada, de gama caída amortiguada, con
marcado CE. 214,556 6,000 u 1.287,34

248 Tanque empotrable con mecanismo de doble
descarga de 3/6 l de capacidad, incluso
tubo y manguito con enchufe de unión. 93,841 6,000 u 563,05

249 Vertedero de porcelana vitrificada en color
blanco, con enchufe unión, rejilla de
porcelana para desagüe, juego tornillos
fijación y reja de acero inoxidable con
almohadilla, con marcado AENOR, según
DB-HS4 del CTE. 70,238 1,000 u 70,24

250 Soporte bastidor con juego de fijación y
plantilla unión para aparatos suspendidos:
taza o bidé. 59,027 6,000 u 354,16

251 Downlight empotrable fijo LED con potencia
13 W. Aluminio lacado en color blanco.
Modelo mini aircom de la marca SECOM o
equivalente, con temperatura de color
blanco cálido. Clase de aislamiento III.
Con equipo electrónico incorporado 35,942 11,000 u 395,36

252 Downlight empotrable fijo LED con potencia
13 W. Aluminio lacado en color blanco.
Modelo mini aircom de la marca SECOM o
equivalente, con temperatura de color
blanco cálido. Clase de aislamiento III.
Con equipo electrónico incorporado 37,833 7,000 u 264,83
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253 Downlight empotrable fijo LED con potencia
13 W. Aluminio lacado en color blanco.
Modelo mini aircom de la marca SECOM o
equivalente, con temperatura de color
blanco cálido. Clase de aislamiento III.
Con equipo electrónico incorporado 35,942 8,000 u 287,54

254 Panel LED 60×60  ultra fino, uniones
invisibles y acabado en aluminio blanco,
estanco, para instalación  empotrada.
Contiene difusor de alta calidad PMMA
(Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor,
incluye chip SANAN de 160Lm/W y driver DALI
PHILIPS. 65,480 25,000 u 1.637,00

255 Panel LED 60×60  ultra fino, uniones
invisibles y acabado en aluminio blanco,
para instalación  empotrada. Contiene
difusor de alta calidad PMMA
(Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor,
incluye chip SANAN de 160Lm/W. 46,346 25,000 u 1.158,65

256 Sirena autoprotegida gran potencia
autoalimentada formado reducido instalación
exterior. 58,415 1,000 u 58,42

257 Marco y tapa de hormigón prefabricado con
una carga de control de 125Kn para arqueta
50x50cm de dimensiones interiores. 23,835 8,000 u 190,68

258 Marco y tapa de hormigón prefabricado con
una carga de control de 125Kn para arqueta
60x60cm de dimensiones interiores. 37,455 3,000 u 112,37

259 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y
espesor 3.0mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo tipo
de aguas, incluso las procedentes de
electrodomésticos, según Norma EN 1453
serie B, suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio del
tubo del 50% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. 2,196 2,500 m 5,49

260 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm
y espesor 3.20mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo tipo
de aguas, incluso las procedentes de
electrodomésticos, según Norma EN 1453
serie B, suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio del
tubo del 50% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. 6,794 7,000 m 47,56

261 Tubo liso para saneamiento de PVC, de
diámetro 125mm y espesor 3.20mm, según la
Norma UNE-EN 1401-I, para canalización
enterrada o no, con junta pegada y
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud 5.8 m,
con incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 9,876 10,500 m 103,70

262 Tubo liso para saneamiento de PVC, de
diámetro 160mm y espesor 4.20mm, según la
Norma UNE-EN 1401-I, para canalización
enterrada o no, con junta pegada y
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud 5.8 m,
con incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 12,421 58,800 m 730,35
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263 Tubo liso para saneamiento de PVC, de
diámetro 200mm y espesor 4.90mm, según la
Norma UNE-EN 1401-I, para canalización
enterrada o no, con junta pegada y
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud 5.8 m,
con incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 15,453 29,000 m 448,14

264 Tubo liso para saneamiento de PVC, de
diámetro 250 mm y espesor 6.20 mm, según la
Norma UNE-EN 1401-I, para canalización
enterrada o no, con junta pegada y
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud 5.8 m,
con incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 46,885 1,050 m 49,23

265 Tubo rígido circular de PVC de 90 mm de
diámetro, incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, 2,299 39,900 m 91,73

266 Toma RJ-45, Cat 6+, 1000 Mb/s,  conforme
ISO/IEC,  construida con materiales
plasticos resistentes, incluso numeración y
pruebas según, Memoria, P.G.C. y Planos. 4,776 12,000 ud 57,31

267 Compuerta reg cau de 300x150 mm. 38,278 2,000 u 76,56

268 Compuerta reg cau de 650x200 mm. 100,258 4,000 u 401,03

269 Compuerta reg cau de 650x200 mm. 87,017 12,000 u 1.044,20

270 Plan amaestramiento de llaves carpinteria
exterior 376,174 1,000 1 376,17

271 Base RJ45 Mosaic cat. 6A STP 1 modulo
blanco, de LEGRAND. 22,709 12,000 u 272,51

272 Base RJ45 Mosaic cat. 6A STP 2 módulos
blanco, de LEGRAND. 22,643 4,000 u 90,57

273 Base schuko 2P+T borne automático 16A/230V
2mód blanco de LEGRAND. 5,372 26,000 u 139,67

274 Cargadores USB tipo C

Permite la carga de la batería de un
dispositivo portátil sin un cargador móvil
con enchufe USB tipo C
Libere un enchufe o puerto USB en la PC
Consumo en espera <0,06 W
Clase II SELV
Cumple con la norma IEC 62684-2011-01
Suministrado sin cable 29,170 6,000 u 175,02

275 Para 2 x 2 módulos vertical - Se encajan a
presión en el soporte ref. 0802 52/57 -
Blanco 5,230 3,000 15,69

276 Puestos de trabajo empotrados - Instalación
con conductos empotrados - Equipados con: -
caja de empotrar multimateriales con fondo
50 mm con entradas de cables desfondadas
Ø20 y 25 mm - soportes 4 módulos
independientes para instalación de los
mecanismos programa Mosaic sin herramientas
(2 tornillos opcionales incluidos) -
distanciadores desmontables para
integración de los mecanismos en puesto
simple - placa de acabado blanca - tabique
de separación para alta y baja potencia -
Para 4 x 4 módulos 34,646 6,000 u 207,88

277 Soportes - Todos los soportes se
suministran con protección de obra excepto
la ref. 0802 50/59/64/66/68 - Con
separadores desmontables - Para 2 puestos -
4 x 5 o 2 x 2 módulos horizontal o vertical 3,093 6,000 u 18,56

278 Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07,
350 lúmenes 47,292 2,000 u 94,58
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279 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, 70
lúmenes 25,537 5,000 u 127,69

280 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07,
160 lúmenes 33,104 11,000 u 364,14

281 URA ONE accesorio universal 4,729 16,000 u 75,66

282 Placa de yeso laminado hidrofugado de 15
mm. 6,656 203,794 m2 1.356,45

283 Plan amaestramiento de llaves carp interior 303,143 1,000 u 303,14

284 Geotextil no tejido formado por fibras de
poliéster, unidas mecánicamente por proceso
de agujeteado, de masa 120 gr/m2, para uso
en obra civil y edificación, con funciones
de separación, drenaje, filtración,
protección y refuerzo. 0,191 291,774 m2 55,73

285 Fieltro de fibra de vidrio tipo FV-120gr/m2
como capa separadora entre soporte y
membrana impermeabilizante, según
UNE-104-204. 0,972 305,668 m2 297,11

286 Malla de tejido fibra de vidrio MV de
55gr/m2 para refuerzo de pinturas
impermeabilizantes. 0,351 2,208 m2 0,78

287 Emulsión aniónica de betún asfáltico
modificado con latex en presencia de agente
emulsionante de caracter aniónico tipo EB,
como imprimación y preparación de
superficies tratadas con productos
asfálticos y como protección de muros de
contención, cimentaciones y medianeras, en
botes de 25kg de 0,4kg/m2 de rendimiento,
según UNE 104-231. 1,954 70,049 kg 136,88

288 Emulsión bituminosa negra no iónica tipo
ED,  formada por betunes y resinas,
fillerizada y estabilizada con
emulsionantes minerales coloidales, para
utilizar como imprimación en sistemas
adheridos de impermeabilización y como
componente en morteros asfálticos, en
recipientes de 30kg, según normas DB-HS1
del CTE y UNE 104-231. 1,202 457,068 kg 549,40

289 Cordón premoldeado de 20mm de diámetro de
masilla de base bituminosa, tipo BH-II,
según norma UNE 104233, para aplicación en
frío en el relleno de juntas de dilatación
y prefabricados de hormigón, en cajas con
cordones de 50cm de longitud. 1,978 96,732 m 191,34

290 Lámina bituminosa de oxiasfalto, tipo
LO-40-FP, según normas DB-HS1 del CTE y UNE
104238, de 40gr/dm2, de superficie no
protegida, con armadura constituida por
fieltro de poliéster no tejido de 130
gr/m2, recubierta con mástico bituminoso en
ambas caras y terminada con
aluminiopolietileno como antiadherente en
ambas caras, en rollos de 1m de ancho. 7,352 911,446 m2 6.700,95

291 Lámina bituminosa de oxiasfalto, tipo
LO-40-FV, según normas DB-HS1 del CTE y UNE
104238, de 40gr/dm2, de superficie no
protegida, con armadura constituida por
fieltro de fibra de vidrio de60 gr/m2,,
recubierta con mástico bituminoso en ambas
caras y terminada con aluminiopolietileno
como antiadherente en ambas caras, en
rollos de 1m de ancho. 5,824 305,668 m2 1.780,21

292 Lámina de betún polimérico modificado con
elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM
(SBS)-30-FP, según norma UNE-EN 13.707, de
30gr/dm2, de superficie no protegida, con
armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2), y
acabada con polietileno como antiadherente
en ambas caras, en rollos de 1m de ancho. 7,294 8,604 m2 62,76
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293 Lámina de betún polimérico modificado con
elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM
(SBS)-40-FP, según norma UNE-EN 13.707, de
40gr/dm2, de superficie no protegida, con
armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2), y
acabada con polietileno como antiadherente
en ambas caras, en rollos de 1m de ancho. 8,839 186,954 m2 1.652,49

294 Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM (SBS)-40/G-FP, según normas
DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de
40gr/dm2, con protección de gránulos
minerales coloreados, con armadura
constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.130 (130 gr/m2), recubierta con
mástico modificado en ambas caras y
terminada con polietileno como
antiadherente en ambas caras, en rollos de
1m de ancho. 4,867 8,060 m2 39,23

295 Lámina de betún polimérico modificado con
elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM
(SBS)-40/G-FV, según norma UNE-EN 13.707,
de 40gr/dm2, con protección de gránulos
minerales coloreados en la cara superior,
con armadura constituida por fieltro de
fibra de vidrio FV.60 (60 gr/m2), y acabada
con polietileno como antiadherente en la
cara inferior, en rollos de 1m de ancho. 7,622 14,340 m2 109,30

296 Lámina de betún polimérico modificado con
elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM
(SBS)-40/G-FP, según norma UNE-EN 13.707,
de 40gr/dm2, con protección de gránulos
minerales coloreados en la cara superior,
con armadura constituida por fieltro de
poliéster reforzado FP.150 (150 gr/m2), y
acabada con polietileno como antiadherente
en la cara inferior, en rollos de 1m de
ancho. 9,935 32,265 m2 320,55

297 Lámina de betún polimérico modificado con
elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM
(SBS)-48/M-TV, según norma UNE-EN 13.707,
de 48gr/dm2, con protección de aluminio
gofrado, color natural, de 80/1000 y 215
gr/m2 en la cara superior, con armadura
constituida por tejido de fibra de vidrio
FV.55 (55 gr/m2), y acabada con polietileno
como antiadherente en la cara inferior, en
rollos de 1m de ancho. 11,657 27,788 m2 323,92

298 Lámina de betún polimérico modificado con
elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM
(SBS)-50/G-FP, según norma UNE-EN 13.707,
de 50gr/dm2, con protección de gránulos
minerales coloreados en la cara superior,
con armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200 (200 gr/m2), y
acabada con polietileno como antiadherente
en la cara inferior, en rollos de 1m de
ancho. 12,127 23,320 m2 282,80

299 Banda de betún modificado con elastómero
SBS, para uso como refuerzo antipunzonante,
de 30gr/dm2, con doble armadura constituida
por fieltro de poliéster no tejido de
130gr/m2 y fieltro de fibra de vidrio de
50gr/m2, recubierta con mástico modificado
en ambas caras, terminada con plástico como
antiadherente en ambas caras, en rollos de
33cm de ancho. 2,964 19,452 m 57,66
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300 Banda de betún modificado con elastómero
SBS, para uso como refuerzo antipunzonante,
de 30gr/dm2, con doble armadura constituida
por fieltro de poliéster no tejido de
130gr/m2 y fieltro de fibra de vidrio de
50gr/m2, recubierta con mástico modificado
en ambas caras, terminada con plástico como
antiadherente en ambas caras, en rollos de
50cm de ancho. 7,168 111,152 m 796,74

301 Lámina bituminosa de superficie no
protegida, compuesta por una hoja de
aluminio gofrado de 50/1000 recubierta por
ambas caras con mástico bituminoso y
terminadas con plástico como antiadherente,
de 30gr/dm2, para utilizar como barrera de
vapor, en rollos de 1m de ancho. 6,349 630,773 m2 4.004,78

302 Lámina de polietileno de 0,1 mm de espesor
y 92 g/m² de masa superficial. 0,104 599,500 m2 62,35

303 Lámina polietileno PE de 0.15mm de espesor
suministrada en rollos de 3x130m2 0,151 310,328 m2 46,86

304 Lámina de policloruro de vinilo PVC, con
marcado CE, no apta para intemperie, de 1,2
mm de espesor, sin armadura, suministrada
en rollos de 2x20m. 6,807 441,578 m2 3.005,82

305 Malla antihierba tejida de polipropileno
resistente al paso de la radiación solar y
permeable al agua y aire. 0,739 509,300 m2 376,37

306 Cazoleta normal con paragravilla para
desagüe vertical de 110mm de diámetro,
realizada con caucho EPDM, faldilla de
340x340mm, para solapo con láminas de
impermeabilización y manguetón para
acoplamiento a bajante de 200mm de
longitud, con tapa y rejilla de protección. 16,359 277,880 u 4.545,84

307 Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL
de densidad nominal 70 kg/m3, no revestido,
ALPHAROCK -E- 225, según UNE-EN 13162, 80
mm de espesor, resistencia térmica 2,35
(m²K/W), conductividad térmica 0,034W/(mK). 8,985 276,507 m2 2.484,42

308 Panel de lana mineral (MW) de 50 mm de
espesor, sin revestimiento, con una
conductividad térmica de 0.036 W/mK y
resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase A1, con marcado CE, para
aplicación en divisorias interiores, como
aislante en tabiques con entramado
metálico, código de designación MW-EN 13162
- T2-WS-MU1-AF5, según norma UNE-EN
13162:2002. 2,632 1,848 m2 4,86

309 Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL
de densidad nominal 50 kg/m3 no revestido,
ROCKPLUS -E- 220, según UNE-EN 13162, 5cm
de espesor, resistencia térmica
1,45(m²K/W), conductividad térmica
0,034W/(mK), Euroclase de reacción al fuego
A1 conforme a la norma EN13501-1 y
resistencia a la humedad de hasta el 100%.
Resistencia al paso del vapor de agua µ =
1. 7,425 290,602 m2 2.157,72

310 Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL
de densidad nominal 50 kg/m3 no revestido,
ROCKPLUS -E- 220, según UNE-EN 13162, 6cm
de espesor, resistencia térmica
1,75(m²K/W), conductividad térmica
0,034W/(mK), Euroclase de reacción al fuego
A1 conforme a la norma EN13501-1 y
resistencia a la humedad de hasta el 100%.
Resistencia al paso del vapor de agua µ =
1. 8,371 346,891 m2 2.903,82
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311 Panel de poliestireno extruido (XPS) de
80mm de espesor, mecanizado lateralmente y
de superficie lisa, con una conductividad
térmica de 0.029 W/mK y resistencia térmica
2.76 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E,
para aplicación en cubiertas planas
tradicionales transitables, código de
designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10/Y)300-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1
,5/50)90-WL(T)0,7-FT2 con marcado CE según
norma UNE-EN 13164. 10,066 291,774 m2 2.937,00

312 Panel de poliestireno extruido (XPS) de
50mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad
térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica
1.47 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E,
con marcado CE, para aplicación en fachadas
como aislante exterior con revoco directo,
código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10/Y)200-DS(TH)-DLT(2)5 según norma
UNE-EN 13164. 10,434 31,920 m2 333,05

313 Panel de poliestireno extruido (XPS) de
30mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad
térmica de 0.030 W/mK y resistencia térmica
1.00 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E,
con marcado CE, para aplicación en suelos
como aislante bajo pavimento de uso
doméstico, código de designación XPS-EN
13164 -
T1-CS(10/Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60 según
norma UNE-EN 13164:2002 . 8,094 310,328 m2 2.511,79

314 Panel de poliestireno expandido (EPS) con
marcado CE, de 30mm de espesor, mecanizado
lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK y
resistencia térmica 0.88 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase E, con marcado CE, para
aplicación en cubiertas planas
tradicionales transitables, código de
designación EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S2-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)200-DLT(1
)5-MU40a100, según norma UNE-EN 13163. 6,235 27,250 m2 169,90

315 Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado
con hilos de fibra de vidrio textil
autoadhesiva, ancho 63mm. 0,538 395,010 m 212,52

316 Soporte regulable entre 5 y 15cm de altura
y con base circular de 14.5cm de diámetro,
plana, realizado con material termoplástico
reforzado y estabilizado a la radiación
ultravioleta, para la ejecución de
pavimentos flotantes de azoteas. 0,915 82,719 u 75,69

317 Canalón de aluminio lacado en diversos
colores de 300mm de desarrollo y 0,65mm de
espesor, para una cornisa de hasta 30m,
suministrado en tramos de 4m de longitud,
incluyendo un incremento sobre el precio
del canalón del 30% en concepto de uniones
y accesorios. 32,019 24,525 m 785,27

318 Remate inferior paramento  con chapa de
acero galv 1.2x30mm, en fachada principal
de 1.2mm y altura de cresta 40cm. 19,862 77,280 m2 1.534,94

319 Remate lateral de chapa de acero
galvanizado, de 500mm de desarrollo y 0.8mm
de espesor, para cubiertas o fachadas de
chapa. 9,170 48,143 m 441,47

320 chapa de aluminio lacado  en color a elegir
por dirección facultativa, con un espesor
mínimo de 60 micras de espesor de película
seca, espesor 1.5 mm, de color a definir
por la Dirección Facultiva, incluso
replanteo, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción y anclaje. 12,049 48,143 m 580,08
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321 Teja mixta (romana) roja de 46x28.7cm (3.8
Kg/ud). 1,892 120,000 u 227,04

322 Placa de escayola lisa de 100x60cm. 3,462 50,085 m2 173,39

323 Mortero de cemento para revocos y
enlucidos, tipo GP CSIII W1, resistencia a
compresión de 1.5 a 5 N/mm2, absorción de
agua menor o igual a 0.4 Kg/m2.min0.5, 
según norma UNE-EN 998-1, suministrado en
sacos. 38,722 1,087 t 42,09

324 Mortero de cemento para revocos y
enlucidos, tipo GP CSIV W2, resistencia a
compresión de 3.5 a 7.5 N/mm2, absorción de
agua menor o igual a 0.2 Kg/m2.min0.5, 
según norma UNE-EN 998-1, suministrado en
sacos. 116,839 0,324 t 37,86

325 Pintura para paramentos exteriores con
producto a base de silicatos con textura
tipo liso, acabado mate de color blanco. 9,599 0,246 l 2,36

326 Pintura para paramentos exteriores con
producto a base de silicatos con textura
tipo liso, acabado mate de colores. 10,915 1.165,793 l 12.724,63

327 Pintura plástica acrílica para paramentos
interiores, con acabado mate, de color
blanco. 2,979 145,140 l 432,37

328 Imprimación antioxidante para uso
industrial, de colores rojo, verde o gris
con acabado mate. 6,838 0,175 l 1,20

329 Imprimación antioxidante sobre hierro, de
color naranja con acabado mate. 11,539 21,976 l 253,58

330 Imprimación  antihumedad , de color blanco
con acabado mate. 10,101 0,384 l 3,88

331 Imprimación de fondos para aplicación de
pintura al silicato, de color blanco con
acabado mate. 2,705 1.165,793 l 3.153,47

332 Masilla de silicona para sellado de vidrio
y aluminio transparente. 10,291 0,576 l 5,93

333 Masilla selladora al agua de color blanco. 6,346 154,904 l 983,02

334 Diluyente silicatos. 6,498 1.601,907 l 10.409,19

335 Pintura mineral a base de silicatos de dos
componentes para recubrimientos resistentes
a la intemperie, en tonos de gama especial. 16,997 1.274,684 kg 21.665,80

336 Pintura mineral incolora a base de
silicatos en forma de pasta y con aditivos,
para dar las primeras manos en paramentos
exteriores. 6,734 171,025 kg 1.151,68

337 Pintura de clorocaucho para suelos de
cemento y hormigón, en uso interior y
exterior, con acabado satinado, en colores
verde, gris y rojo, con un rendimiento de
6-8m²/l. 12,722 1,880 l 23,92

338 Esmalte tipo martelé, de varios colores con
acabado brillo. 11,173 17,581 l 196,43

339 Pintura plástica con etiqueta ecológica de
naturaleza acrílica estirenada, acabado
mate y diferentes colores,  para uso en
interiores. Con un rendimiento de 6-7 m2/l. 6,616 84,918 l 561,82

340 Rollo de linóleum a base de acite de linaza
oxidado, resinas, harina de madera y corcho
y colorantes minerales, con soporte de yute
y estructura marmórea, acabado con ceras
acrílicas, espesor 4 mm, U3P3 (según DIN
18171), resistencia al fuego Cfl-S2,
conductividad térmica 0.17 W/mK,
aislamiento acústico 6 dB, suministrado en
rollos de 2x32 m. 16,681 80,522 m2 1.343,19

341 Escalera metalica acceso cubierta 434,043 1,000 u 434,04

342 Azulejo de dimensión 10x10cm, acabado
multicolor. 11,180 10,500 m2 117,39

343 Baldosa de gres esmaltado de dimensión
20x20cm, acabado monocolor. 14,805 5,880 m2 87,05
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344 Baldosa de gres porcelánico no esmaltado de
dimensión 30x30cm, acabado monocolor. 29,385 25,599 m2 752,23

345 Baldosa de gres porcelánico no esmaltado de
dimensión 60x60cm, acabado monocolor. 25,992 178,500 m2 4.639,57

346 Baldosa de gres porcelánico no esmaltado de
dimensión 30x60cm, acabado monocolor. 26,272 122,693 m2 3.223,39

347 Baldosa de granito Gris Mondariz, de
dimensiones 60x40, 60x30 o 40x40 cm,
espesor 2 cm y acabado pulido.
Densidad aparente= 2640 kg/m3, según UNE-EN
1936.
Resistencia a la flexión= 15 MPa, según
UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=
0.30%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:1 mm, según
UNE-EN 14157. 37,286 1,848 m2 68,90

348 Rodapié granito gris mondariz dde largo
libre y 7-8 cm de altura, espesor 2 cm y
acabado pulido.
Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN
1936.
Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según
UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=
0.34%, según UNE-EN 13755.
Reacción al fuego= A1, según Decisión
Comisión 96/603/EC. 2,972 1,900 m 5,65

349 Baldosa de terrazo para uso normal, grano
medio, de 40x40cm, tonos claros, fabricada
con aridos triturados de tamaños
comprendidos entre 2 y 35mm, cemento
II-B/45 y colorantes inalterables vibrada y
prensada, con acabado desbastado, para
pulir en obra. 7,468 36,771 m2 274,61

350 Baldosa de terrazo para uso intensivo,
grano micro, de 40x40cm, tonos especiales,
fabricada con  2 y 4mm, cemento II-B/45 y
colorantes inalterables vibrada y prensada,
con acabado desbastado, para pulir en obra. 9,719 275,375 m2 2.676,37

351 Acabado pulido vitrificado para terrazos. 6,326 262,262 m2 1.659,07

352 Esparto en bala. 0,833 11,925 kg 9,93

353 Anclaje mediante cuelgue regulable de
85.5x58mm y espesor 1.5mm en chapa de acero
galvanizada para maestra 60x27mm. 0,850 63,830 u 54,26

354 Pasta alisadora para pavimentos flexibles. 0,316 130,040 kg 41,09

355 Pl señ 400x150 bilingue 4,337 7,000 u 30,36

356 Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5
cm., para WC, miunusválidos, en tubo de
acero inoxidable esmerilado sin soldadura,
de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
con uno puntos de anclaje para tres
tornillos de fijación y embellecedor de
diámetro 75 mm. 121,666 2,000 u 243,33

357 Barra de apoyo fija a pared en voladizo de
82.5 cm., para WC, miunusválidos, en tubo
de acero inoxidable esmerilado sin
soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm.
de espesor, con tres puntos de anclaje para
tres tornillos de fijación y embellecedor
de diámetro 75 mm. 119,495 2,000 u 238,99

358 Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón
polímero, de 1000 mm de longitud, 150 mm de
ancho útil y 210 mm de alto, con rejilla de
fundición, clase C-250 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433. 55,119 56,000 m 3.086,66

359 Toma RJ45 UTP Categoría 6 7,245 12,000 Ud 86,94

360 Adaptador toma RJ45 0,407 12,000 Ud 4,88

361 Conector macho RJ45 UTP categoría 6e 0,407 12,000 Ud 4,88
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362 Cartel AIMPE de aluminio de dimensiones
150x30 cm, con trasera cerrada, perfil
perimetral de 35mm de anchura y nivel de
retrorreflexión 1. 164,122 4,000 u 656,49

363 Soporte telescópico AIMPE de 114 mm de
diámetro y 6mm de espesor. 54,291 6,600 m 358,32

364 Placa de anclaje para soporte telescópico
AIMPE de 114 mm de diámetro. 52,967 2,000 u 105,93

365 Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm. 3,593 86,000 m2 309,00

366 Bordillo de hormigón doble capa de 30x22cm. 3,944 10,300 m2 40,62

367 Baldosa 20x20 4 Pastillas Gris 5,070 5,408 m 27,42

368 Malla protección anti insectos y 30x30 cm 23,646 19,000 ud 449,27

369 Rejilla de dimensiones 30x30cm., de acero
galvanizado, de lamas fijas horizontales a
45º soldadas a bastidor consistente en un
perfil cuadrado de acero galvanizado,
incluso marco, recibida  mediante patillas
de anclaje, tomadas con mortero de cemento. 33,364 19,000 ud 633,92

370 Batería  12 V- 7 A para alimentación de
emergencia de sirena exterior SE12 de la
marca siemens o similar.Totalmente
instalado y probado de acuerdo con las
normas vigentes actualmente. 5,448 1,000 u 5,45

371 Detector de doble tecnología  modelo IM120
DT IR/MW  2,5 GHz, de la marca siemens o
equivalente, matchetch, espejo negro
tríples, 12m, pet 20 kg. Totalmente
instalado y probado de acuerdo con las
normas vigentes actualmente. 26,210 8,000 u 209,68

372 Sirena autoprotegida ext. 44,066 1,000 u 44,07

373 Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,294 166,000 m 48,80

374 Módulo de expansión multiplexado 32,130 1,000 u 32,13

375 Caja empalme y derivación de 100x40 mm 0,548 35,000 ud 19,18

376 SIRENA EXTERIOR SIEMENS 50,681 1,000 u 50,68

377 Tela mosquitera 1,200 5,700 m2 6,84

378 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,377 10,223 m³ 116,31

379 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, con 20% de
sal gruesa. 13,246 21,334 m³ 282,59

380 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro. 6,839 144,901 t 990,98

381 Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 0,220 16.169,000 Ud 3.557,18

382 Ladrillo cerámico cara vista perforado
clinker, color Gris, acabado liso,
24x11,3x5,2 cm, para uso en fábrica no
protegida (pieza U), densidad 1700 kg/m³,
según UNE-EN 771-1. 0,276 28.611,800 Ud 7.896,86

383 Armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente RND.4/Z "MURFOR",
de 4 mm de diámetro, 80 mm de anchura, 3,05
m de longitud y 0,885 kg de peso, tipo
cercha, con ganchos para dinteles y
esquineras. Según UNE-EN 845-3. 3,093 134,067 Ud 414,67

384 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diámetros. 0,586 205,707 kg 120,54

385 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales,
acabado con imprimación antioxidante.
Trabajado y montado en taller, para colocar
en obra. 0,815 980,976 kg 799,50

386 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para colocar
en obra. 1,144 98,323 kg 112,48

387 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 3,100 4,500 m² 13,95
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388 Rejilla electrosoldada antideslizante de
1000x1000 mm de anchura, acabado
galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre
sí, separadores de varilla cuadrada
retorcida, de acero con bajo contenido en
carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
lado, separados 38 mm entre sí y marco de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil omega laminado en caliente, incluso
marco de apoyo, de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil angular laminado en
caliente, de 30 mm, acabado galvanizado en
caliente. 118,229 1,000 ud 118,23

389 Agua. 1,401 12,136 m³ 17,00

390 Aditivo hidrófugo para impermeabilización
de morteros u hormigones. 1,135 13,897 kg 15,77

391 Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de silicato
de aluminio. 0,238 219,766 kg 52,30

392 Ácido acético. 1,163 501,362 l 583,08

393 Decapante específico para granito. 8,626 25,068 kg 216,24

394 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de diámetro. 1,040 3,585 kg 3,73

395 Líquido de curado incoloro formado por una
disolución de resinas sintéticas en base
solvente, para el curado de hormigones y
morteros. 5,375 3,657 l 19,66

396 Mortero autonivelante, CT - C10 - F3 según
UNE-EN 13813, a base de cemento, para
espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación
de pavimentos. 85,119 0,975 m³ 82,99

397 Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004, color gris,
para la colocación en capa fina de todo
tipo de piezas cerámicas, sobre todo de
gran formato, en revestimientos interiores
y exteriores, especialmente en fachadas y
pavimentos de grandes superficies,
compuesto por cemento de alta resistencia,
áridos seleccionados, aditivos y resinas
sintéticas. 0,507 4,752 kg 2,41

398 Mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta
resistencia y aditivos especiales. 1,497 4,752 kg 7,11

399 Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color gris, para juntas de 2
a 15 mm, a base de cemento de alta
resistencia, cuarzo, aditivos especiales,
pigmentos y resinas sintéticas, para
rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas. 0,738 1,008 kg 0,74

400 Mortero de juntas cementoso mejorado
hidrorrepelente, antimoho y antiverdín tipo
CG2, según UNE-EN 13888, color gris, para
juntas de 2 a 15 mm, a base de cemento de
alta resistencia, áridos seleccionados,
aditivos especiales y pigmentos, con efecto
antimoho y antiverdín, hidrorrepelente,
especial para rejuntado de piezas cerámicas
de baja porosidad en zonas de proliferación
de microorganismos. 1,560 3,930 kg 6,13

401 Adhesivo cementoso mejorado, C2 según
UNE-EN 12004, color gris. 0,388 24,202 kg 9,39
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402 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 31,146 2,856 t 88,95

403 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, cat 32,302 12,395 t 400,38

404 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 30,097 18,802 t 565,88

405 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con 39,877 9,396 t 374,68

406 Mortero industrial para revoco y enlucido
de uso corriente, de cemento, tipo GP CSIII
W1, suministrado en sacos, según UNE-EN
998-1. 41,711 12,180 t 508,04

407 Adhesivo cementoso mejorado de ligantes
mixtos, C2 TE, para la colocación en capa
gruesa de piezas cerámicas en paramentos
verticales exteriores, según UNE-EN 12004 0,463 297,971 kg 137,96

408 Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500
µm de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros. 1,466 91,350 m² 133,92

409 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR 100,467 1,350 m³ 135,63

410 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central. 69,169 37,299 m³ 2.579,93

411 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central. 64,733 0,376 m³ 24,34

412 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 95,951 2,436 m³ 233,74

413 Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal
315 mm, diámetro exterior 315 mm, diámetro
interior 285,2 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de
EPDM. 33,236 51,734 m 1.719,43

414 Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios. 9,430 0,485 kg 4,57

415 Tapa de hormigón armado prefabricada,
118x118x15 cm. 92,966 3,000 Ud 278,90

416 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de
30x30 cm, con cierre 19,786 1,000 Ud 19,79

417 Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 32,338 1,000 Ud 32,34

418 Marco y rejilla de acero galvanizado, de
600 mm de anchura y 500 mm de longitud,
para canaleta de 600 mm de anchura interior
y 1200 mm de altura, clase A-15 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 46,251 112,000 Ud 5.180,11

419 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie 6,580 27,111 m 178,39

420 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie 3,780 26,261 m 99,27

421 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie 5,019 6,804 m 34,15

422 Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas e 1,977 25,820 Ud 51,05

423 Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas e 1,138 50,020 Ud 56,92

424 Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas e 1,507 12,960 Ud 19,53

425 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie 6,234 2,940 m 18,33

426 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y acces 11,650 1,263 l 14,71
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427 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,763 0,633 l 11,24

428 Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios. 7,805 4,000 Ud 31,22

429 Sifón en línea de PVC, color gris,
registrable, con unión macho/hembra, de 110
mm de diámetro. 40,491 11,200 Ud 453,50

430 Colector de conexión de PVC, con tres
entradas y una salida, con tapa de
registro. 35,469 4,000 Ud 141,88

431 Material para ejecución de junta flexible
en el empalme de la ac 14,660 2,000 Ud 29,32

432 Varilla metálica de acero galvanizado de 6
mm de diámetro. 0,303 132,720 Ud 40,21

433 Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables. 1,526 66,360 Ud 101,27

434 Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco,
de acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,463 26,544 m 12,29

435 Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, color
blanco, de acero galvanizado, según UNE-EN
13964. 0,624 46,452 m 28,99

436 Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, color
blanco, de acero galvanizado, según UNE-EN
13964. 0,625 89,076 m 55,67

437 Banda acústica de dilatación, autoadhesiva,
de espuma de poliuretano de celdas cerradas
"KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 50 mm de
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 0,227 57,912 m 13,15

438 Conector tipo caballete, para maestra
60/27, "KNAUF". 0,256 535,686 Ud 137,14

439 Cuelgue combinado, para maestra 60/27,
"KNAUF". 0,454 188,214 Ud 85,45

440 Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,160 130,302 Ud 20,85

441 Varilla de cuelgue de 100 cm. 0,329 188,214 Ud 61,92

442 Seguro , para falsos techos suspendidos. 0,107 188,214 Ud 20,14

443 Parte superior, 530/630, para falsos techos
suspendidos. 0,759 188,214 Ud 142,85

444 Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero
galvanizado. 1,163 622,554 m 724,03

445 Perfil U 30/30 de chapa de acero
galvanizado, "KNAUF", espesor 0,55 mm. 0,804 57,912 m 46,56

446 Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF",
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura
de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación
manual con cinta de juntas, según UNE-EN
13963. 0,993 87,737 kg 87,12

447 Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6
mm de diámetro y 1000 mm de longitud. 1,005 3,168 Ud 3,18

448 Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,204 3,168 Ud 0,65

449 Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,210 0,282 Ud 0,06

450 Cinta microperforada de fibra de vidrio,
"PLACO", para acabado de juntas de placas
de yeso laminado en sistemas de alta
resistencia a la humedad. 0,100 2,464 m 0,25

451 Placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN
15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los
bordes longitudinales afinados, Glasroc X
13 "PLACO", formada por un núcleo de yeso
revestido por las dos caras con fibra de
vidrio con tratamiento hidrófobo. 17,137 1,848 m² 31,67
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452 Pasta de fraguado en polvo PR Hydro
"PLACO", de fraguado normal (60 minutos),
con aditivo hidrófugo; Euroclase A1 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
rango de temperatura de trabajo de 5 a
30°C, para aplicación manual con cinta de
juntas, según UNE-EN 13963. 1,434 0,581 kg 0,83

453 Perfil metálico de acero galvanizado, F-530
"PLACO", fabricado mediante laminación en
frío, de 3000 mm de longitud, 45x18 mm de
sección y 0,6 mm de espesor, para la
realización de trasdosados autoportantes y
techos, según UNE-EN 14195. 1,511 5,280 m 7,98

454 Tornillo autoperforante THTPF 25 "PLACO",
con cabeza de trompeta, de 25 mm de
longitud. 0,050 17,600 Ud 0,88

455 Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF
13 "PLACO", de 13 mm de longitud. 0,019 1,760 Ud 0,03

456 Fijación compuesta por taco y tornillo
5x27. 0,056 188,214 ud 10,54

457 Tornillo LN "KNAUF" 3,5x11. 0,009 376,428 Ud 3,39

458 Tornillo SN "KNAUF" 3,5x30. 0,009 3.474,720 Ud 31,27

459 Placa acústica de yeso laminado Cleaneo
Akustik Cuadrada UFF, con perforaciones
cuadradas 12/25 Q, "KNAUF" 12,5x1200x2000
mm, con un velo de fibra de vidrio en su
dorso. 18,302 152,019 m² 2.782,25

460 Chapa plegada de acero galvanizado, de 1,2
mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4
pliegues, para canalón interior. 5,921 47,080 m 278,76

461 Chapa plegada de acero galvanizado
prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de
desarrollo y 3 pliegues, para encuentro
frontal de faldón con paramento vertical. 5,931 62,488 m 370,62

462 Gancho para sujeción de tejas a rastrel. 0,047 110,000 Ud 5,17

463 Aerosol de 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad,
140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia
a tracción y 20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK),
estable de -40°C a 100°C; para aplicar con
pistola; según UNE-EN 13165. 6,810 21,759 Ud 148,18

464 Tornillo para sujeción de rastrel. 0,105 639,996 Ud 67,20

465 Placa bajo teja, asfáltica DRS (doble capa
protectora de resina y solape de
seguridad), BT 150 Plus "ONDULINE", armada
con fibras minerales y vegetales más
resina, de 2000 mm de longitud, 1050 mm de
anchura y 2,4 mm de espesor, según UNE-EN
534. 6,809 133,333 m² 907,86

466 Listón de PVC, BT "ONDULINE", de 22x30 mm y
0,6 mm de espesor. 0,672 319,998 m 215,04

467 Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de
acero galvanizado, con arandela. 0,331 702,400 Ud 232,49

468 Junta de estanqueidad para chapas
perfiladas de acero. 2,516 58,400 m 146,93

469 Tornillo autorroscante, Universal
"ONDULINE", de acero al carbono, con
arandela de aluminio y EPDM, para fijación
de placa bajo teja. 0,066 319,998 Ud 21,12

470 Tornillo autotaladrante de 110 mm de
longitud, para fijación sobre soporte
metálico. 0,142 399,998 Ud 56,80

471 Placa bajo teja de fibrocemento sin
amianto, de perfil ondulado y color
natural. Según UNE-EN 494. 5,117 70,456 m² 360,52
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472 Panel sándwich machihembrado, compuesto de:
cara superior de tablero de aglomerado
hidrófugo de 16 mm de espesor, núcleo
aislante de espuma de poliestireno extruido
de 160 mm de espesor y cara inferior de
placa de yeso laminado, de 13 mm de
espesor. 55,029 111,999 m² 6.163,19

473 Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16
cm, según UNE-EN 1304. 0,237 132,000 Ud 31,28

474 Teja cerámica curva esmaltada, color azul,
40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,899 342,000 Ud 307,46

475 Pigmento para mortero. 5,675 0,308 kg 1,75

476 Teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm,
según UNE-EN 1304. 0,426 1.279,992 Ud 545,28

477 Lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m². 1,352 55,209 m² 74,64

478 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB, según UNE 104231 1,336 21,096 kg 28,18

479 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB SUPERMUL, "CHOVA" o equivalente, según
UNE 104231 o equivalente. 1,428 1,800 kg 2,57

480 Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40
"CHOVA" o equivalente , masa nominal 4
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², de
superficie no protegida, y coeficiente de
difusión frente al gas radón 7x10-12 m²/s.
Según UNE-EN 13707. 4,545 6,300 m² 28,63

481 Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, d 6,088 111,761 m² 680,40

482 Lámina autoadhesiva de betún modificado con
elastómero SBS, LBA-40/G-FV, de 2,5 mm de
espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura
de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m²,
de superficie autoprotegida (protección
mineral en la cara exterior y un film
siliconado extraíble en la cara interior).
Según UNE-EN 13707. 5,325 9,450 m² 50,32

483 Sumidero de caucho EPDM, de salida
vertical, de 80 mm de diámetr 21,942 8,000 Ud 175,54

484 Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida
vertical, de 100 mm de diámetro, con
rejilla plana de caucho EPDM. 19,522 6,000 Ud 117,13

485 Mortero semiflexible monocomponente, color
blanco, a base de cemento blanco de alta
resistencia, áridos seleccionados, aditivos
especiales y resinas, según UNE-EN 1504-2. 1,828 146,280 kg 267,40

486 Film de polietileno, de 0,2 mm de espesor. 0,295 15,400 m² 4,54

487 Roseta, para fijación de membrana drenante. 0,010 100,380 Ud 1,00

488 Perfil de remate. 1,630 15,057 m 24,54

489 Cinta autoadhesiva de polietileno, con
adhesivo acrílico sin disolventes, armadura
de polietileno y película de separación de
papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y
60 mm de anchura, rango de temperatura de
trabajo de -40 a 80°C, para el sellado en
los encuentros de los paneles y para la
fijación y el sellado de láminas
impermeabilizantes y para el control del
vapor, suministrada en rollos de 25 m de
longitud. 1,153 106,666 m 122,99

490 Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,960 0,030 Ud 0,09

491 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,312 6,160 m 1,92

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 36



492 Panel acústico autoportante de lana de roca
volcánica, modelo Ekla "ROCKFON", de
resistencia térmica 0,5 m²K/W, Euroclase A1
de reacción al fuego, compuesto por módulos
de 600x600x20 mm, con una capa de pintura
en la cara vista y un velo mineral en la
cara opuesta; acabado liso en color blanco
con canto recto para perfilería vista T 24. 11,515 38,923 m² 448,20

493 Panel acústico autoportante de lana de roca
volcánica, modelo Blanka dB 41 "ROCKFON",
de resistencia térmica 0,75 m²K/W,
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,
compuesto por módulos de 1350x600x35 mm,
con una capa de pintura en la cara vista y
una membrana acústica en la cara opuesta,
acabado liso en color blanco con canto
escalonado, pintado para perfilería oculta
T 24. 41,781 13,342 m² 557,44

494 Panel acústico autoportante de lana de roca
volcánica, modelo Medicare Standard
"ROCKFON", de resistencia térmica 0,4
m²K/W, Euroclase A1 de reacción al fuego,
compuesto por módulos de 600x600x12 mm, con
la cara vista revestida con un velo
mineral, acabado liso en color blanco con
canto recto pintado para perfilería vista T
24. 14,123 15,422 m² 217,80

495 Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor, resistencia
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,851 2,438 m² 2,07

496 Lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor; proporcionando
una reducción del nivel global de presión
de ruido de impactos de 16 dB. 0,407 15,400 m² 6,27

497 Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resist 2,346 4,190 m 9,83

498 Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm
de diámetro interior y 8,692 75,821 m 659,04

499 Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm
de diámetro interior y 9,281 15,425 m 143,16

500 Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm
de diámetro interior y 10,139 46,431 m 470,76

501 Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm
de diámetro interior y 10,160 8,253 m 83,85

502 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm
de diámetro interior y 11,029 8,904 m 98,20

503 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm
de diámetro interior y 12,171 26,198 m 318,86

504 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm
de diámetro interior y 17,025 3,707 m 63,11

505 Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm
de diámetro interior y 13,911 21,137 m 294,04

506 Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm
de diámetro interior y 19,212 8,253 m 158,56

507 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 3,951 l 43,65

508 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor,
colocada, bordeada, sola 40,917 2,792 m² 114,24

509 Baldosa cerámica de gres porcelánico, 20x20
cm, acabado pulido, 8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad
clase 3 según CTE. 7,567 103,171 m² 780,69

510 Adhesivo de cloropreno, de base solvente
monocomponente. 4,351 2,625 l 11,42

511 Pieza de rincón, en ángulo curvo, de gres
esmaltado, color blanco, de 245x43 mm y 35
mm de radio, para revestimiento de zonas
húmedas o similares. 3,435 118,800 Ud 408,08
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512 Lama machihembrada de 2180x200x14 mm, para
parquet flotante de madera, constituida por
tres capas encoladas entre sí: capa base o
soporte formada por una película
especialmente tratada con protección
antihumedad; una capa intermedia formada
por un tablero contrachapado, especialmente
tratado, de 11 mm de espesor y una capa
noble o de uso de madera de roble de 3 mm
de espesor, 2 tablillas, acabado con barniz
satinado. Según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN
14342. 33,495 14,700 m² 492,38

513 Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según
UNE-EN 204. 1,504 0,700 l 1,05

514 Rodapié cerámico de gres porcelánico,
acabado pulido, de 7 cm de anchura,
3,00€/m. 2,837 105,882 m 300,39

515 Rodapié soldable de PVC, de 105x40 mm y 2
mm de espesor, color, suministrado en
rollos de 25 m de longitud. 7,904 26,250 m 207,48

516 Dintel metálico de chapa de acero S275JR de
10 mm de espesor, de 450 mm de anchura,
acabado galvanizado y lacado con pintura de
poliéster para exteriores,incluso placas de
anclaje a forjado, tornillería, soldaduras
y tirantes según detalle constructivo. 52,262 42,578 m 2.225,21

517 Gárgola de hormigón polímero de superficie
pulida, color a elegir, de 140x350x100 mm y
base rectangular, con goterón. 14,657 30,000 Ud 439,71

518 Cartucho de 310 cm³ de masilla de
poliuretano impermeable. 6,924 0,960 Ud 6,65

519 Cartucho de 250 cm³ de imprimación para
masillas. 5,061 0,480 Ud 2,43

520 Adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2, según UNE-EN 12004. 0,493 9,000 kg 4,44

521 Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, 5+5/10/4 conjunt
format per vidre exterior laminar acústic
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de
5 mm, unides mitjançant una làmina incolor
de butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 10 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior de
baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix
total. 131,964 369,248 m² 48.727,44

522 Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, 5+5/10/4+4 conjunt
format per vidre exterior laminar acústic
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de
5 mm, unides mitjançant una làmina incolor
de butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 14 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil, per a fulles de vidre
de superfície entre 2 i 3 m²; 32 mm de
gruix total. 168,884 175,677 m² 29.669,03

523 Espejo incoloro plateado, 5 mm. 32,111 3,839 m² 123,27

524 Masilla de base neutra monocomponente, para
sellado de juntas; para aplicar con
pistola. 13,364 2,560 l 34,21

525 Cartutx de 310 ml de silicona neutra,
incolora, duresa Shore A aproximada de 23,
segons UNE-EN ISO 868 i recuperació
elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 5,458 314,172 U 1.714,75

526 Material auxiliar per la col·locació de
vidres. 1,192 541,675 U 645,68

527 Canteado de espejo. 2,188 15,280 m 33,43
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528 Biselado de espejo. 3,426 15,280 m 52,35

529 Taladro para espejo, D<10 mm, tornillo y
grapa de sujeción. 0,711 15,280 Ud 10,86

530 Armazón metálico para revestir con placas
de yeso laminado, equipado con travesaños
metálicos para fijación de las placas y
preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple de 90x210 cm y 4 cm de
espesor máximo de hoja, para instalar en
entramado autoportante de placas de yeso
laminado, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las
placas. Incluso raíl superior, guía
inferior y accesorios. 125,766 2,000 Ud 251,53

531 Fijo de madera de iroko, dimensiones
600x800 mm, acabado mediante sistema de
barnizado opaco, compuesto de marco de
68x78 mm, moldura clásica, junquillos y
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm,
con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210, Según UNE-EN 14351-1. 218,707 16,000 Ud 3.499,31

532 Premarco de aluminio para carpintería de
madera de 400x800 mm, Según UNE-EN 14351-1. 23,723 16,000 Ud 379,57

533 Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color gris, con
resistencia a la intemperie y a los rayos
UV y elongación hasta rotura 750%. 5,004 1,600 Ud 8,01

534 Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de
agua, de 70 mm de anchura, compuesta por
una película de polietileno laminado sobre
una banda de fieltro, suministrada en
rollos de 25 m de longitud. 0,884 45,760 m 40,45

535 Tornillo de acero galvanizado de cabeza
cilíndrica, de 6 mm de diámetro y 15 cm de
longitud. 0,246 96,000 Ud 23,62

536 Celosía fija con lamas orientables de
aluminio, de 120 mm de anchura, acabado
lacado "CORTIZO" o equivalente, colocadas
sobre subestructura compuesta por perfiles
montantes de aluminio, ejes de pivotación,
elementos para fijación de las lamas
realizados con chapa de aluminio de entre 3
y 6 mm de espesor y marco. Incluso pletinas
para fijación mediante atornillado en obra
de fábrica con tacos de nylon y tornillos
de acero, elaboración en taller, y ajuste
final en obra. 259,897 57,500 m² 14.944,08

537 Anclaje mecánico con taco de nylon y
tornillo de acero galvanizado 0,237 230,000 u 54,51

538 Cartucho bicomponente a base de resinas
epoxi, modelo HIT-RE 500/330/1 INT "HILTI",
de 0,33 litros, con un mezclador y una
extensión de mezclador. 28,535 8,029 Ud 229,11

539 Anclaje compuesto por varilla roscada de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN
ISO 898-1 de 20 mm de diámetro, y 240 mm de
longitud, tuerca y arandela, para
fijaciones sobre estructuras de hormigón. 4,436 40,550 Ud 179,88

540 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color n 0,815 15,000 m 12,23

541 Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con cond 1,396 96,000 m 134,02

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 39



542 Abrazadera para bajante circular de acero
galvanizado, de Ø 80 mm. 1,268 1,000 Ud 1,27

543 Piezas especiales de conexión de bajante
con canalón 7,936 2,000 Ud 15,87

544 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, se 1,753 8,138 m 14,27

545 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, se 4,368 14,963 m 65,36

546 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, se 6,587 1,827 m 12,03

547 Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, 4,224 12,000 m 50,69

548 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, 10,131 8,820 m 89,36

549 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,117 7,750 Ud 0,91

550 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,603 14,250 Ud 8,59

551 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,901 1,740 Ud 1,57

552 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 1,249 12,000 Ud 14,99

553 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 1,405 8,400 Ud 11,80

554 Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40
cm, según Compañía Sum 12,759 1,000 Ud 12,76

555 Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 1". 8,711 1,000 Ud 8,71

556 Válvula de asiento, con regulación oculta,
de latón, de 3/4" de 9,061 2,000 Ud 18,12

557 Válvula de asiento, con regulación oculta,
de latón, de 1" de di 10,830 2,000 Ud 21,66

558 Válvula de compuerta de latón fundido, para
roscar, de 1 1/4". 14,206 2,000 Ud 28,41

559 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/2". 20,401 1,000 Ud 20,40

560 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", con mand 8,891 1,000 Ud 8,89

561 Válvula de retención de latón para roscar
de 1 1/4". 5,533 1,000 Ud 5,53

562 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm
de diámetro exterior, 1,116 0,500 m 0,56

563 Tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas de color a 2,062 2,870 m 5,92

564 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diá 1,665 46,300 m 77,09

565 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 20 mm de diá 2,146 10,750 m 23,07

566 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 25 mm de diá 3,527 2,840 m 10,02

567 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 32 mm de diá 7,216 3,430 m 24,75

568 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 40 mm de diá 10,960 10,950 m 120,01

569 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,076 46,300 Ud 3,52

570 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,111 10,750 Ud 1,19

571 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,160 2,840 Ud 0,45

572 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,331 3,430 Ud 1,14

573 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuber 0,518 10,950 Ud 5,67

574 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería. 1,354 6,000 Ud 8,12
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575 Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxid 18,179 1,000 Ud 18,18

576 Collarín de toma en carga de fundición
dúctil con recubrimiento 87,527 1,000 Ud 87,53

577 Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, co 30,466 7,000 Ud 213,26

578 Extintor portátil de nieve carbónica CO2,
de eficacia 89B, con 5 57,173 6,000 Ud 343,04

579 Armario metálico con puerta para
acristalar, de 700x280x210 mm, 49,190 13,000 Ud 639,47

580 Luna incolora de 4 mm de espesor. 11,375 2,858 m² 32,51

581 Placa de señalización de medios de
evacuación, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 224x224 mm, según UNE 23034.
Incluso elementos de fijación. 8,437 4,000 Ud 33,75

582 Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno f 2,784 9,000 Ud 25,06

583 Difusor rotacional de aluminio extruido, de
36 elementos, integr 66,208 36,000 Ud 2.383,49

584 Difusor rotacional de aluminio extruido, de
48 elementos, integr 75,678 16,000 Ud 1.210,85

585 Tubo flexible de 250 mm de diámetro,
temperatura de trabajo entr 12,769 9,366 m 119,59

586 Panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio Climaver Plus R 10,215 771,167 m² 7.877,47

587 Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras
de espesor y 63 mm de 0,256 469,406 m 120,17

588 Adhesivo vinílico en dispersión acuosa,
Cola Climaver "ISOVER", 7,094 6,706 l 47,57

589 Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50
micras de espesor y 65 mm 0,186 21,986 m 4,09

590 Soporte metálico de acero galvanizado para
sujeción al forjado d 4,030 16,765 Ud 67,56

591 Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y
juntas transversales c 9,112 47,240 m² 430,45

592 Repercusión, por m², de material auxiliar
para fijación a la obr 1,366 44,990 Ud 61,46

593 Tubo flexible de 203 mm de diámetro,
compuesto por un tubo inter 5,012 21,357 m 107,04

594 Brida y soporte para fijación de tubos
flexibles para conducción 1,428 20,482 Ud 29,25

595 Conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizad 3,026 2,499 m 7,56

596 Conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizad 3,793 18,764 m 71,17

597 Conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizad 4,550 18,396 m 83,70

598 Codo 90° para conducto circular de acero
galvanizado, de 100 mm 7,283 1,000 Ud 7,28

599 Codo 90° para conducto circular de acero
galvanizado, de 125 mm 7,755 21,000 Ud 162,86

600 Codo 90° para conducto circular de acero
galvanizado, de 150 mm 9,194 9,000 Ud 82,75

601 Te simple 90° para conducto circular de
acero galvanizado, de 12 7,378 4,000 Ud 29,51

602 Te simple 90° para conducto circular de
acero galvanizado, de 15 9,670 8,000 Ud 77,36

603 Reducción excéntrica de 125 mm para
conducto circular de acero g 7,846 12,000 Ud 94,15

604 Brida de 100 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para 3,689 0,119 Ud 0,44

605 Brida de 125 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para 3,783 1,126 Ud 4,26

606 Brida de 150 mm de diámetro y soporte de
techo con varilla para 4,256 1,314 Ud 5,59

607 Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de esp 3,257 72,210 m 235,19
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608 Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y 0,8 mm de esp 4,419 14,690 m 64,92

609 Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de
diámetro y 1 mm de espes 6,677 52,080 m 347,74

610 Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de
diámetro y 1 mm de espes 7,900 8,480 m 66,99

611 Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de
diámetro y 1 mm de espes 9,200 24,950 m 229,54

612 Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de
diámetro y 1 mm de esp 11,810 27,990 m 330,56

613 Gas refrigerante R-410A, suministrado en
botella con 50 kg de re 14,482 18,760 kg 271,68

614 Unidad exterior de aire acondicionado, para
sistema aire-aire mu 17.645,503 1,000 Ud 17.645,50

615 Unidad interior de aire acondicionado con
distribución por condu 4.697,963 2,000 Ud 9.395,93

616 Unidad interior de aire acondicionado con
distribución por condu 1.029,069 1,000 Ud 1.029,07

617 Kit de derivación de línea frigorífica, de
2 salidas, gama City 102,150 1,000 Ud 102,15

618 Kit de derivación de línea frigorífica, de
2 salidas, gama City 137,183 5,000 Ud 685,92

619 Kit de derivación de línea frigorífica, de
2 salidas, gama City 157,955 2,000 Ud 315,91

620 Kit de derivación de línea frigorífica, de
2 salidas, gama City 187,276 1,000 Ud 187,28

621 Unidad interior de aire acondicionado con
distribución por condu 1.168,106 1,000 Ud 1.168,11

622 Cable bus de comunicaciones, apantallado,
de 2 hilos, de 1,5 mm² 7,567 100,000 m 756,70

623 Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos, de
0,5 mm² de sección p 2,849 15,000 m 42,74

624 Unidad interior de aire acondicionado con
distribución por condu 2.143,263 1,000 Ud 2.143,26

625 Control remoto por cable, conectable al bus
M-Net, modelo PAR-U0 127,913 5,000 Ud 639,57

626 Control de sistema, para 200 grupos o 200
unidades interiores de 2.459,172 1,000 Ud 2.459,17

627 Visera contra la lluvia de acero
galvanizado, para conducto de 1 22,625 1,000 Ud 22,63

628 Visera contra la lluvia de acero
galvanizado, para conducto de 1 32,631 4,000 Ud 130,52

629 Rejilla de retorno, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9 68,115 12,000 Ud 817,38

630 Rejilla de retorno, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9 77,588 6,000 Ud 465,53

631 Rejilla de retorno, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 9 28,659 1,000 Ud 28,66

632 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 78,724 6,000 Ud 472,34

633 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 90,422 2,000 Ud 180,84

634 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
pintado en color RAL 33,861 1,000 Ud 33,86

635 Boca de ventilación en ejecución redonda
adecuada para extracció 19,401 17,000 Ud 329,82

636 Rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco f 170,535 4,000 Ud 682,14

637 Unidad de tratamiento de aire, modelo GSR18
35/42 6.234,946 1,000 Ud 6.234,95

638 Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo,
modelo TD-250/100 "S 99,190 2,000 Ud 198,38

639 Repercusión, por m², de material auxiliar
para fijación y confec 12,580 67,058 Ud 843,59

640 Kit de soportes para suspensión del techo,
formado por cuatro va 20,808 3,000 Ud 62,42

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 42



641 Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, 4,463 8,000 Ud 35,70

642 Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fund 81,029 2,000 Ud 162,06

643 Adhesivo especial de poliuretano
bicomponente. 5,591 18,522 kg 103,56

644 Mortero bicomponente, Compomix "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o equivalente,
color azul claro, acabado texturizado, a
base de resinas acrílico-epoxi, cargas
minerales calibradas y pigmentos. 5,477 504,000 kg 2.760,41

645 Mortero bicomponente, Epoxán Sportseal
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o
equivalente, a base de resinas epoxi y
cargas minerales calibradas. 3,452 336,000 kg 1.159,87

646 Pintura al agua bicomponente, Compopaint
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o
equivalente, color azul claro, a base de
resinas acrílico-epoxi, cargas micronizadas
y pigmentos. 6,308 23,940 kg 151,01

647 Ensayo para determinar las características
geométricas del corrugado sobre una muestra
de dos barras corrugadas de acero del mismo
lote, según UNE-EN 10080, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados. 37,164 16,000 Ud 594,62

648 Ensayo para determinar la presencia o
ausencia de grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una muestra de dos
barras corrugadas de acero del mismo lote,
según UNE-EN ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados. 15,967 16,000 Ud 255,47

649 Ensayo para determinar la sección media
equivalente sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero del mismo lote, según
UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento
a obra, toma de muestra e informe de
resultados. 25,160 16,000 Ud 402,56

650 Ensayo para determinar las siguientes
características mecánicas: el límite
elástico, la carga de rotura, el
alargamiento de rotura y el alargamiento
bajo carga máxima sobre una muestra de una
barra de acero corrugado de cada diámetro
diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados. 50,017 16,000 Ud 800,27

651 Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y la resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de
cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigón fresco según UNE-EN
12350-1 e informe de resultados. 136,867 8,000 Ud 1.094,94

652 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones
15x5,2 cm. 279,021 0,143 m³ 39,90

653 Incremento en el precio de montaje y
desmontaje por m² de fachada, de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional,
por acarreo de material entre el punto de
descarga del mismo y el punto más alejado
del montaje, hasta una distancia máxima de
60 m. 2,090 1.804,000 Ud 3.770,36
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654 Revisión mensual de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, para
fachada de entre 200 y 250 m², según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad. 121,104 4,000 Ud 484,42

655 Revisión mensual de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, para
fachada de entre 500 y 1000 m², según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad. 231,223 8,000 Ud 1.849,78

656 Dispositivo de anclaje para enterrar en un
pozo excavado en el terreno de 1,5 m de
profundidad, formado por cinta de poliéster
de 35 mm de anchura con un disco metálico
de 350 mm de diámetro en un extremo y una
argolla en el otro extremo, clase A1. 27,743 6,000 Ud 166,46

657 Poste de perfil hueco de acero cincado de
sección rectangular, de 2 m de longitud,
con un sistema en su extremo superior, que
permite la recepción de dos mosquetones
para la fijación de una línea de anclaje a
cada uno de ellos. 54,594 0,060 Ud 3,28

658 Base plástica embebida en el hormigón,
perdida. 1,012 3,000 Ud 3,04

659 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada,
de color blanco. Cuerda de red de calibre
4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y
4,4 kJ). Configuración de la red al rombo,
con cuerda perimetral de polipropileno de
16 mm de diámetro. 1,835 35,225 m² 64,64

660 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada,
de color blanco. Cuerda de red de calibre
4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y
4,4 kJ). Configuración de la red cuadrada,
con cuerda perimetral de polipropileno de
16 mm de diámetro. 2,478 29,555 m² 73,24

661 Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero inoxidable de
12 mm de diámetro y 80 mm de longitud. 4,540 96,000 Ud 435,84

662 Anclaje terminal de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante. 17,932 1,000 Ud 17,93

663 Tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto. 88,448 1,000 u 88,45

664 Conjunto de un sujetacables y un terminal
manual, de acero inoxidable. 33,513 1,000 u 33,51

665 Placa de señalización de la línea de
anclaje. 16,605 1,000 u 16,61

666 Conjunto de dos precintos de seguridad. 20,099 1,000 u 20,10

667 Protector para cabo, de PVC, color
amarillo. 5,361 1,000 u 5,36

668 Poste de acero inoxidable AISI 316, con
placa de anclaje, acabado brillante, para
fijación a paramento horizontal o vertical,
o a elemento estructural. 119,174 2,000 Ud 238,35

669 Anclaje terminal con amortiguador, de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante. 97,383 1,000 Ud 97,38

670 Cable flexible de acero galvanizado, de 10
mm de diámetro 2,354 17,850 m 42,02

671 Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10
m de longitud, con tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos. 77,558 0,990 Ud 76,78
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672 Línea de anclaje flexible, formada por 1
absorbedor de energía con indicador de
tensión e indicador de número de caídas; 1
tensor y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado
terminal con casquillo de cobre,
guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos. 813,418 1,650 Ud 1.342,14

673 Placa de anclaje de acero galvanizado, para
fijación mecánica a paramento. 22,245 10,000 Ud 222,45

674 Poste de acero galvanizado, con argolla y
placa de anclaje para fijación mecánica. 111,626 10,000 Ud 1.116,26

675 Línea de anclaje flexible, formada por 1
dispositivo anticaídas deslizante, EPI de
categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365; 2 conectores
básicos (clase B), EPI de categoría III,
según UNE-EN 362; 1 tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero
inoxidable; y 10 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado
terminal con casquillo de cobre y
guardacable en un extremo, amortizable en 3
usos. 259,481 1,650 Ud 428,14

676 Red vertical de protección, de poliamida de
alta tenacidad, de color blanco. Cuerda de
red de calibre 4 mm. Configuración de la
red al rombo. 1,230 322,650 m² 396,86

677 Tapón protector de PVC, tipo seta, de color
rojo, para protección de los extremos de
las armaduras. 0,076 56,023 Ud 4,26

678 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,028 180,684 Ud 5,06

679 Malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro. 0,424 21,510 m² 9,12

680 Gancho de fijación tipo S de 7 mm de
diámetro, de acero galvanizado en caliente. 0,416 147,775 Ud 61,47

681 Gancho de fijación de 8 mm de diámetro, de
acero galvanizado en caliente. 0,596 0,925 Ud 0,55

682 Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero
galvanizado en caliente. 0,548 164,910 Ud 90,37

683 Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de
polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN. 0,142 78,469 m 11,14

684 Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de
polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN. 0,156 12,800 m 2,00

685 Banda protectora de vinilo, de 180 mm de
anchura y 2 mm de espesor, de color gris. 17,933 64,827 m 1.162,54

Importe total: 627.997,06

MONOVAR-DICIEMBRE2020
ARQUITECTOS

JOSE MARIA TOMAS-REMEDIOS
VICENS-CARLOS GARCIA
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1 Alquiler de caseta monobloc sanitaria de
dimensiones 6.00x2.45m con aislamiento y
ventana de 120x100cm y CUATRO DUCHAS Y DOS
INODOROS Y CUATRO LAVABOS, calentador de 80
litros, e instalación eléctrica a base de
tres ojos de buey (interior y exterior),
interruptor y dos enchufes. 79,781 15,000mes 1.196,72

2 Alquiler de caseta monobloc diafana de
dimensiones 8.00x2.35m y ventana de
150x100cm. 43,367 15,000mes 650,51

3 Alquiler de caseta OFICINA de 600x600 cm con
varias dependencias incluido un aseo con
inodoro y lavabo, aire acondicionado,
instalción eléctrica, etc., incluida la
colocación. 67,533 15,000mes 1.013,00

4 Alquiler de caseta COMEDOR con una pila,
realizada en chapa de acero de dimensiones
7,95x2.45m, incluido puera doble para
facilitar el almacenamiento, incluida la
colocación 64,469 15,000mes 967,04

5 Espejo para vestuarios y aseos obra. 27,079 2,000u 54,16

6 Percha en cabinas para duchas y WC. 4,824 4,000u 19,30

7 Mesa metálica con laminado plástico, con
capacidad para 10 personas, obra. 96,447 1,000u 96,45

8 Banco metálico con capacidad para cinco
personas obra. 55,530 2,000u 111,06

9 Recipiente para recogida de desperdicios,
obra. 31,761 3,000u 95,28

10 Horno microondas para calentar comidas de 19
litros, plato giratorio y reloj programador. 122,268 0,200u 24,45

11 Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm
de dos alturas con dos huecos de dimensiones
30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío,
acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm
en puertas, pliegues y bordes sin aristas
cortantes, puerta con bisagras ocultas y
reforzadas con chapa en forma de omega en el
interior de la hoja, respiraderos en la parte
superior e inferior, soporte para tarjeta de
identificación, cerradura individual con dos
llaves. 109,111 4,995u 545,01

12 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios. 46,762 1,000u 46,76

13 Reposición de botiquín de urgencia con
contenidos mínimos obligatorios. 17,536 15,000u 263,04

14 Portarrollos de metal. 25,822 1,000u 25,82

15 Dosificador de jabón líquido adosado a la
pared, accionado por pulsador,
anti-vándalico, parafrecuencias de uso muy
altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones
206x117x116mm. 21,924 1,000u 21,92

16 Escobillero blanco cilíndrico de
polipropileno para colocar en el suelo. 2,553 2,000u 5,11

17 Nevera eléctrica. 283,751 0,250u 70,94

18 Amortización madera para encofrado de pino
negral de Cuenca, suministrada en tabla, de
2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y
2.50m de largo, considerando 4 usos. 48,512 0,065m3 3,15

19 Amortización madera para encofrado de pino
negral de Cuenca, suministrada en tabla, de
2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y
2.50m de largo, considerando 8 usos. 22,806 2,667m3 60,82

20 Amortización madera para encofrado de pino
negral de Cuenca, suministrada en
tabloncillo, de 5.5cm de espesor, de 15.5 a
20.5cm de ancho y 2.5 a 5m de largo,
considerando 4 usos. 53,714 6,000m3 322,28
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21 Amortización madera para encofrado de pino
negral de Cuenca, suministrada en tablón, de
7.6 cm. de espesor, de 15.5 a 20.5 cm. de
ancho y 2.5 a 5 m. de largo, considerando 4
usos. 44,719 0,147m3 6,57

22 Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones,
etc, considerando 5 usos. 52,362 2,161m3 113,15

23 Amortización tablero de madera de pino 2ª
calidad, de dimensiones 98x50x2.7cm
confeccionado con tablas con uniones
encoladas, protegido con perfiles de acero en
forma de C embutidos en los extremos,
cepillado y con tratamiento antihumedad por
ambas caras, para encofrado de forjados y
losas, considerando 30 usos. 0,275 322,900u 88,80

24 Amortización sopanda metálica con voladizo de
4m de longitud para encofrado prefabricado de
vigas planas o de canto, considerando 100
usos. 0,533 64,580u 34,42

25 Amortización sopanda metálica con voladizo de
3m de longitud para encofrado prefabricado de
vigas planas o de canto, considerando 100
usos. 0,415 12,692u 5,27

26 Amortización sopanda metálica con voladizo de
2m de longitud para encofrado prefabricado de
vigas planas o de canto, considerando 100
usos. 0,279 12,692u 3,54

27 Amortización portasopanda metálico de sección
90x40mm y 1.18m de longitud  para encofrado
prefabricado de vigas planas o de canto,
considerando 100 usos. 0,154 53,941u 8,31

28 Amortización soporte metálico jacena de 0.98m
de longitud para encofrado prefabricado de
vigas planas, considerando 100 usos. 0,073 158,650u 11,58

29 Amortización puntal metálico telescópico de
3.00 m. de altura, considerando 50 usos. 0,151 14,994u 2,26

30 Amortización puntal metálico telescópico de
3.50m de altura, considerando 100 usos. 0,162 222,239u 36,00

31 Amortización placa metálica de 30x50cm para
encofrado o 40x50cm, considerando 25 usos. 0,452 431,845u 195,19

32 Amortización pieza de arranque de 300x45  o
50 x5mm encofrado de placas metálicas para
pilares, considerando 25 usos. 0,063 0,725u 0,05

33 Amortización escuadra de 141x141x3mm para
cierre de encofrado de placas metálicas para
pilares, considerando 25 usos. 0,027 0,725u 0,02

34 Repercusión equipo para la realización de
ensayos y toma de muestras para control de
calidad, incluyendo transporte, implantación,
limpieza y retirada. 42,562 81,300u 3.460,29

35 Compresor portátil diésel de 4 m3/min de
caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 2,884 33,148h 95,60

36 Pistola gotelé con depósito superior. 182,563 0,110u 20,08

37 Fratasadora mecánica para pavimentos de
hormigón, con pala de 990mm de diámetro,
motor de gasolina y peso de 90 kg. 3,927 231,000h 907,14

38 Taladradora eléctrica de mano por rotación
incluida broca. 1,693 189,250h 320,40

39 Pistola de mano para inyecciones varias y
sellados 1,920 320,000h 614,40

40 Cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90mm, incluso seguro. 8,512 0,927h 7,89

41 Motosierra. 1,551 12,000h 18,61

42 Rodillo compactador autopropulsado de 10
toneladas. 47,107 12,702h 598,35

43 Motoniveladora provista de una hoja o
cuchilla cortadora utilizada para nivelar
suelos con una potencia  de 140 CV. 60,524 4,368h 264,37
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44 Regla vibrante de 3 a 6m. 2,383 52,525h 125,17

45 Martillo picador con un diametro de 80mm. 3,099 34,060h 105,55

46 Compresor gasoil con un caudal de 10m3. 9,931 0,912h 9,06

47 Retroexcavadora de orugas de potencia 150
caballos de vapor con una capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 1,4m3. 82,932 22,358h 1.854,19

48 Retroexcavadora de orugas de potencia 247
caballos de vapor con una capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 1,9m3. 99,578 21,780h 2.168,81

49 Suplemento por martillo picador en
retroexcavadora. 18,917 21,780h 412,01

50 Camión grua con potencia de grúa 6 T. 42,270 2,423h 102,42

51 Bomba hormigón sobre camión con una capacidad
para amasado de 1065 litros. 107,624 16,433h 1.768,59

52 Hormigonera convencional portátil accionada
por motor eléctrico, con una capacidad  de
amasado de 160 litros, incluso seguro. 1,468 0,494h 0,73

53 Hormigonera convencional portátil accionada
por motor diésel, con una capacidad  de
amasado de 300 litros, incluso seguro. 2,441 0,214h 0,52

54 Hormigonera celular. 25,671 8,059h 206,88

55 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja
de diámetro 30-50mm incluso seguro. 1,355 124,214h 168,31

56 Equipo para corte de juntas de hormigón. 12,621 42,000h 530,08

57 Equipo de inyección resinas. 1,183 93,035h 110,06

58 Hidrolimpiadora de agua fría a presión
mediana. 2,440 965,573h 2.356,00

59 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 1,5m3. 34,976 3,704h 129,55

60 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 2,5m3. 47,605 5,250h 249,93

61 Pala cargadora de neumaticos de potencia 167
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 2,7m3. 62,042 0,010h 0,62

62 Pala cargadora de neumaticos de potencia 179
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 3,2m3. 53,155 10,538h 560,15

63 Cmm grúa autocg 1300 T S/JIC 50,075 1,966h 98,45

64 Camión cuba de 10000 litros de capacidad. 49,177 3,442h 169,27

65 Guardacuerpo "tipo sargento" de tubo cuadrado
de dimensiones 35x35x1500mm y 1.50mm de
espesor, con una pinza graduable en la parte
inferior que le permite fijarse al forjado. 21,111 43,020u 908,20

66 Seta protectora de plástico acopable en el
guardacuerpo metálico. 0,198 43,020u 8,52

67 Barandilla horizontal para guardacuerpos, de
2.50m de longitud y con sistema de fijación
regulable. 7,926 4,302u 34,10

68 Soporte mordaza que sirve de sujeción entre
el pescante y el forjado. 1.600,624 0,012u 19,21

69 Brazo de marquesina de protección de
peatones. 1.308,708 0,050u 65,44

70 Casco de protección de la cabeza contra
choques o golpes producidos contra objetos
inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN
812, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 6,715 2,200u 14,77

71 Casco de seguridad para uso normal, con
protectores auditivos, según normas UNE-EN
812 y UNE-EN 352-3. 43,849 0,400u 17,54
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72 Gafa protectora de tipo integral estándar
regulable, con protección antivaho, según
normas UNE-EN 166, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. 9,742 3,000u 29,23

73 Pantalla para soldadura de policarbonato
preformado, con visor verde filtrante curvo
resistente a impactos y salpicaduras de
líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y
R.D. 1407/1992. 23,646 0,400u 9,46

74 Par de guantes de uso general fabricados en
algodón-caucho., incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 2,270 3,750u 8,51

75 Par de guantes para soldadura fabricados en
serraje vacuno con manguito largo para la
protección de los antebrazos, según norma
UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 3,547 0,500u 1,77

76 Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos
confeccionada totalmente en serraje crupón
con refuerzo exterior en la palma y dedo
pulgar, prevista para riesgos mecánicos y de
soldadura, según norma UNE-EN 420. 6,261 0,500u 3,13

77 Par de brazaletes con tiras reflectoras. 10,404 3,750u 39,02

78 Orejeras antirruido estándar que se adaptan a
la cabeza por medio de una arnés de plástico
o metal, tiene una atenuación acústica de 30
dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992,
certificado espedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. 15,919 15,000u 238,79

79 Bota de seguridad fabricada en piel negra con
cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según
UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2 incluso
requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. 17,630 7,500u 132,23

80 Bota de seguridad para soldador fabricada en
piel negra con suela de poliuretano, horma
ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN
344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347-1 y UNE-EN 347-2 incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado
CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 31,137 1,000u 31,14

81 Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra
con suela aislante y puntera de plástico
rígido. 18,898 2,500u 47,25
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82 Chaquetón acolchado de poliester y algodón
con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la
cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV
342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 12,929 2,000u 25,86

83 Chaleco fabricado en tejido de malla
transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos bandas
en la parte delantera y trasera de tejido
gris plata de 50mm de ancho, según norma
EN-471 de seguridad vial. 5,296 22,000u 116,51

84 Mascarilla de papel autofiltrante con válvula
para polvo, nieblas y humos, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto
informativo. 1,892 270,000u 510,84

85 Mascarilla respiratorio de 1 válvula para
pintura, con filtros recambiables,  incluso
requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de conformidad y
folleto informativo. 14,406 5,000u 72,03

86 Cinturón de seguridad de sujección, según
UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración
de Conformidad y Folleto informativo. 22,236 1,000u 22,24

87 Cinturón de seguridad para caídas, según
UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración
de Conformidad y Folleto informativo. 117,057 1,000u 117,06

88 Cuerda de seguridad anticaída de 5m de
longitud y 16mm de diametro con gancho de
aluminio, según norma UNE-EN 353-2. 125,900 0,715u 90,02

89 Arnés anticaída encargado de ejercer presión
en el cuerpo para sujetarlo y evitar su
caída, formado por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso
requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de
calidad, declaración de Conformidad y
Folleto. 58,850 2,000u 117,70
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90 Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo
automático y sistema automático de tensión y
retroceso, mediante un cable de acero con
amarre de sujeción de longitud 6m, según
UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de caliad,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 424,491 0,715u 303,51

91 Dispositivos de anclaje provisionales
transportables, clase B, según UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN
362 y UNE-EN 365, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 155,438 1,430u 222,28

92 Señal de prohibición circular de diámetro
60cm, normalizada. 20,931 1,332u 27,88

93 Señal de advertencia triangular de 70cm de
longitud, normalizada. 19,039 1,332u 25,36

94 Señal de obligación cricular de diámetro
60cm, normalizada. 20,931 1,332u 27,88

95 Señal de recomendación cuadrada de 60cm de
longitud, normalizada. 26,161 1,332u 34,85

96 Panel direccional reflectante de dimensiones
165x45cm. 86,090 0,666u 57,34

97 Soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura. 12,580 5,328u 67,03

98 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud. 12,665 74,000u 937,21

99 Cono para señalización en PVC, de 45 cm de
altura, con base de caucho y reflexión EG
nivel 1. 15,436 10,000u 154,36

100 Poste de plástico de señalización con base de
goma pesada de una ltura de 1m. 36,906 0,600u 22,14

101 Valla metálica prefabricada de chapa ciega
galvanizada de 2,00m de altura y 1mm de
espesor, con protección contra la intemperie. 51,047 22,000m 1.123,03

102 Valla móvil amarilla para limitación de paso
de peatones. 45,012 3,500u 157,54

103 Pie de hormigón para sujeción de vallas
(amortizable 5 usos). 6,574 22,000u 144,63

104 Soporte tubo redondo galvanizado para valla
metálica de 2,00m de altura (amortizable en 5
usos). 8,228 22,000u 181,02

105 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M,
de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco. Cuerda de red de calibre 4,5
mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4
kJ). Configuración de la red cuadrada. 2,365 0,075u 0,18

106 Red de 10x5 m. con dos ramales de cuerda de
nylon, de diametro 12 mm. 45,542 0,502u 22,86

107 Soporte mordaza universal, para red
horizontal. 80,396 1,793u 144,15

108 Brazo metálico articulado, tipo ménsula, de
2,5 m de longitud. Incluso p/p de elemento
fijador y ganchos para apoyar los largueros. 96,475 1,434u 138,35

109 Gancho de fijación tipo S de 7 mm de
diámetro, de acero galvanizado en caliente. 0,473 40,000u 18,92

110 Pescante tipo horca, para red vertical, para
fijar por soporte mordaza. 42,562 0,932u 39,67

111 Camión basculante 45,011 2,751h 123,83
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112 Prueba de servicio en INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO:
COLECTORES: nº tramos independientes, Pruebas
parciales: Estanquidad de tramos enterrados
de la red de evacuación, colectores
enterrados y elementos de conexión y
registro.
INSTALACIÓN GENERAL: edificio, Prueba de
servicio de las redes de evacuación de agua
de edificios.
TUBERÍAS RESIDUALES: nº de bajantes
independientes; Pruebas finales. Evacuación
de aguas residuales, Pruebas finales.
Estabilidad y estanquidad de cierres
hidráulicos.
TUBERÍA DE PLUVIALES: 200 m² cubierta
inundable/ 50 m² cubierta NO inundable,
Pruebas finales. Evacuación de aguas
pluviales.
BAJANTES Y COLECTORES: Prueba conjunta de
circulación en la red de desagües, bajantes y
colectores, poniendo en funcionamiento
simultáneamente un 20 % de los aparatos
instalados, sin detectarse acumulaciones de
agua, defectos de circulación ni ruidos
excesivos.
La norma que regula estos ensayos es la DCR
08/09.a 
El número de ensayos / lotes será del 100% a
excepción de las tuberías residuales que será
del 20%. 672,669 2,000u 1.345,34

113 Prueba servicio instalación fontanería según
DRC 07/09:

TUBERÍAS
Pruebas de presión de estanqueidad de las
redes hidráulicas.

RED DE FUENTES
Pruebas de presión de estanqueidad de las
redes hidráulicas.

RED DE RIEGO
Pruebas de presión de estanqueidad de las
redes hidráulicas.
Verificación del funcionamiento de la central
de control de riego y de las electroválvulas.

GRUPO DE PRESIÓN
"Comprobación de las condiciones de
funcionamiento del grupo de presión:
- Presión de tarado.
- Alternancia de las bombas.
- Ausencia de ruidos o vibraciones anómalos. 
- Consumo."

SIMULTANEIDAD DE CONSUMO
Comprobación de caudales en los puntos
hidráulicamente más desfavorables, con la
simultaneidad de uso prevista en proyecto. 

PUNTOS DE CONSUMO
"Grifería y llaves de corte:
- Comprobación del correcto funcionamiento de
la valvulería y grifería instalada." 577,688 1,000u 577,69

114 Prueba servicio instalación eléctrica 995,019 1,000u 995,02
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115 Prueba servicio instalación calefacción:

RED HIDRÁULICA
Prueba de presión y estanqueidad de las
conducciones.
Pruebas de libre dilatación.

EQUIPOS SALA DE CALDERAS
Análisis de humos y determinación del
rendimiento de las calderas.
Verificación del funcionamiento del sistema
de regulación automático de la instalación de
calefacción.
Comprobación de las condiciones de
funcionamiento de las bombas de circulación
(consumo, presiones, regulación de térmicos).
"Verificación del funcionamiento de los
sistema de seguridad:
- Presiones de tarado de las válvulas de
seguridad.
- Funcionamiento de la seta."

RADIADORES
Equilibrado de la instalación. Se comprobará
que el agua caliente llega a todos los
radiadores.
Verificación del salto térmico en los
radiadores más desfavorables de cada
circuito.
Prueba de prestaciones térmicas. Temperaturas
en locales previas al funcionamiento de la
instalación de calefacción y al cabo de un
periodo de funcionamiento de la misma, en los
locales más representativos o desfavorables.

PRODUCCIÓN DE ACS
"Instalación de producción de ACS:
verificación del funcionamiento del sistema
de producción de ACS, medida de las
temperaturas de salida del agua en una
muestra, de los puntos de consumo. "

"Energía solar térmica:
- Pruebas de estanqueidad de conducciones
hidráulicas.
- Tarado de los elementos de seguridad.
- Consumo de las bombas que integran la
instalación.
- Funcionamiento del sistema, comprobando
puesta en marcha en función de las consignas
programadas, lecturas de sondas, incrementos
de temperaturas en depósito de acumulación. "

Comprobación del funcionamiento del ciclo
antilegionela, verificando temperatura de
acumulación, temperatura de distribución,
seguridades instaladas. Detallar el proceso.

"VENTILACIÓN
( UTAS )"
Prueba de estanqueidad de circuitos
hidráulicos a UTAS.
Prueba de resistencia estructural y
estanqueidad de redes de conductos.
Verificación del consumo eléctrico.
Verificación de los caudales de salida y
retorno del aire.
Verificación del sentido de giro de los
motores.
Comprobar el correcto estado de los filtros.
Verificación del correcto funcionamiento de
la batería de calor. 906,110 1,000u 906,11
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116 Prueba servicio instalación contraincendios:

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO CONTRA INCENDIOS
"Inspección general del sistema verificando:
- Depósitos / aljibe.
- El suministro de agua está garantizado en
caso de fallo en el suministro eléctrico.
- Inspección del recinto donde se aloja el
grupo de presión de incendios.
- Verificación del funcionamiento de las
señales acústicas y luminosas del cuadro
contra incendios."

Comprobación de la presión de arranque de la
bomba Jockey.
Comprobación de la presión de arranque de la
bomba principal y parada (manual).
Confección de la curva P-Q de la bomba
eléctrica principal ( y de reserva ).

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Prueba de presión y estanqueidad de la red de
abastecimiento a B.I.E.
Comprobación el funcionamiento simultáneo de
dos BIE (las más desfavorables), verificando
la limpieza del circuito hidráulico y la
presión disponible. 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
"Comprobación del funcionamiento de la
central de incendios:
- Recepción de alarmas ante la activación de
algún elemento.
- Comprobación del funcionamiento de la
central ante un fallo en el suministro
habitual, a través de la fuente de energía de
reserva.
- Recepción de averías.
- Verificación del correcto funcionamiento de
selectores, botones y señalizaciones
luminosas y acústicas, así como el resto de
funciones de la centralita, tales como
silencionamiento de alarmas, rearme, etc. "

Funcionamiento de los detectores de
incendios.
Funcionamiento de los pulsadores manuales.
Funcionamiento de sirenas interiores y
exteriores. 520,058 1,0006 520,06
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117 Prueba servicio instalaciones especiales:

VOZ Y DATOS
Certificación de la instalación de voz y
datos (pruebas ecométricas de la red de
informática).

CONTRA INTRUSIÓN
Comprobación del funcionamiento de la
centralita de protección contra intrusión.
Comprobación del correcto funcionamiento del
sistema sin suministro eléctrico habitual,
verificando que éste funcionaba correctamente
con las baterías instaladas en el interior de
la central.
Comprobación del funcionamiento de los
contactos anti-sabotaje (tamper).
Comprobación del funcionamiento de detectores
volumétricos.
Comprobación del funcionamiento de las
sirenas electro-acústicas.

MEGAFONÍA
Inspección general del sistema.
Comprobación del funcionamiento del
micrófono.
Comprobación del funcionamiento de altavoces.
Verificación de la inteligibilidad de los
mensajes emitidos.

RADIO-TELEVISIÓN
Inspección general del sistema.
Mediciones de la intensidad de señal en una
muestra de las Bases de Acceso Terminal
existentes en la instalación. 995,019 1,000u 995,02

118 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 105 kW. 43,840 0,514h 22,53

119 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 115 kW. 45,797 1,512h 69,25

120 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,542 31,333h 1.082,30

121 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,909 0,077h 2,92

122 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 70 cm. 8,002 0,820h 6,56

123 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,310 22,426h 74,23

124 Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW. 37,918 53,309h 2.021,37

125 Camión con grúa de hasta 10 t. 52,967 3,892h 206,15

126 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 8,768 0,723h 6,34

127 Martillo neumático. 3,865 5,793h 22,39

128 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal. 3,604 0,327h 1,18

129 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal. 6,526 1,506h 9,83

130 Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min. 6,545 1,980h 12,96

131 Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel. 1,636 71,938h 117,69

132 Mezcladora-bombeadora para morteros
autonivelantes. 9,398 1,950h 18,33

133 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
telescópico, motor diésel, de 20 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil. 164,197 10,000Ud 1.641,97

134 Alquiler diario de plataforma elevadora de
tijera, motor eléctrico, de 12 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil. 85,125 40,000Ud 3.405,00

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 55



135 Alquiler diario de plataforma elevadora de
tijera, motor diesel, de 15 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil. 113,793 0,250Ud 28,45

136 Transporte a obra y retirada de plataforma
elevadora de tijera, motor diesel, de 15 m de
altura máxima de trabajo. 113,226 0,025Ud 2,83

137 Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de
45 kVA de potencia. 4,550 15,933h 72,50

138 Equipo de chorro de arena a presión. 2,705 15,933h 43,10

139 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2
kW de potencia. 2,837 1,780h 5,05

140 Trasplantadora hidráulica, para cepellones de
200 cm de diámetro. 849,780 9,240h 7.851,97

141 Alquiler diario de m² de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m
de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías,
etc.) en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 0,133 22.500,000Ud 2.992,50

142 Alquiler diario de m² de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 20 m
de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con menos de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías,
etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 0,170 120.960,000Ud 20.563,20
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143 Repercusión, por m², de montaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías,
etc.) en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 5,904 500,000Ud 2.952,00

144 Repercusión, por m², de montaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un
50% de elementos verticales duplicados,
fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 4,380 1.304,000Ud 5.711,52

145 Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías,
etc.) en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 3,934 500,000Ud 1.967,00
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146 Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un
50% de elementos verticales duplicados,
fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 2,885 1.304,000Ud 3.762,04

147 Repercusión, por m², de transporte a obra y
retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de
trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de
fachada con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) en un
porcentaje menor del 50% de su perímetro y
que sobresalen más de 30 cm del plano de
fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 2,724 500,000Ud 1.362,00

148 Repercusión, por m², de transporte a obra y
retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de
trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de
un 50% de elementos verticales duplicados,
fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías,
etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. 3,651 1.000,000Ud 3.651,00

Importe total: 95.211,45

MONOVAR-DICIEMBRE2020
ARQUITECTOS

JOSE MARIA TOMAS-REMEDIOS
VICENS-CARLOS GARCIA
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1 m de Levantado de canalón sin recuperación, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 0,142 1,86
% % Costes Directos Complementarios 1,860 3,000 0,06

Importe: 1,920

2 m2 de Encofrado prefabricado de madera de forjado de vigas
planas dispuesto horizontalmente, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,770 0,226 3,56
MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 0,226 3,08
MMEM25abe u Amtz spda met p/vig lg 4m 100us 0,533 0,200 0,11
MMEM25bbe u Amtz spda met p/vig lg 3m 100us 0,415 0,040 0,02
MMEM25cbe u Amtz spda met p/vig lg 2m 100us 0,279 0,040 0,01
MMEM26ce u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 100us 0,154 0,170 0,03
MMEM27ce u Amtz sop met jac 0.98m 100 usos 0,073 0,500 0,04
MMEM15bcf u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us 0,275 1,000 0,28
MMET.1be u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,162 0,700 0,11
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 22,806 0,008 0,18
% % Costes Directos Complementarios 7,420 2,000 0,15

Importe: 7,570

3 m de Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25 mm de
diámetro nominal para empotrar, con un grado de protección
mecánica 5 y con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin
incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,028 0,46
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 0,028 0,37
PIEC17db m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,454 1,050 0,48
%0200 % Medios auxiliares 1,310 2,000 0,03

Importe: 1,340

4 m2 de Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad
nominal 70 kg/m3, no revestido, ALPHAROCK -E- 225, según
UNE-EN 13162, 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,35
(m²K/W), conductividad térmica 0,034W/(mK).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,770 0,047 0,74
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 0,047 0,62
PNTL.3bahbb m2 Panel semirrígido de lana de ro… 8,985 1,050 9,43
PNTW36a m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,538 1,500 0,81
PBUA.9a l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 10,124 0,100 1,01
%002CD % Costes Directos Complementarios 12,610 2,000 0,25
%002CI % Costes Indirectos 12,860 2,000 0,26

Importe: 13,120

5 m de Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con
pistola.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,770 0,028 0,44
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 3,508 0,100 0,35
% % Costes Directos Complementarios 0,790 1,000 0,01

Importe: 0,800
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6 Ud de Suministro y colocación en entramado autoportante de
placas de yeso laminado, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas, de armazón
metálico para revestir con placas de yeso laminado, equipado
con travesaños metálicos para fijación de las placas y
preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple
de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja. Totalmente
montado.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a
la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt22amy030… Ud Armazón metálico para revestir … 125,766 1,000 125,77
mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,770 0,964 15,20
mo077 h Ayudante construcción. 13,630 0,964 13,14
% % Costes Directos Complementarios 154,110 2,000 3,08

Importe: 157,190

7 u de NUEVA - PC44: Manilla en U acero inox. Juego de manillas
con escudo de protección y condena de 170x170x3mm, anodizado
en plata.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería 16,490 0,095 1,57
PFTZ11a u Manilla con escudo y condena 25,567 1,000 25,57
%0200 % Medios auxiliares 27,140 2,000 0,54

Importe: 27,680

8 h de Cuadrilla A

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,770 1,310 20,66
MOOA10a h Ayudante construcción 13,630 1,311 17,87
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 0,659 8,64

Importe: 47,170

9 m3 de Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con
cemento portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N,
según UNE-EN 197-1) envasado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 3,310 45,12
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 91,972 0,426 39,18
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,852 0,85

Importe: 85,150

10 m3 de Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con
cemento blanco (BL 22.5 X, según UNE 80305).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 3,337 45,48
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 150,351 0,500 75,18
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,865 0,87

Importe: 121,530

11 m3 de Lechada de mezcla colorante-cemento, para
revestimientos confeccionada en obra.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,865 0,87
PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento 0,572 500,000 286,00
MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 3,234 44,08

Importe: 330,950
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12 m3 de Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 2,837 38,67
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,700 0,70
PBAY.2b t Escayola e-35 envasada 96,814 0,790 76,48

Importe: 115,850

13 m3 de Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N, según
UNE-EN 197-1:2000) envasado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 3,310 45,12
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 91,972 0,742 68,24
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,742 0,74

Importe: 114,100

14 m3 de Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
15 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 2,669 34,99
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 87,397 0,440 38,45
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 1,564 14,33
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,261 0,26

Importe: 88,030

15 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 2,669 34,99
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 87,397 0,247 21,59
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 1,755 16,08
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,256 0,26

Importe: 72,920

16 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ con
hormigonera, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 1,703 22,33
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 87,397 0,247 21,59
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 1,755 16,08
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,256 0,26
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,441 0,625 1,53

Importe: 61,790

17 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 2,811 36,85
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 87,397 0,247 21,59
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 1,755 16,08
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,256 0,26

Importe: 74,780
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18 m3 de Mortero de cal de dosificación 1:5 con cal apagada y
arena de granulometría 0/3 lavada, confeccionado en obra
mediante amasado a mano.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 3,499 47,69
PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 164,424 0,133 21,87
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 1,760 16,12
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,100 0,10

Importe: 85,780

19 m3 de Mortero mixto de dosificación 1:0.5:4, confeccionado en
obra y amasado a mano con cemento con adición puzolánica,
CEM-II/B-P/32,5N envasado, cal apagada en polvo y arena de
granulometría 0/3 lavada.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 3,783 51,56
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 91,972 0,337 30,99
PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 164,424 0,075 12,33
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 1,596 14,62
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,247 0,25

Importe: 109,750

20 m3 de Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación
1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica
CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3
y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 3,242 42,50
PBAI.7c kg Impz normal mortero-hormigón 1,202 3,000 3,61
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 87,397 0,600 52,44
PBRA.1abd t Arena 0/3 triturada lvd 30km 13,109 0,560 7,34
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,260 0,26

Importe: 106,150

21 m3 de Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación
1:6, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica
CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3
y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 3,242 42,50
PBAI.7c kg Impz normal mortero-hormigón 1,202 1,250 1,50
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 87,397 0,250 21,85
PBRA.1abd t Arena 0/3 triturada lvd 30km 13,109 1,760 23,07
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,255 0,26

Importe: 89,180

22 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 1,087 14,25
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 99,256 0,219 21,74
PBRG.1gb t Grava caliza 20/40 lvd 10 km 6,261 1,310 8,20
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,256 0,675 6,25
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,205 0,21
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,441 1,150 2,81

Importe: 53,460
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23 m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 1,087 14,25
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 99,256 0,322 31,96
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 5,249 1,216 6,38
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,256 0,627 5,80
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,225 0,23
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,441 1,150 2,81

Importe: 61,430

24 m3 de Hormigón celular de cemento espumado para aislamiento
térmico de cubiertas y azoteas a base de cemento CEM II/B-P
32,5 N , según UNE-EN 197-1:2000  y agua con adición de
espumante.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,770 0,239 3,77
MOOA11a h Peón especializado construcción 13,630 0,239 3,26
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 91,972 0,300 27,59
PBAI.6c kg Aireante mortero y hormigón 1,144 3,000 3,43
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,400 0,40
MMMH.4a h Hormigonera celular 25,671 0,250 6,42

Importe: 44,870

25 m3 de Hormigón para uso no estructural de resistencia
característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo
20 mm, con cemento CEM II/B-L 32.5 R según UNE-EN 197-1,
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm, con tolerancia ±1
cm, confeccionado en obra.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,110 1,684 22,08
PBAC.2eb t CEM II/B-L 32.5 R envasado 84,795 0,346 29,34
PBRG.1hb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 5,910 1,204 7,12
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,256 0,620 5,74
PBAA.1a m3 Agua 1,001 0,225 0,23
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 1,468 1,766 2,59

Importe: 67,100

MONOVAR-DICIEMBRE2020
ARQUITECTOS

JOSE MARIA TOMAS-REMEDIOS
VICENS-CARLOS GARCIA
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1 TRABAJOS PREVIOS

1.1 USUA.1bab u Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2 paneles de 1500x300 mm,
con trasera cerrada, perfil perimetral de 35mm de anchura, con nivel de
retrorreflexión 1, incluso poste telescópico de aluminio anodizado,
abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación,
completamente colocada, y con posterioridad su retirada, una vez
finalizada la obra.

MOOA.8a 0,662 h Oficial 1ª construcción 15,770 10,44
MOOA12a 1,183 h Peón ordinario construcción 13,110 15,51
PBPC.3aaaa 1,000 m3 H 25 plástica TM 40 IIa 61,053 61,05
PUSE62d 1,000 u Placa anclaje soporte AIMPE Ø114 mm 52,967 52,97
PUSE61d 3,300 m Soporte telescópico AIMPE Ø114 mm 54,291 179,16
PUSE60ab 2,000 u Cartel AIMPE 150x30 cm nivel 1 c/trasera 164,122 328,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 647,370 12,95

2,000 % Costes indirectos 660,320 13,21

Precio total por u  .................................................. 673,53

Son seiscientos setenta y tres Euros con cincuenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 BIBLIOTECA

2.1 MOVIMIENTO TIERRAS

2.1.1 JSP020 Ud Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón, con
trasplantadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.

mq09trp010d 1,320 h Trasplantadora hidráulica, para cepellon… 849,780 1.121,71
mo040 1,040 h Oficial 1ª jardinero. 16,580 17,24
mo086 1,665 h Ayudante jardinero. 13,630 22,69
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.161,640 23,23

2,000 % Costes indirectos 1.184,870 23,70

Precio total por Ud  .................................................. 1.208,57

Son mil doscientos ocho Euros con cincuenta y siete céntimos

2.1.2 AMME.1bbba m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de
10km.

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,110 0,01
MMME.2fd 0,028 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 82,932 2,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,330 0,05

2,000 % Costes indirectos 2,380 0,05

Precio total por m3  .................................................. 2,43

Son dos Euros con cuarenta y tres céntimos

2.1.3 AMME.4bbb m3 Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,14
MOOA12a 0,018 h Peón ordinario construcción 13,110 0,24
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 82,932 5,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,520 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,630 0,11

Precio total por m3  .................................................. 5,74

Son cinco Euros con setenta y cuatro céntimos

2.1.4 AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,14
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
MMME.2fd 0,065 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 82,932 5,39
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,780 0,12

2,000 % Costes indirectos 5,900 0,12

Precio total por m3  .................................................. 6,02

Son seis Euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.1.5 AMMR.5db m3 Relleno de zanja con grava.

MOOA.8a 0,038 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,60
PBRG.1fb 1,900 t Grava caliza 6/12 lvd 10km 6,148 11,68
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 53,155 0,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,920 0,26

2,000 % Costes indirectos 13,180 0,26

Precio total por m3  .................................................. 13,44

Son trece Euros con cuarenta y cuatro céntimos

2.1.6 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de
tierras y piedras de excavación exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

mq04cab010c 0,096 h Camión basculante de 12 t de carga, de… 37,918 3,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,640 0,07

2,000 % Costes indirectos 3,710 0,07

Precio total por m³  .................................................. 3,78

Son tres Euros con setenta y ocho céntimos

2.2 SANEAMIENTO

2.2.1 ARQUETAS Y CONEXIONES

2.2.1.1 EIQL.1dcabb u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x50cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,469 h Oficial 1ª construcción 15,770 23,17
MOOA11a 1,469 h Peón especializado construcción 13,630 20,02
PFFC.4ba 110,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,247 27,17
PBPM.1da 0,057 m3 Mto cto M-5 man 72,920 4,16
PRCM.5ccb 0,023 t Mortero industrial GP CSIV W2 116,839 2,69
PBPC.2cbbc 0,088 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 67,721 5,96
PISA23ca 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 50x50cm 23,835 23,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 107,010 2,14

2,000 % Costes indirectos 109,150 2,18

Precio total por u  .................................................. 111,33

Son ciento once Euros con treinta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.2.1.2 EIQL.1ddabb u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,517 h Oficial 1ª construcción 15,770 23,92
MOOA11a 1,517 h Peón especializado construcción 13,630 20,68
PFFC.4ba 132,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,247 32,60
PBPM.1da 0,069 m3 Mto cto M-5 man 72,920 5,03
PRCM.5ccb 0,027 t Mortero industrial GP CSIV W2 116,839 3,15
PBPC.2cbbc 0,088 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 67,721 5,96
PISA23ca 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 50x50cm 23,835 23,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 115,180 2,30

2,000 % Costes indirectos 117,480 2,35

Precio total por u  .................................................. 119,83

Son ciento diecinueve Euros con ochenta y tres céntimos

2.2.1.3 EIQL.1edabb u Arqueta de paso registrable, enterrada, de 60x60x60cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,569 h Oficial 1ª construcción 15,770 24,74
MOOA11a 1,569 h Peón especializado construcción 13,630 21,39
PFFC.4ba 156,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,247 38,53
PBPM.1da 0,081 m3 Mto cto M-5 man 72,920 5,91
PRCM.5ccb 0,032 t Mortero industrial GP CSIV W2 116,839 3,74
PBPC.2cbbc 0,108 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 67,721 7,31
PISA23da 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 60x60cm 37,455 37,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,080 2,78

2,000 % Costes indirectos 141,860 2,84

Precio total por u  .................................................. 144,70

Son ciento cuarenta y cuatro Euros con setenta céntimos

2.2.1.4 EIQL.1eeabb u Arqueta de paso registrable enterrada de 60x60x70cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,625 h Oficial 1ª construcción 15,770 25,63
MOOA11a 1,625 h Peón especializado construcción 13,630 22,15
PFFC.4ba 182,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,247 44,95
PBPM.1da 0,095 m3 Mto cto M-5 man 72,920 6,93
PRCM.5ccb 0,037 t Mortero industrial GP CSIV W2 116,839 4,32
PBPC.2cbbc 0,108 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 67,721 7,31
PISA23da 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 60x60cm 37,455 37,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 148,750 2,98

2,000 % Costes indirectos 151,730 3,03

Precio total por u  .................................................. 154,76

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.2.1.5 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa
HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.

mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,377 3,94
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 6,234 6,55
mt11var009 0,063 l Líq.lim.para peg.med.adh. de tubos y a… 11,650 0,73
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,763 0,55
mt10hmf010… 0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 64,733 5,44
mq05pdm010b 0,538 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,526 3,51
mq05mai030 0,538 h Martillo neumático. 3,865 2,08
mq01ret020b 0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 34,542 1,04
mq02rop020 0,220 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80… 3,310 0,73
mo020 0,891 h Oficial 1ª construcción. 15,770 14,05
mo112 0,446 h Peón especializado construcción. 13,630 6,08
mo008 0,103 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,71
mo107 0,103 h Ayudante fontanero. 12,950 1,33
%0400 4,000 % Medios auxiliares 47,740 1,91

2,000 % Costes indirectos 49,650 0,99

Precio total por m  .................................................. 50,64

Son cincuenta Euros con sesenta y cuatro céntimos

2.2.1.6 UAP010 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de
espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior,
formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono
asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de
canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del
pozo y mortero para sellado de juntas.

mt10haf010… 0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado… 100,467 67,82
mt07ame010n 2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B… 3,100 6,98
mt10hmf010kn 0,466 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 95,951 44,71
mt04lma010b 650,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,220 143,00
mt08aaa010a 0,211 m³ Agua. 1,401 0,30
mt09mif010ca 0,978 t Mortero industrial para albañilería, de c… 32,302 31,59
mt09mif010la 0,189 t Mortero industrial para albañilería, de c… 39,877 7,54
mt46tpr010q 1,000 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tre… 81,029 81,03
mt46phm050 4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U,… 4,463 17,85
mo041 9,909 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,770 156,26
mo087 7,856 h Ayudante construcción de obra civil. 13,630 107,08
%0200 2,000 % Medios auxiliares 664,160 13,28

2,000 % Costes indirectos 677,440 13,55

Precio total por Ud  .................................................. 690,99

Son seiscientos noventa Euros con noventa y nueve céntimos
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2.2.1.7 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en
el interior del pozo.

mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,401 0,03
mt09mif010ca 0,122 t Mortero industrial para albañilería, de c… 32,302 3,94
mt11var200 1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible … 14,660 14,66
mq05pdm110 0,990 h Compresor portátil diesel media presión… 6,545 6,48
mq05mai030 1,980 h Martillo neumático. 3,865 7,65
mo020 2,799 h Oficial 1ª construcción. 15,770 44,14
mo112 4,502 h Peón especializado construcción. 13,630 61,36
%0200 2,000 % Medios auxiliares 138,260 2,77

2,000 % Costes indirectos 141,030 2,82

Precio total por Ud  .................................................. 143,85

Son ciento cuarenta y tres Euros con ochenta y cinco céntimos

2.2.2 COLECTORES ENTERRADOS

2.2.2.1 ASC010 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones,
piezas especiales y lubricante para montaje.

mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,377 3,94
mt11tpb020c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 6,580 6,91
mt11ade100a 0,003 kg Lubricante para unión mediante junta el… 9,430 0,03
mt11tpb021c 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 1,977 1,98
mq04dua020b 0,028 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 8,768 0,25
mq02rop020 0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80… 3,310 0,70
mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,909 0,11
mo020 0,064 h Oficial 1ª construcción. 15,770 1,01
mo113 0,159 h Peón ordinario construcción. 13,110 2,08
mo008 0,112 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,86
mo107 0,056 h Ayudante fontanero. 12,950 0,73
%0200 2,000 % Medios auxiliares 19,600 0,39

2,000 % Costes indirectos 19,990 0,40

Precio total por m  .................................................. 20,39

Son veinte Euros con treinta y nueve céntimos

2.2.2.2 ASC020 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones
y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la
losa.

mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 3,780 3,97
mt11tpb021j 2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 1,138 2,28
mt11ade100a 0,002 kg Lubricante para unión mediante junta el… 9,430 0,02
mo008 0,085 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,41
mo107 0,042 h Ayudante fontanero. 12,950 0,54
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,220 0,16

2,000 % Costes indirectos 8,380 0,17

Precio total por m  .................................................. 8,55

Son ocho Euros con cincuenta y cinco céntimos
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2.2.2.3 ASC020b m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones
y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la
losa.

mt11tpb020k 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 5,019 5,27
mt11tpb021k 2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 1,507 3,01
mt11ade100a 0,002 kg Lubricante para unión mediante junta el… 9,430 0,02
mo008 0,096 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,59
mo107 0,048 h Ayudante fontanero. 12,950 0,62
%0200 2,000 % Medios auxiliares 10,510 0,21

2,000 % Costes indirectos 10,720 0,21

Precio total por m  .................................................. 10,93

Son diez Euros con noventa y tres céntimos

2.2.3 BAJANTES

2.2.3.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,249 1,25
mt36tit010fe 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diá… 4,224 4,22
mt11var009 0,014 l Líq.lim.para peg.med.adh. de tubos y a… 11,650 0,16
mt11var010 0,007 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,763 0,12
mo008 0,077 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,28
mo107 0,039 h Ayudante fontanero. 12,950 0,51
%0200 2,000 % Medios auxiliares 7,540 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,690 0,15

Precio total por m  .................................................. 7,84

Son siete Euros con ochenta y cuatro céntimos

2.2.4 DERIVACIONES INDIVIDUALES

2.2.4.1 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie
B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,117 0,12
mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 1,753 1,84
mt11var009 0,023 l Líq.lim.para peg.med.adh. de tubos y a… 11,650 0,27
mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,763 0,20
mo008 0,059 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 0,98
mo107 0,029 h Ayudante fontanero. 12,950 0,38
%0200 2,000 % Medios auxiliares 3,790 0,08

2,000 % Costes indirectos 3,870 0,08

Precio total por m  .................................................. 3,95

Son tres Euros con noventa y cinco céntimos
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2.2.4.2 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,603 0,60
mt36tit010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diá… 4,368 4,59
mt11var009 0,025 l Líq.lim.para peg.med.adh. de tubos y a… 11,650 0,29
mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,763 0,23
mo008 0,086 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,43
mo107 0,044 h Ayudante fontanero. 12,950 0,57
%0200 2,000 % Medios auxiliares 7,710 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,860 0,16

Precio total por m  .................................................. 8,02

Son ocho Euros con dos céntimos

2.2.4.3 ISD005d m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

mt36tit400d 1,000 Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,901 0,90
mt36tit010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diá… 6,587 6,92
mt11var009 0,028 l Líq.lim.para peg.med.adh. de tubos y a… 11,650 0,33
mt11var010 0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,763 0,25
mo008 0,096 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,59
mo107 0,049 h Ayudante fontanero. 12,950 0,63
%0200 2,000 % Medios auxiliares 10,620 0,21

2,000 % Costes indirectos 10,830 0,22

Precio total por m  .................................................. 11,05

Son once Euros con cinco céntimos

2.2.4.4 ISD005f m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,405 1,41
mt36tit010gc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di… 10,131 10,64
mt11var009 0,040 l Líq.lim.para peg.med.adh. de tubos y a… 11,650 0,47
mt11var010 0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,763 0,36
mo008 0,145 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 2,40
mo107 0,073 h Ayudante fontanero. 12,950 0,95
%0200 2,000 % Medios auxiliares 16,230 0,32

2,000 % Costes indirectos 16,550 0,33

Precio total por m  .................................................. 16,88

Son dieciseis Euros con ochenta y ocho céntimos

2.2.5 CUBIERTAS
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2.2.5.1 0208001 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero
de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla alta
de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con
soplete.

mt14iea020c 0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas … 1,336 0,40
mt14lba010g 1,050 m² Lámina de betún modificado con elastó… 6,088 6,39
mt15acc050ia 1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida v… 21,942 21,94
mo029 0,313 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,160 5,06
mo067 0,313 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 13,630 4,27
mo008 0,295 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 4,89
%0200 2,000 % Medios auxiliares 42,950 0,86

2,000 % Costes indirectos 43,810 0,88

Precio total por Ud  .................................................. 44,69

Son cuarenta y cuatro Euros con sesenta y nueve céntimos

2.3 CIMENTACIONES

2.3.1 ECHH.2aaab m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/40, para
formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm
y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante
cubilote, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE
y NTE-CS.

MOOA.8a 0,072 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,14
MOOA11a 0,143 h Peón especializado construcción 13,630 1,95
PBPC15aaa 0,110 m3 HL-150 plástica TM 40 55,243 6,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,170 0,18

2,000 % Costes indirectos 9,350 0,19

Precio total por m2  .................................................. 9,54

Son nueve Euros con cincuenta y cuatro céntimos

2.3.2 ECHH.3bbbbbac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa preparado en central
para hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el
vertido mediante bomba, vibrado y curado del hormigón según EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,084 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,32
MOOA11a 0,334 h Peón especializado construcción 13,630 4,55
MMMH.1a 0,070 h Bom H sob cmn 1065l 107,624 7,53
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,355 0,09
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 64,61
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,100 1,56

2,000 % Costes indirectos 79,660 1,59

Precio total por m3  .................................................. 81,25

Son ochenta y un Euros con veinticinco céntimos
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2.3.3 ECHA.3d kg Suministro de jaulas montadas en taller de acero corrugado B 500 SD de
distintos diámetros y colocación como armado en zapatas, riostras y
vigas de atado de hormigón y muros, incluido el atado de solapes, la
colocación de separadores, cortes y despuntes, totalmente montada y
lista para hormigonar, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOB.7a 0,005 h Oficial montador ferralla 16,120 0,08
MOOB12a 0,005 h Peón ordinario ferralla 12,880 0,06
PEAA.2d 1,000 kg Acero B 500 SD elaborado 0,744 0,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,880 0,02

2,000 % Costes indirectos 0,900 0,02

Precio total por kg  .................................................. 0,92

Son noventa y dos céntimos

2.4 ESTRUCTURAS

2.4.1 EEMB.1cbbb m2 Muro estructural de bloques de hormigón de 40x20x20cm recibidos con
mortero de cemento M-5 armado con 2ø10mm de acero corrugado B400S
dispuesto en senos alternos y una armadura horizontal formada por una
celosía compuesta por 2ø4 de acero galvanizado recubiertos de resina
epoxi dispuesta cada 4 hiladas y relleno de todos los senos con
hormigón HA-25/20/IIa, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte,
preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del
hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y
limpieza, según SE-F del CTE.

MOOA.8a 0,548 h Oficial 1ª construcción 15,770 8,64
MOOA11a 0,275 h Peón especializado construcción 13,630 3,75
PFFH21aae 13,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,665 8,65
PBPM.3d 0,022 m3 Mto cto M-2,5 CEM ind 66,118 1,45
PBPC.3abba 0,100 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 6,15
PEAA.3ac 3,702 kg Acero corru B 400 S ø10 0,564 2,09
PEAA11ca 1,505 m Arm pref RND.4/E-150 an 150 ø4 2,348 3,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,260 0,69

2,000 % Costes indirectos 34,950 0,70

Precio total por m2  .................................................. 35,65

Son treinta y cinco Euros con sesenta y cinco céntimos

2.4.2 AMMR.7cb m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor modificado.

MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
PBRT.1ea 2,120 t Zahorra natural 4,959 10,51
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 1,001 1,20
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 53,155 1,06
MMMC.6c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 60,524 1,21
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 47,107 0,94
MMMT.4b 0,020 h Camión cuba 10000l 49,177 0,98
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,150 0,48

2,000 % Costes indirectos 16,630 0,33

Precio total por m3  .................................................. 16,96

Son dieciseis Euros con noventa y seis céntimos

2.4.3 ENIU12a m2 Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no
adherida, compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm
de espesor, sin armadura, con los solapos soldados con aire caliente,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1
del CTE.

MOOA.8a 0,055 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,87
MOOA11a 0,055 h Peón especializado construcción 13,630 0,75
PNIS.9aa 1,050 m2 Lamn PVC e1,2mm 6,807 7,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,770 0,18

2,000 % Costes indirectos 8,950 0,18

Precio total por m2  .................................................. 9,13

Son nueve Euros con trece céntimos
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2.4.4 ECHH.1bbc m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para
formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido mediante bomba, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,383 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,04
MOOA11a 0,767 h Peón especializado construcción 13,630 10,45
PBPC15abb 1,100 m3 HL-150 blanda TM 20 35,569 39,13
MMMH.1a 0,198 h Bom H sob cmn 1065l 107,624 21,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 76,930 1,54

2,000 % Costes indirectos 78,470 1,57

Precio total por m3  .................................................. 80,04

Son ochenta Euros con cuatro céntimos

2.4.5 EEFH.8araba m2 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa vertido
con cubilote, con encofrado perdido de altura 70 cm y losa de forjado de
canto 5cm con un intereje 71cm, y armadura #Ø5/20x20 en la losa de
forjado, con cuantía total 1.7 kg/m2 (equivalente a 22.00 kg/m2). Incluso
parte proporcional de elementos de montaje, vibrado y curado, según
EHE-08.

MOOA.8a 0,155 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,44
MOOA10a 0,155 h Ayudante construcción 13,630 2,11
MOOA12a 0,077 h Peón ordinario construcción 13,110 1,01
MOOB.7a 0,042 h Oficial montador ferralla 16,120 0,68
MOOB12a 0,042 h Peón ordinario ferralla 12,880 0,54
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,355 0,27
PBAA.1a 0,180 m3 Agua 1,001 0,18
PEAA.2c 22,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,744 16,37
PEAM.3abb 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,192 1,43
PEHW.1r 2,100 m2 Casetón iglú alt 700 mm 16,703 35,08
PBPC.3abba 0,147 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 9,05
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 69,160 2,42

2,000 % Costes indirectos 71,580 1,43

Precio total por m2  .................................................. 73,01

Son setenta y tres Euros con un céntimo

2.4.6 EEFH.7abbbaabacb m2 Forjado reticular bidireccional horizontal de 25+5 cm de canto ejecutado
con ancho de nervio de 12 cm e intereje de 82 cm, casetón perdido de
hormigón, hormigonado  mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa
sobre un mallazo ME 20x20 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 24
kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el
encofrado, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado,
según EHE-08.

MOOA.8a 0,154 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,43
MOOA10a 0,154 h Ayudante construcción 13,630 2,10
MOOA12a 0,076 h Peón ordinario construcción 13,110 1,00
MOOB.7a 0,187 h Oficial montador ferralla 16,120 3,01
MOOB12a 0,187 h Peón ordinario ferralla 12,880 2,41
MMMH.5c 0,196 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,355 0,27
PEAM.3acb 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,516 1,82
PBAA.1a 0,188 m3 Agua 1,001 0,19
PBPC.3abba 0,146 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 8,98
PEHW.4c 3,612 u Casetón hormigón 25X20X60 1,390 5,02
PEAA.3ck 24,000 kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,679 16,30
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 43,530 1,52
EEHF.1aa 1,050 m2 Encf continuo fjdo vig pla 7,570 7,95

2,000 % Costes indirectos 53,000 1,06

Precio total por m2  .................................................. 54,06

Son cincuenta y cuatro Euros con seis céntimos
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2.4.7 EEFH.9abbabaa m2 Forjado bidireccional horizontal de losa maciza con vigas embebidas, de
20 cm de canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón 
HA-25/B/20/IIa con una cuantía media de 12 kg/m2 de acero B500S en
refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de
montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el
vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,113 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,78
MOOA10a 0,113 h Ayudante construcción 13,630 1,54
MOOA12a 0,057 h Peón ordinario construcción 13,110 0,75
MOOB.7a 0,108 h Oficial montador ferralla 16,120 1,74
MOOB12a 0,108 h Peón ordinario ferralla 12,880 1,39
MMMH.5c 0,162 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,355 0,22
PBPC.3abba 0,200 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 12,31
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,001 0,10
PEAA.2c 25,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,744 18,60
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 38,430 1,35
EEHF.1aa 1,050 m2 Encf continuo fjdo vig pla 7,570 7,95

2,000 % Costes indirectos 47,730 0,95

Precio total por m2  .................................................. 48,68

Son cuarenta y ocho Euros con sesenta y ocho céntimos

2.4.8 ENC-LOSA m2 Encofrado de losa horizontal con la cara inferior vista, incluso
desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,404 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,37
MOOA11a 0,403 h Peón especializado construcción 13,630 5,49
MMEM25abe 0,200 u Amtz spda met p/vig lg 4m 100us 0,533 0,11
MMEM15bcf 1,000 u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us 0,275 0,28
MMEM.1ah 0,023 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 22,806 0,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,770 0,26

2,000 % Costes indirectos 13,030 0,26

Precio total por m2  .................................................. 13,29

Son trece Euros con veintinueve céntimos

2.4.9 EEHH.2bbbbbbaa m3 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 25
N/mm2, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, clase
general de exposición normal con humedad alta , vertido mediante
cubilote, en pilar, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08.

MOOA.8a 0,165 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,60
MOOA10a 0,265 h Ayudante construcción 13,630 3,61
MOOA12a 0,265 h Peón ordinario construcción 13,110 3,47
MMMG13a 0,260 h Cmn grúa 6T 42,270 10,99
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,355 0,41
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 64,61
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 85,690 3,00

2,000 % Costes indirectos 88,690 1,77

Precio total por m3  .................................................. 90,46

Son noventa Euros con cuarenta y seis céntimos

2.4.10 EEHA.1d kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas
para estructuras de hormigón.

MOOB.7a 0,005 h Oficial montador ferralla 16,120 0,08
MOOB12a 0,005 h Peón ordinario ferralla 12,880 0,06
PEAA.2d 1,000 kg Acero B 500 SD elaborado 0,744 0,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,880 0,02

2,000 % Costes indirectos 0,900 0,02

Precio total por kg  .................................................. 0,92

Son noventa y dos céntimos
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2.4.11 EEHF.6bbb m2 Encofrado de pilar rectangular de hormigón de más de 3.5m de altura,
con placas de tamaños varios, parte proporcional de pieza de arranque y
escuadra, incluso aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,153 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,41
MOOA11a 0,153 h Peón especializado construcción 13,630 2,09
PBAD.8a 0,056 l Desencofrante líquido 1,954 0,11
MMET13bb 4,170 u Amtz pl met encf 30x50cm 25us 0,452 1,88
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,490 0,13

2,000 % Costes indirectos 6,620 0,13

Precio total por m2  .................................................. 6,75

Son seis Euros con setenta y cinco céntimos

2.4.12 ENIU.7ad m2 Impermeabilización de muro de sótano mediante membrana monocapa
adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros
SBS, tipo LBM-40-FP, de masa total 40 gr/dm2, de superficie no
protegida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido
FP.160 (160gr/m2), adherida al soporte mediante calor previa imprimación
con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza
previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y
Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante
con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,42
MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 13,630 1,23
PNIL.3cabb 1,100 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 8,839 9,72
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 1,954 0,68
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,050 0,26

2,000 % Costes indirectos 13,310 0,27

Precio total por m2  .................................................. 13,58

Son trece Euros con cincuenta y ocho céntimos

2.4.13 ENIS.2ah m Impermeabilización de encuentro de cubierta con paramento vertical,
compuesta por: capa de imprimación con 0.30 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lámina tipo
LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho (sobresaliente 15 cm sobre el
paramento y 15 cm sobre el faldón), adherida al soporte horizontal y al
paramento formando ángulo de 90º y banda de terminación de lámina tipo
LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana
impermeable y al paramento vertical formando 90º (sobresaliente 20 cm
como mínimo sobre el paramento y 10 cm sobre el faldón) y protegida en
su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metálico inoxidable
(no incluido), según según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas
bituminosas modificadas de ANFI y AENOR.

MOOA.8a 0,142 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,24
MOOA10a 0,142 h Ayudante construcción 13,630 1,94
PNIL.3babb 0,300 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,294 2,19
PNIL.3cbcb 0,500 m2 LBM (SBS)-40/G-FV PE 7,622 3,81
PNIB.2a 0,300 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 1,954 0,59
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,770 0,32

2,000 % Costes indirectos 11,090 0,22

Precio total por m  .................................................. 11,31

Son once Euros con treinta y un céntimos
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2.4.14 NIM030 m² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara
exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5
l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos
contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con rosetas (2
ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior (0,3 m/m²) y.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de
la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de
la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los
solapes.

mt14gdo010a 1,100 m² Lámina drenante nodular de polietileno … 1,352 1,49
mt15pao010a 2,000 Ud Roseta, para fijación de membrana dre… 0,010 0,02
mt15pao020a 0,300 m Perfil de remate. 1,630 0,49
mo029 0,153 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,160 2,47
mo067 0,153 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 13,630 2,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,560 0,13

2,000 % Costes indirectos 6,690 0,13

Precio total por m²  .................................................. 6,82

Son seis Euros con ochenta y dos céntimos

2.5 CUBIERTA

2.5.1 EQAN.4beabb m2 Azotea no transitable realizada con lámina para formación de barrera de
vapor adherida con soplete sobre capa de imprimación, panel de
poliestireno extruido (XPS) de 80mm de espesor, mecanizado
lateralmente y de superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.029
W/mK y resistencia térmica 2.76 m2K/W; capa de 11cm de hormigón
celular para formación de pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%,
capa de regularización con 2cm de espesor de mortero
impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 100
gr/m2, impermeabilización con solución bicacapa no adherida, con
lámina base no adherida, tipo LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de
masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster y lámina
superior, completamente adherida con soplete a la anterior, tipo
LO-40-FV de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura
constituida por fieltro de fibra de vidrio, capa de protección con 2cm de
espesor de mortero impermeabilizante, capa separadora a base de
geotextil de fieltro de poliester de 120 gr/m2 y capa de 5-6cm de grava
lavada de 20/25mm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo,
formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales con
bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV colocadas adheridas con
soplete previa imprimación, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y
normas UNE-104.

MOOA.8a 0,572 h Oficial 1ª construcción 15,770 9,02
MOOA11a 0,572 h Peón especializado construcción 13,630 7,80
PNTP.2afa 1,050 m2 Panel XPS 0.029 e80mm 10,066 10,57
PNIB.4b 0,500 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,202 0,60
PNIL.7a 1,100 m2 Lámina bituminosa barrera vapor 6,349 6,98
PNIL.1cbcb 3,280 m2 LO-40-FP UNE 104238 PE 7,352 24,11
PNIL.1cbdb 1,100 m2 LO-40-FV UNE 104238 PE 5,824 6,41
PNIL.3dceb 0,100 m2 LBM (SBS)-48/M-TV PE 11,657 1,17
PNIW16d 1,000 u Caz nor desagüe vert ø110mm 16,359 16,36
PNIA.6a 1,100 m2 Fieltro de fibra vidrio FV-120 0,972 1,07
PNIA.2aa 1,050 m2 Geotextil no tejido de poliéster 120 gr/m2 0,191 0,20
PNIB.8b 0,070 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 1,978 0,14
PNIL.5a 0,070 m Banda 33 refz a-punz betún elstm 2,964 0,21
PNIL.5b 0,400 m Banda 50 refz a-punz betún elstm 7,168 2,87
PBPO10a 0,116 m3 Hormigón celular 44,870 5,20
PFFC.1bf 6,500 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,126 0,82
PFFC.1ac 3,800 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,092 0,35
PBRG.2fb 0,110 t Grava silicea 20/25 10km 11,407 1,25
PBPM33b 0,060 m3 Mortero hidrófugo 89,180 5,35
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 100,480 2,01
2,000 % Costes indirectos 102,490 2,05

Precio total por m2  .................................................. 104,54

Son ciento cuatro Euros con cincuenta y cuatro céntimos

2.5.2 01.01.01 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero, realizando un
rebaje en el soporte alrededor del sumidero de 6 a 8 mm, en el que se
recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER
COMBI 40 "CHOVA" o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL, "CHOVA" o
equivalente , y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de
salida vertical, de 100 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Detalle
de punto singular según UNE 104401:2013.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero.
Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt14iea020h 0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas … 1,428 0,43
mt14lba010H 1,050 m² Lámina de betún modificado con elastó… 4,545 4,77
mt15acc050nc 1,000 Ud Sumidero sifónico de caucho EPDM, de… 19,522 19,52
mo029 0,306 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,160 4,94
mo067 0,306 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 13,630 4,17
mo008 0,306 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 5,07
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,900 0,78

2,000 % Costes indirectos 39,680 0,79

Precio total por Ud  .................................................. 40,47

Son cuarenta Euros con cuarenta y siete céntimos

2.5.3 ENIS.1acb m Impermeabilización de coronación de peto cubierta; constituida por:
banda de refuerzo superior de lámina tipo LBM(SBS)-40/G-FP, formando
fuelle y adherida a las cabezas de ambos petos que conforman el
cerramiento de cubierta, por un lado el de caravista y por otro lado el de
ladrillo hueco, según detalle constructivo. Todo ello según, según según
DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación
sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI y
AENOR.

MOOA.8a 0,142 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,24
MOOA10a 0,142 h Ayudante construcción 13,630 1,94
PNIL.3cbfb 0,450 m2 LBM (SBS)-40/G-FP PE 9,935 4,47
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,650 0,26

2,000 % Costes indirectos 8,910 0,18

Precio total por m  .................................................. 9,09

Son nueve Euros con nueve céntimos
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2.5.4 EFZV18bbab m Remate de cubierta en forma de L de chapa de aluminio lacado  en color,
con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca,
espesor 1.5 mm, desarrollo 10x10, recibido con mortero de cemento M-5.
Incluso eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,191 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,01
MOOA11a 0,191 h Peón especializado construcción 13,630 2,60
PFRV17bbb 1,050 m Albardilla al lac 40 cm 7,865 8,26
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,73
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 121,530 0,12
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,720 0,29

2,000 % Costes indirectos 15,010 0,30

Precio total por m  .................................................. 15,31

Son quince Euros con treinta y un céntimos

2.5.5 EQAW11a m2 Capa de compresión de 3cm de hormigón HNE-15/B/20 vertido y nivelado
en faldones de azoteas, incluso mermas, nivelación y limpieza.

MOOA.8a 0,228 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,60
MOOA12a 0,114 h Peón ordinario construcción 13,110 1,49
PBPO11bb 0,050 m3 HNE-15/B/20 obra 67,100 3,36
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,450 0,17

2,000 % Costes indirectos 8,620 0,17

Precio total por m2  .................................................. 8,79

Son ocho Euros con setenta y nueve céntimos

2.5.6 IMPERCUB m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable de protección ligera,
mediante membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP
de betún modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con gránulos minerales, con armadura constituida por
fieltro de poliéster no tejido FP.200 (200 gr/m2), totalmente adherida
mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.35 kg/m2 de
emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas
bituminosas modificadas de ANFI.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,36
MOOA11a 0,086 h Peón especializado construcción 13,630 1,17
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,127 13,34
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 1,954 0,68
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,550 0,50

2,000 % Costes indirectos 17,050 0,34

Precio total por m2  .................................................. 17,39

Son diecisiete Euros con treinta y nueve céntimos

2.5.7 EQAW11b m2 Capa de 1.50cm de mortero de cemento tendido y nivelado en faldones de
azoteas para regularización de pendientes o protección del
impermeabilizante, incluso mermas, nivelación y limpieza.

MOOA.8a 0,191 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,01
MOOA12a 0,095 h Peón ordinario construcción 13,110 1,25
PBPM.1da 0,016 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,17
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,430 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,540 0,11

Precio total por m2  .................................................. 5,65

Son cinco Euros con sesenta y cinco céntimos
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2.5.8 ERSA.3bbb m2 Pavimento cerámico ANTIDESLIZANTE con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con baldosa de gres esmaltado monocolor de 20x20cm,
colocado en con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

MOOA.8a 0,524 h Oficial 1ª construcción 15,770 8,26
MOOA12a 0,262 h Peón ordinario construcción 13,110 3,43
PRRB.2bb 1,050 m2 Gres esm 20x20cm mcol 14,805 15,55
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,31
PBUR.1a 0,500 kg Mto juntas cementoso CG1 0,391 0,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,750 0,58

2,000 % Costes indirectos 29,330 0,59

Precio total por m2  .................................................. 29,92

Son veintinueve Euros con noventa y dos céntimos

2.6 FACHADAS

2.6.1 FFX010 m² Hoja exterior de fachada de dos hojas, con apoyo parcial sobre el forjado,
de 11,3 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista
perforado clinker, color Gris, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, y reforzada con armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente RND.4/Z "MURFOR", de 4 mm de diámetro y 80
mm de anchura, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm
aproximadamente y como mínimo en arranque de la fábrica sobre forjado,
bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 1
m/m². Revestimiento de los frentes de forjado y pilares con ladrillos
cortados, colocados con mortero de alta adherencia. Dintel de fábrica
cara vista sobre perfil laminado, aparejo a soga.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas.
Revestimiento de los frentes de forjado y pilares. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de la fachada, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de la fachada, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

mt05plt010Ca 70,000 Ud Ladrillo cerámico cara vista perforado cl… 0,276 19,32
mt08aaa010a 0,008 m³ Agua. 1,401 0,01
mt09mif010db 0,046 t Mortero industrial para albañilería, de c… 30,097 1,38
mt07aaf010ac 0,328 Ud Armadura de tendel prefabricada de ac… 3,093 1,01
mt07ala010… 2,400 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 0,815 1,96
mt07ala011j 0,240 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,144 0,27
mt09moe020a 0,729 kg Adhesivo cementoso mejorado de ligant… 0,463 0,34
mt08adt010 0,034 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilizaci… 1,135 0,04
mq06mms010 0,176 h Mezclador continuo con silo, para morte… 1,636 0,29
mo021 1,024 h Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 15,770 16,15
mo114 0,591 h Peón ordinario construcción en trabajos… 13,110 7,75
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,520 1,46

2,000 % Costes indirectos 49,980 1,00

Precio total por m²  .................................................. 50,98

Son cincuenta Euros con noventa y ocho céntimos
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2.6.2 ERPE.5dabb m2 Enfoscado  sin maestrear fratasado con mortero hidrófugo de cemento
portland de dosificación 1:3, con un espesor de 12 mm, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel,
arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de
fraguado normal en paramento vertical interior.

MOOA.8a 0,228 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,60
MOOA12a 0,114 h Peón ordinario construcción 13,110 1,49
PBPM33a 0,012 m3 Mortero hidrófugo 106,150 1,27
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,360 0,13

2,000 % Costes indirectos 6,490 0,13

Precio total por m2  .................................................. 6,62

Son seis Euros con sesenta y dos céntimos

2.6.3 EFPY10abccbab m2 Trasdosado autoportante libre múltiple 120/400(90+15+15) LM60
(designación según ATEDY)  de altura máxima 4.90 m, compuesto por
dos placas de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15
mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 90
mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre
montantes de 400 mm y Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL
de densidad nominal 70 kg/m3, no revestido, ALPHAROCK -E- 225, según
UNE-EN 13162, 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,35 (m²K/W),
conductividad térmica 0,034W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1
conforme a la norma EN13501-1 y resistencia a la humedad de hasta el
100%. Resistencia al paso del vapor de agua µ = 1. r; listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,294 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,64
MOOA12a 0,294 h Peón ordinario construcción 13,110 3,85
PFPC.1ad 2,100 m2 Placa yeso laminado A 15mm 4,211 8,84
PFPP10d 0,900 m Cnl rail 90mm ancho p/pnl yeso 1,786 1,61
PFPP.9d 5,600 m Montante 90 p/tab yeso laminado 2,332 13,06
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,345 0,28
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,09
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,019 0,29
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,019 0,19
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,953 0,31
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,061 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,250 0,67
ENTF.1bahbb 1,000 m2 MW 0.034 e 80mm interior/sob perfilería 13,120 13,12

2,000 % Costes indirectos 47,040 0,94

Precio total por m2  .................................................. 47,98

Son cuarenta y siete Euros con noventa y ocho céntimos

2.6.4 ENTF.2dcb m2 Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con revoco directo, con
poliestireno extruido (XPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral
recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y
resistencia térmica 1.47 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación XPS-EN 13164 - T1-CS(10/Y)200-DS(TH)-DLT(2)5, incluso
parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,047 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,74
MOOA12a 0,047 h Peón ordinario construcción 13,110 0,62
PNTP.3dcb 1,050 m2 Panel XPS 0.034 e50mm 10,434 10,96
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 10,124 1,01
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,330 0,13

2,000 % Costes indirectos 13,460 0,27

Precio total por m2  .................................................. 13,73

Son trece Euros con setenta y tres céntimos
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2.6.5 EFFC.1aefa m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,760 h Oficial 1ª construcción 15,770 11,99
MOOA11a 0,380 h Peón especializado construcción 13,630 5,18
PFFC.1ch 35,000 u Ladrillo hueco trip 24x11.5x11 0,152 5,32
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,31
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 23,800 0,60

2,000 % Costes indirectos 24,400 0,49

Precio total por m2  .................................................. 24,89

Son veinticuatro Euros con ochenta y nueve céntimos

2.6.6 ERPE.6cbbab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero CSIII-W1 en paramento
vertical exterior.

MOOA.8a 0,397 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,26
MOOA12a 0,198 h Peón ordinario construcción 13,110 2,60
PRCM.5bbb 0,012 t Mortero industrial GP CSIII W1 38,722 0,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,320 0,19

2,000 % Costes indirectos 9,510 0,19

Precio total por m2  .................................................. 9,70

Son nueve Euros con setenta céntimos

2.6.7 EFIL20abb m Remate inferior de fachada de chapas o paneles de acero, con chapa
conformada de acero GALVANIZADO de 1,2mm de espesor y 40cm de
desarrollo, incluso replanteo, colocación y fijación de la chapa, parte
proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijación y estanquidad.

MOOM.8a 0,092 h Oficial 1ª metal 16,580 1,53
MOOM11a 0,092 h Especialista metal 15,140 1,39
PQTG.1aeb 1,050 m2 Remate inferior paramento con chapa d… 19,862 20,86
PBUJ.1b 1,050 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,592 1,67
PBUT.5b 3,000 u Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,039 0,12
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,570 0,51

2,000 % Costes indirectos 26,080 0,52

Precio total por m  .................................................. 26,60

Son veintiseis Euros con sesenta céntimos

2.6.8 ENIW.6b m Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla
bituminosa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20mm de diámetro,
previa preparación del soporte con una imprimación asfáltica de
aplicación en frío, según norma UNE-104-233, incluso limpieza y
preparación, imprimación y mermas.

MOOA.8a 0,018 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,28
MOOA11a 0,018 h Peón especializado construcción 13,630 0,25
PNIA.7a 0,030 m2 Malla tejido fibra de vidrio MV-55gr/m2 0,351 0,01
PNIB.8b 1,050 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 1,978 2,08
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,620 0,05

2,000 % Costes indirectos 2,670 0,05

Precio total por m  .................................................. 2,72

Son dos Euros con setenta y dos céntimos
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2.6.9 FCA040 m Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 10 mm de espesor, de 450
mm de anchura, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster
para exteriores, colocado sobre las jambas del hueco, anclado al forjado
mediante anclaje por varilla roscada con cartucho bicomponente a base
de resinas para confeccionar el CARGADERO ESTRUCTURA para huecos
de más de 4 m de longitud.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación
provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, anchura real hueco entre los apoyos, debiendo de
asumir la entrega en los apoyos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tirantes de pletina,
la tornillería y el sellado de juntas por medio de cordón de silicona
neutra.

mt26phi020a 0,198 Ud Cartucho bicomponente a base de resin… 28,535 5,65
mt26reh305eh 1,000 Ud Anclaje compuesto por varilla roscada d… 4,436 4,44
mt20dah010lb 1,050 m Dintel metálico de chapa de acero S275… 52,262 54,88
MOOA.8a 0,303 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,78
MOOA12a 0,303 h Peón ordinario construcción 13,110 3,97
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,720 1,47

2,000 % Costes indirectos 75,190 1,50

Precio total por m  .................................................. 76,69

Son setenta y seis Euros con sesenta y nueve céntimos

2.6.10 IMPERVIERTEb m Formación vierteaguas i/impermeabilización 30 CM FACHADA
CARAVISTA mediante Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
tipo LBM (SBS)-40/G-FP, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1,
de 40gr/dm2, con protección de gránulos minerales coloreados, con
armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.130 (130 gr/m2),
recubierta con mástico modificado en ambas caras y terminada con
polietileno como antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de
ancho; todo ello sobre subestructura de placa de pladur conformada por
Canal rail de 30x48x0.6mm, de perfil galvanizado para entramados de
fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 300cm, y ngulo
de acero de dimensiones 50x35x60mm, de espesor 0.80mm, con placa
prefabricada de yeso laminado normal, de espesor 15mm, ancho 120cm y
longitudes 200, 240, 250, 260, 280 y 300cm.  para anclaje de paneles de
yeso a la estructur. Todo ello ejecutado según especificaciones de la D.F.

MOOA.8a 0,317 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,00
MOOA12a 0,317 h Peón ordinario construcción 13,110 4,16
PFPC.1adn 0,310 m2 Pl YL normal 15mm 4,004 1,24
PFPP10a 1,600 m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 0,850 1,36
PFPP15a 18,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,20
PFPP16a 1,270 m Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,354 0,45
PFPP.5a 3,000 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,08
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 1,726 1,21
PNIL.3cbbb 0,310 m2 LBM-40/G-FP UNE 104-242/1 PE 4,867 1,51
%0200 2,000 % Medios auxiliares 15,210 0,30

2,000 % Costes indirectos 15,510 0,31

Precio total por m  .................................................. 15,82

Son quince Euros con ochenta y dos céntimos
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2.6.11 EFZV.6bcab m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color  negro mate, con un
espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5
mm, desarrollo 35 cm, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso
sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías.

MOOA.8a 0,220 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,47
MOOA11a 0,220 h Peón especializado construcción 13,630 3,00
PBPM.1da 0,015 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,09
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 121,530 0,12
PFRV14bcb 1,050 m Vierteaguas al lac 35 cm 18,763 19,70
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,380 0,55

2,000 % Costes indirectos 27,930 0,56

Precio total por m  .................................................. 28,49

Son veintiocho Euros con cuarenta y nueve céntimos

2.6.12 EIVC.7bd m Conducto realizado con tubo rígido circular de PVC de 90 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo, para instalación de ventilación,
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto
de uniones y accesorios,, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,520 h Oficial 1ª metal 16,580 8,62
MOOM11a 0,520 h Especialista metal 15,140 7,87
PIVC16bd 1,050 m Tb rig ciru PVC Ø 90 mm 2,299 2,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,900 0,38

2,000 % Costes indirectos 19,280 0,39

Precio total por m  .................................................. 19,67

Son diecinueve Euros con sesenta y siete céntimos

2.7 CERRAJERIA

2.7.1 ESCA u Escalera E-1 según plano carpintería, de acero galvanizado realizada con
perfiles tubulares segun detalle en planos. Pates de 250x315mm y 18 mm
diametro.

MOOA.8a 0,114 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,80
MOOA.9a 0,114 h Oficial 2ª construcción 15,140 1,73
PROPIO43 1,000 u Escalera metalica acceso cubierta 434,043 434,04
%0200 2,000 % Medios auxiliares 437,570 8,75

2,000 % Costes indirectos 446,320 8,93

Precio total por u  .................................................. 455,25

Son cuatrocientos cincuenta y cinco Euros con veinticinco céntimos

2.7.2 AML u Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas exteriores del
edificio como de todas las aulas, vestuarios, etc, tendran una unica llave
maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia llave sin
maestrear.

PLAM 1,000 1 Plan amaestramiento de llaves carpinte… 376,174 376,17
2,000 % Costes indirectos 376,170 7,52

Precio total por u  .................................................. 383,69

Son trescientos ochenta y tres Euros con sesenta y nueve céntimos
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2.7.3 EISV.1ldba1 ud Rejilla R1 lamas acero galv
Rejilla formada por lamas fijas horizontales a 45º soldadas a bastidor
consistente en un perfil cuadrado de acero galvanizado, de dimensiones
30x30 cm. Totalmente recibido a obra.Para pintar.

MOOA.8a 0,286 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,51
MOOA12a 0,286 h Peón ordinario construcción 13,110 3,75
MOOM.8a 0,572 h Oficial 1ª metal 16,580 9,48
REJ1 1,000 ud Rejilla de dimensiones 30x30cm 33,364 33,36
PICW34ld 1,200 m Marco met p/rejilla 300 5,024 6,03
mosq 0,300 m2 Tela mosquitera 1,200 0,36
%0100 2,000 % Medios auxiliares 57,490 1,15

2,000 % Costes indirectos 58,640 1,17

Precio total por ud  .................................................. 59,81

Son cincuenta y nueve Euros con ochenta y un céntimos

2.7.4 PAJAROS ud Suministro y colocación de red anti-palomas para proteger huecos en
patios, áticos, campanarios...de edificios, fabricada en acero galvanizado,
tamaño de malla 50x50 mm.

MOOA.8a 0,248 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,91
MOOA12a 0,248 h Peón ordinario construcción 13,110 3,25
PWWW35b 1,000 ud Malla protección anti insectos y 30x30 cm 23,646 23,65
%0300 3,000 % Medios auxiliares 30,810 0,92

2,000 % Costes indirectos 31,730 0,63

Precio total por ud  .................................................. 32,36

Son treinta y dos Euros con treinta y seis céntimos

2.8 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS

2.8.1 EFTL40ieodb u Ventana óscilobatiente de una hoja de 100x130 cm, con un paño superior
y otro inferior fijos de 60cm de alto cada uno SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida directamente en un hueco de obra de 105x255cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,021 h Oficial 1ª construcción 15,770 16,10
MOOA12a 1,021 h Peón ordinario construcción 13,110 13,39
MOOM.8a 0,511 h Oficial 1ª metal 16,580 8,47
PFTL15ieod 1,000 u Vent obat 1hj 105x255 fj sup 60 458,305 458,31
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 497,000 9,94
ENTW.1a 7,200 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,76

2,000 % Costes indirectos 512,700 10,25

Precio total por u  .................................................. 522,95

Son quinientos veintidos Euros con noventa y cinco céntimos
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2.8.2 EFTL40adnbb u Puerta abatible B-PE2 de una hoja de 95x240 cm con un paño lateral
abatible de 30 cm de ancho, con un hueco total de obra de 135x240 cm,
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra de 90x240cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,936 h Oficial 1ª construcción 15,770 14,76
MOOA12a 0,936 h Peón ordinario construcción 13,110 12,27
MOOM.8a 0,468 h Oficial 1ª metal 16,580 7,76
PFTL15adnb 1,000 u Prta ab 1hj 95x240 fj laeral 30 cm 484,268 484,27
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 519,790 10,40
ENTW.1a 6,600 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,28

2,000 % Costes indirectos 535,470 10,71

Precio total por u  .................................................. 546,18

Son quinientos cuarenta y seis Euros con dieciocho céntimos

2.8.3 EFTL40blnpb u Puerta balconera abatible de dos hojas de 95x240 cm cada una de ellas,
con un paño superior fijo fijo de 60cm de ancho, con un hueco total de
obra de 200x300 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio lacado de COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de
obra de 210x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a
menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,277 h Oficial 1ª construcción 15,770 20,14
MOOA12a 1,277 h Peón ordinario construcción 13,110 16,74
MOOM.8a 0,638 h Oficial 1ª metal 16,580 10,58
PFTL15blnp 1,000 u Prta ab 2hj 200x240 + fijo superior de 6… 697,681 697,68
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 745,870 14,92
ENTW.1a 9,000 m Sell jnt sili c/pist 0,800 7,20

2,000 % Costes indirectos 767,990 15,36

Precio total por u  .................................................. 783,35

Son setecientos ochenta y tres Euros con treinta y cinco céntimos
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2.8.4 LVC010b m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic,
5+5/10/4+4, conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 14 mm, reomplerta de
gas argó i vidre interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil, per a fulles de vidre de superfície entre 2 i 3
m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre
de superfície entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg050… 1,006 m² Doble envidriament de baixa emissió tèr… 168,884 169,90
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, in… 5,458 3,17
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vid… 1,192 1,19
mo055 0,326 h Oficial 1ª cristalero. 15,770 5,14
mo110 0,326 h Ajudant vidrier. 12,950 4,22
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 183,620 3,67

2,000 % Costes indirectos 187,290 3,75

Precio total por m²  .................................................. 191,04

Son ciento noventa y un Euros con cuatro céntimos

2.8.5 LVC010 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic,
5+5/10/4, conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de
gas argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg050… 1,006 m² Doble envidriament de baixa emissió tèr… 131,964 132,76
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, in… 5,458 3,17
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vid… 1,192 1,19
mo055 0,101 h Oficial 1ª cristalero. 15,770 1,59
mo110 0,101 h Ajudant vidrier. 12,950 1,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 140,020 2,80

2,000 % Costes indirectos 142,820 2,86

Precio total por m²  .................................................. 145,68

Son ciento cuarenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos
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2.8.6 SDP010 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm de espesor, de
color gris, fijada mediante adhesivo de poliuretano al vidrio. Incluso
cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio.

mt53pdi010na 1,050 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm … 17,933 18,83
mt47adc110a 0,300 kg Adhesivo especial de poliuretano bicom… 5,591 1,68
mo011 0,061 h Oficial 1ª montador. 16,160 0,99
mo080 0,061 h Ayudante montador. 13,630 0,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,330 0,45

2,000 % Costes indirectos 22,780 0,46

Precio total por m  .................................................. 23,24

Son veintitres Euros con veinticuatro céntimos

2.8.7 LSZ031 m² Celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 120 mm de anchura,
acabado lacado "CORTIZO" o equivalente, colocadas sobre
subestructura compuesta por perfiles montantes de aluminio, ejes de
pivotación, elementos para fijación de las lamas realizados con chapa de
aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor y marco. Incluso pletinas para
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y
tornillos de acero, elaboración en taller, y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones
de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

mt26aaa033a 4,000 u Anclaje mecánico con taco de nylon y t… 0,237 0,95
mt25dcl010Qa 1,000 m² Celosía fija con lamas orientables de al… 259,897 259,90
mo018 0,385 h Oficial 1ª cerrajero. 16,580 6,38
mo059 0,385 h Ayudante cerrajero. 12,950 4,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 272,220 5,44

2,000 % Costes indirectos 277,660 5,55

Precio total por m²  .................................................. 283,21

Son doscientos ochenta y tres Euros con veintiun céntimos

2.9 PARTICIONES-ALBAÑILERÍA

2.9.1 COMPT1 m² T1 PYL db normal de 90mm+2placas de 15 mm a cada lado normales de
alta dureza.
Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal y
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro
placas en total (dos placas tipo alta dureza en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel de lana mineral
natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica
1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Listo para
pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9
dBA. Resistencia al fuego EI-60.

MOOA.8a 0,295 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,65
MOOA12a 0,295 h Peón ordinario construcción 13,110 3,87
PFPC.1dd 4,200 m2 Placa yeso laminado ID 15mm 6,649 27,93
PNTL.7afdbb 2,100 m2 Panel semirrígido de lana de roca ROC… 8,371 17,58
PFPP10b 0,800 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,306 1,04
PFPP.9b 3,300 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 1,525 5,03
PFPP15a 40,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,44
PFPP16a 1,270 m Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,354 0,45
PFPP.5a 3,000 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,08
PFPP.8b 0,800 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 1,726 1,38
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PFPP.7a 0,600 kg Pasta ayuda panel yeso 0,801 0,48
%0200 2,000 % Medios auxiliares 62,930 1,26

2,000 % Costes indirectos 64,190 1,28

Precio total por m²  .................................................. 65,47

Son sesenta y cinco Euros con cuarenta y siete céntimos

2.9.2 COMPT3 m² T2 PYL normal + hidrofugado de 90 mm+ 2 placas normales alta dureza
de 15 mm + 2 placas hidrofugadas de 15mm.
Tabique múltiple autoportante, sobre banda acústica colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal y
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro
placas en total (dos placas tipo alta dureza en una cara y dos placas
hidrófugas en la otra cara, todas de 15 mm de espesor; aislamiento
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, de
60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), en el alma. Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm.
Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

MOOA.8a 0,334 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,27
MOOA12a 0,334 h Peón ordinario construcción 13,110 4,38
PFPC.1dd 2,100 m2 Placa yeso laminado ID 15mm 6,649 13,96
PLH 2,100 m2 Pl YL hidrof 15mm 6,656 13,98
PNTL.7afdbb 2,100 m2 Panel semirrígido de lana de roca ROC… 8,371 17,58
PFPP10b 0,800 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,306 1,04
PFPP.9b 3,300 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 1,525 5,03
PFPP15a 40,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,44
PFPP16a 1,270 m Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,354 0,45
PFPP.5a 3,000 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,08
PFPP.8b 0,800 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 1,726 1,38
PFPP.7a 0,600 kg Pasta ayuda panel yeso 0,801 0,48
%0200 2,000 % Medios auxiliares 64,070 1,28

2,000 % Costes indirectos 65,350 1,31

Precio total por m²  .................................................. 66,66

Son sesenta y seis Euros con sesenta y seis céntimos

2.9.3 COMPT3.a m² T3 PYL db hidrofugado de 90 mm + 2 placas de 15 mm hidrofugadas a
cada lado
Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal y
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro
placas hidrófugas en total (dos placas en cada cara de 15 mm de
espesor); aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural
(LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Listo para pintar
y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9
dBA. Resistencia al fuego EI-60.

MOOA.8a 0,381 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,01
MOOA11a 0,381 h Peón especializado construcción 13,630 5,19
PLH 4,300 m2 Pl YL hidrof 15mm 6,656 28,62
PNTL.7afdbb 2,100 m2 Panel semirrígido de lana de roca ROC… 8,371 17,58
PFPP10a 0,800 m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 0,850 0,68
PFPP.9a 3,300 m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 1,009 3,33
PFPP15a 40,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,44
PFPP.5a 3,000 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,08
PFPP.8a 0,800 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,953 0,76
PFPP.7a 0,600 kg Pasta ayuda panel yeso 0,801 0,48
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%0200 2,000 % Medios auxiliares 63,170 1,26
2,000 % Costes indirectos 64,430 1,29

Precio total por m²  .................................................. 65,72

Son sesenta y cinco Euros con setenta y dos céntimos

2.9.4 COMPT7 m² TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, compuesto por doble placa de yeso
laminado alta dureza de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm
y con disposición normal, montados sobre canales junto al paramento
verticalcon aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural
(LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al fuego A1. Listo
para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9
dBA. Resistencia al fuego EI-60.

MOOA.8a 0,191 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,01
MOOA11a 0,191 h Peón especializado construcción 13,630 2,60
PFPP.7a 0,300 kg Pasta ayuda panel yeso 0,801 0,24
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 1,726 0,69
PFPP.5a 1,500 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,04
PFPP16a 1,890 m Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,354 0,67
PFPP15a 30,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,33
PFPP.9ba 3,300 m Montante 48x40x0.6mm p/pnl yeso 1,335 4,41
PFPP10ab 1,600 m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 0,850 1,36
PFPC.1dd 2,100 m2 Placa yeso laminado ID 15mm 6,649 13,96
PNTL.7afdb 2,100 m2 Panel semirrígido de lana de roca ROC… 7,425 15,59
%0200 2,000 % Medios auxiliares 42,900 0,86

2,000 % Costes indirectos 43,760 0,88

Precio total por m²  .................................................. 44,64

Son cuarenta y cuatro Euros con sesenta y cuatro céntimos

2.9.5 AYUDAFONT u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de
filtraciones desde cubierta del GIMNASIO incluyendo: apertura y tapado
de rozas, apertura d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros,
fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos,
descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros,
energía, agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).3% sobre el
presupuesto de la instalación.

FONT01 1,000 ud Ayuda de albañilería a fontanería 1.502,933 1.502,93
2,000 % Costes indirectos 1.502,930 30,06

Precio total por u  .................................................. 1.532,99

Son mil quinientos treinta y dos Euros con noventa y nueve céntimos
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2.9.6 AYUDAELEC u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de
ELECTRICIDAD completamente terminadas, incluyendo: apertura y
tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos, olocación de
pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en
falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para
el montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas
y morteros, energía, agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).4%
sobre el presupuesto de la instalación.

ELEC01 1,000 ud Ayudas de albañileria a electricidad 2.448,767 2.448,77
2,000 % Costes indirectos 2.448,770 48,98

Precio total por u  .................................................. 2.497,75

Son dos mil cuatrocientos noventa y siete Euros con setenta y cinco céntimos

2.9.7 AYUDACALE u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de
CALEFACCION Y ACS completamente terminadas, incluyendo: apertura y
tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos, olocación de
pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en
falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para
el montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas
y morteros, energía, agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2%
sobre el presupuesto de la instalación.

CALEF01 1,000 ud Ayuda de albañilería a Calefacción y ACS 1.087,711 1.087,71
2,000 % Costes indirectos 1.087,710 21,75

Precio total por u  .................................................. 1.109,46

Son mil ciento nueve Euros con cuarenta y seis céntimos

2.9.8 AYUDAGAS u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de GAS
completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas,
apertura d agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de
soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y
elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros,
energía, agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el
presupuesto de la instalación.

GAS01 1,000 ud Ayuda de albañilería a Instalación de gas 1.220,201 1.220,20
2,000 % Costes indirectos 1.220,200 24,40

Precio total por u  .................................................. 1.244,60

Son mil doscientos cuarenta y cuatro Euros con sesenta céntimos

2.9.9 AYUDAESPE u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación CONTRA
INCENDIOS completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de
rozas, apertura d agujeros en paramentos, olocación de pasamuros,
fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos,
descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros,
energía, agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el
presupuesto de la instalación.

CONTRAI01 1,000 ud Ayuda de albañilería a instalaciones Co… 1.182,294 1.182,29
2,000 % Costes indirectos 1.182,290 23,65

Precio total por u  .................................................. 1.205,94

Son mil doscientos cinco Euros con noventa y cuatro céntimos
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2.9.10 AYUDACLIMATIZ u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación
CLIMATIZACION Y RENOVACION completamente terminadas, incluyendo:
apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos, olocación
de pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de
agujeros en falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello
necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria
empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

CONTRAI01b 1,000 ud Ayuda de albañilería a instalaciones CLI… 2.696,576 2.696,58
2,000 % Costes indirectos 2.696,580 53,93

Precio total por u  .................................................. 2.750,51

Son dos mil setecientos cincuenta Euros con cincuenta y un céntimos

2.10 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR-VIDRIOS

2.10.1 CAPS1 m2 Panel separador zona aseos y duchas CABINAS RES C12 , o equivalente,
mediante paneles laminados fenólicos compactos Formica  de 13 mm de
espesor, cantos pulidos y biselados, color a elegir. Su clasificación frente
al fuego es del tipo M-2. Altura 2010 (± 20 mm). Ancho variable, ajustado a
las necesidades de obra. Montantes de sección circular continua de
suelo a cornisa, con burlete de neopreno y regulación de altura. Cornisa
de sección rectangular de 40 x 60 mm, para el arriostramiento de
montantes en dos puntos. Pernios RES con autocierre de gran
resistencia fijados a los montantes. Hojas de puerta con cerradura RES,
con indicador libre/ ocupado, de dimensiones 1800 x 600 mm (estándar) ó
1800x800 mm (minusválidos).Perfileria de aluminio extruido con acabado
lacado. Herrajes de acero inoxidable, barra superior estabilizadora con
pinzas. Uniones en U en acero inox., 3 bisagras por puerta de acero inox.
Cierre con indicador de ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo
interior y exterior, incluso parte proporcional de puerta y accesorios.
Resistente a la humedad y antivandalico. Las puertas se separan 15 cm
del suelo.

MOOC.8a 0,716 h Oficial 1ª carpintería 16,490 11,81
MOOA.8a 0,429 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,77
PFTFCM2 1,030 m2 Tabl Fenolico compac 23,355 24,06
PFTFCM6 0,360 u Bisagra acero inox. cabina 12,240 4,41
PFTFCM7 0,180 u Cierre puerta inox. cabina 14,003 2,52
PFTFCM8 0,240 u Pata inox cabina 6,702 1,61
PFTFCM9 1,100 m perfil union y tapa 5,881 6,47
PQAR.1aa 3,000 u Sop 5-15 base plana 0,915 2,75
%010 2,500 % Medios auxiliares 60,400 1,51

2,000 % Costes indirectos 61,910 1,24

Precio total por m2  .................................................. 63,15

Son sesenta y tres Euros con quince céntimos
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2.10.2 CARPM1 u Prta est 1 hj 95 pin vid PM1B+ fijo superior
Puerta de paso abatible de dimensión total 1,05m. maciza consistente en
una hoja abatible de 0.95m. y espesor de 40mm., con cristal auxiliar y fijo
superior. Chapada en estratificado de alta presión de 2 mm de espesor,
canteada y enmarcada en haya. Acristalamiento tipo C3 y C5. Incluye
precerco de 120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado lacado, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo
latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y
ajuste final.

MOOC.8a 1,144 h Oficial 1ª carpintería 16,490 18,86
MOOC10a 1,144 h Ayudante carpintería 12,950 14,81
PFTM.6dbh… 1,000 u Fijo superior vid maz+Pb 76,268 76,27
PFTM.6dbh… 1,000 u Hj vid maz+Pb cant 95x4 pin 138,226 138,23
PFTM12ee 5,500 m Cerco est 120x30mm pin 3,937 21,65
PFTM21ae 12,600 m Tapajuntas est 70x16mm pin 1,449 18,26
MANILLA-U 1,000 u Manilla en U acero inox 27,680 27,68
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 8,436 8,44
PFTZ22aa 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,307 0,92
%0300 3,000 % Medios auxiliares 325,120 9,75

2,000 % Costes indirectos 334,870 6,70

Precio total por u  .................................................. 341,57

Son trescientos cuarenta y un Euros con cincuenta y siete céntimos

2.10.3 CARPM2B u PUERTA PM2 CORREDERA HOJA 90+FIJO SUPERIOR 45CM
Puerta corredera maciza consistente en una hoja de 0,90m. y espesor de
40mm., con ACRISTALAMIENTO TRASLUCIDO fijo superior. Chapada en
estratificado de alta presión de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada
en haya. Acristalamiento tipo C5. Incluye precerco de 120x30mm y
tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado lacado, pernios
latonados de 80mm y cierre embutido cromado, incluso colocación del
armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste
final.

MOOC.8a 0,953 h Oficial 1ª carpintería 16,490 15,71
MOOC10a 0,953 h Ayudante carpintería 12,950 12,34
PFTM.6dbh… 1,000 u Fijo superior vid maz+Pb 76,271 76,27
PFTM.6dbheb 1,000 u Hj maz+Pb cant 90x4 pin 142,039 142,04
PFTM21ae 6,200 m Tapajuntas est 70x16mm pin 1,449 8,98
PFTZ15a 1,000 u Crr embt col plata p/vent-prta 8,371 8,37
LPM020 1,000 Ud Armazón metálico para revestir con pla… 157,190 157,19
%0300 3,000 % Medios auxiliares 420,900 12,63

2,000 % Costes indirectos 433,530 8,67

Precio total por u  .................................................. 442,20

Son cuatrocientos cuarenta y dos Euros con veinte céntimos
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2.10.4 CARPM3 u Prta P7 est 2 hj 95+40 Puerta de paso de dos hojas abatibles de
dimensión total 1.45m. consistente en una hoja de 95 cm ACRISTALADA y
una hoja de 40 cm y espesor 40mm. Chapada en estratificado de alta
presión de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada en haya. Incluye
precerco de 120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado lacado, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo
latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y
ajuste final. Incluso acristalamiento C3 en hoja y C5 en fijo superior.
Aislamiento de 30 dBA de índice de reducción acústica

MOOC.8a 1,335 h Oficial 1ª carpintería 16,490 22,01
MOOC10a 1,335 h Ayudante carpintería 12,950 17,29
PFTM.7dbh… 1,000 u Hj maz+Pb cant 95x4 pin 281,859 281,86
PFTM.6dbh… 1,000 u Fijo superior vid maz+Pb 137,147 137,15
PFTM12ee 5,500 m Cerco est 120x30mm pin 3,937 21,65
PFTM21ae 14,000 m Tapajuntas est 70x16mm pin 1,449 20,29
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 8,436 8,44
MANILLA-U 1,000 u Manilla en U acero inox 27,680 27,68
PFTZ22aa 6,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,307 1,84
%0300 3,000 % Medios auxiliares 538,210 16,15

2,000 % Costes indirectos 554,360 11,09

Precio total por u  .................................................. 565,45

Son quinientos sesenta y cinco Euros con cuarenta y cinco céntimos

2.10.5 EFAL.1fa m2 Acris lmnd seg 6+6 inc C3. TRANSPARENTE.
Acristalamiento con riesgo de impacto con vidrio laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante una
lámina de butiral de polivinilo transparente, homologado frente al ataque
manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, fijado sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,001 h Oficial 1ª vidrio 15,770 15,79
PFAL.1fa 1,000 m2 Vidrio lmnd seg 66,1 inc 30,847 30,85
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 1,992 1,99
%0300 3,000 % Medios auxiliares 48,630 1,46

2,000 % Costes indirectos 50,090 1,00

Precio total por m2  .................................................. 51,09

Son cincuenta y un Euros con nueve céntimos

2.10.6 VISC5 m2 Acris lmnd seg 4+4 inc C5
Acristalamiento sin riesgo de impacto, con vidrio simple laminado de
seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de espesor, unidos mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque
manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar
g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso
sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,002 h Oficial 1ª vidrio 15,770 15,80
PFAL.1fac 1,000 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 27,978 27,98
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 1,992 1,99
%0300 3,000 % Medios auxiliares 45,770 1,37

2,000 % Costes indirectos 47,140 0,94

Precio total por m2  .................................................. 48,08

Son cuarenta y ocho Euros con ocho céntimos
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2.10.7 VISC5b m2 Acris lmnd seg 4+4 inc C7 TRASLUCIDO
Acristalamiento TRASLUCIDO sin riesgo de impacto, con vidrio simple
laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con
factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado
sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,002 h Oficial 1ª vidrio 15,770 15,80
PFAL.1fab 1,000 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 28,233 28,23
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 1,992 1,99
%0300 3,000 % Medios auxiliares 46,020 1,38

2,000 % Costes indirectos 47,400 0,95

Precio total por m2  .................................................. 48,35

Son cuarenta y ocho Euros con treinta y cinco céntimos

2.10.8 AMI u Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas exteriores del
edificio como de todas las aulas, vestuarios, etc, tendran una unica llave
maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia llave sin
maestrear.

PLI 1,000 u Plan amaestramiento de llaves carp inte… 303,143 303,14
2,000 % Costes indirectos 303,140 6,06

Precio total por u  .................................................. 309,20

Son trescientos nueve Euros con veinte céntimos

2.10.9 EFTM60cbea u Frente de armario de madera haya de superficie lisa y de dimensiones
2420x802mm, formado por dos hojas abatibles de altura 2330mm,
anchura 390mm y grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm en
aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y
barnizado de la madera, colocación, nivelado y ajuste final.

MOOA12a 0,189 h Peón ordinario construcción 13,110 2,48
MOOA.9a 0,189 h Oficial 2ª construcción 15,140 2,86
MOOC.8a 1,656 h Oficial 1ª carpintería 16,490 27,31
PFTM60cbea 1,000 u Fren lis 2420x802-2hj haya 145,763 145,76
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 178,410 5,35

2,000 % Costes indirectos 183,760 3,68

Precio total por u  .................................................. 187,44

Son ciento ochenta y siete Euros con cuarenta y cuatro céntimos

2.10.10 EFTM62fbea u Frente de armario de madera haya y de dimensiones 2420x1728mm,
formado por dos hojas deslizantes de altura 2280mm, anchura 800mm y
grosor 10mm con cuatro ruedas montadas por hoja, incluido bastidor
formado por tiras de aglomerado de 90x16mm revestido de melamina con
dos guías de rodamiento embutidas en las piezas superior e inferior,
tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, tirador por
hoja, juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y
ajuste final.

MOOA12a 0,189 h Peón ordinario construcción 13,110 2,48
MOOA.9a 0,189 h Oficial 2ª construcción 15,140 2,86
MOOC.8a 3,972 h Oficial 1ª carpintería 16,490 65,50
PFTM62fbea 1,000 u Fren 2420x1928 haya 351,984 351,98
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 422,820 12,68

2,000 % Costes indirectos 435,500 8,71

Precio total por u  .................................................. 444,21

Son cuatrocientos cuarenta y cuatro Euros con veintiun céntimos
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2.10.11 EFTZ.4ba u Cerradura de embutir de seguridad con cilindro de 60mm, acabado en
latón.

MOOC.8a 0,191 h Oficial 1ª carpintería 16,490 3,15
PFTZ.5ba 1,000 u Cerradura embutir seg cil 60mm 60,061 60,06
%0200 2,000 % Medios auxiliares 63,210 1,26

2,000 % Costes indirectos 64,470 1,29

Precio total por u  .................................................. 65,76

Son sesenta y cinco Euros con setenta y seis céntimos

2.11 REVESTIMIENTO SUELOS

2.11.1 ENIW.2a m2 Barrera de vapor formada por una lámina especial de 30gr/dm2,
totalmente adherida mediante calor previa imprimación del soporte con
una capa de 0.3kg/m2 de emulsión bituminosa no iónica negra, tipo ED,
según norma UNE-104-231 en faldones de hasta el 20% de pendiente,
incluso limpieza y preparación, imprimación, mermas y solapos.

MOOA.8a 0,085 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,34
MOOA11a 0,085 h Peón especializado construcción 13,630 1,16
PNIB.4b 1,050 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,202 1,26
PNIL.7a 1,100 m2 Lámina bituminosa barrera vapor 6,349 6,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,740 0,21

2,000 % Costes indirectos 10,950 0,22

Precio total por m2  .................................................. 11,17

Son once Euros con diecisiete céntimos

2.11.2 ENTS.2abb m2 Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento de uso doméstico,
con poliestireno extruido (XPS) de 30mm de espesor, mecanizado lateral
recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.030 W/mK y
resistencia térmica 1.00 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación XPS-EN 13164 - T1-CS(10/Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60,
cubierto por un film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y
corte.

MOOA.8a 0,038 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,60
MOOA12a 0,038 h Peón ordinario construcción 13,110 0,50
PNTP.5abb 1,050 m2 Panel XPS 0.030 e30mm 8,094 8,50
PNIS.2c 1,050 m2 Lámina PE e=0.15mm 0,151 0,16
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,760 0,10

2,000 % Costes indirectos 9,860 0,20

Precio total por m2  .................................................. 10,06

Son diez Euros con seis céntimos

2.11.3 AMMR.5db m3 Relleno de zanja con grava.

MOOA.8a 0,038 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,60
PBRG.1fb 1,900 t Grava caliza 6/12 lvd 10km 6,148 11,68
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 53,155 0,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,920 0,26

2,000 % Costes indirectos 13,180 0,26

Precio total por m3  .................................................. 13,44

Son trece Euros con cuarenta y cuatro céntimos
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2.11.4 AMMR.7cb m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor modificado.

MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
PBRT.1ea 2,120 t Zahorra natural 4,959 10,51
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 1,001 1,20
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 53,155 1,06
MMMC.6c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 60,524 1,21
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 47,107 0,94
MMMT.4b 0,020 h Camión cuba 10000l 49,177 0,98
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,150 0,48

2,000 % Costes indirectos 16,630 0,33

Precio total por m3  .................................................. 16,96

Son dieciseis Euros con noventa y seis céntimos

2.11.5 ENIU12a m2 Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no
adherida, compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm
de espesor, sin armadura, con los solapos soldados con aire caliente,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1
del CTE.

MOOA.8a 0,055 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,87
MOOA11a 0,055 h Peón especializado construcción 13,630 0,75
PNIS.9aa 1,050 m2 Lamn PVC e1,2mm 6,807 7,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,770 0,18

2,000 % Costes indirectos 8,950 0,18

Precio total por m2  .................................................. 9,13

Son nueve Euros con trece céntimos

2.11.6 ECSS.1bbbbbaebcbb m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada de
20x20cm y 8 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,68
MOOA11a 0,170 h Peón especializado construcción 13,630 2,32
MMMH.1a 0,012 h Bom H sob cmn 1065l 107,624 1,29
PEAM.3acd 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,651 3,18
PBPC.3abba 0,213 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 13,11
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 6,235 0,31
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,001 0,10
MMMC10a 0,086 h Regla vibrante 2,383 0,20
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,104 0,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,300 0,47

2,000 % Costes indirectos 23,770 0,48

Precio total por m2  .................................................. 24,25

Son veinticuatro Euros con veinticinco céntimos
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2.11.7 ERSP.3aagaab m2 Pavimento interior realizado con baldosa de granito Gris Mondariz en
formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado
pulido, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero
de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C1 y rejuntado con
mortero de juntas cementoso normal (CG1), totalmente terminado,
incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,692 h Oficial 1ª construcción 15,770 10,91
MOOA12a 0,692 h Peón ordinario construcción 13,110 9,07
PRRP14aga 1,050 m2 Bald Gris Mondariz e/2cm pu 37,286 39,15
PBPM.1aa 0,018 m3 Mto cto M-15 man 88,030 1,58
PBUA50aaa 1,000 kg Adh cementoso C1 0,490 0,49
PBUR.1a 0,200 kg Mto juntas cementoso CG1 0,391 0,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 61,280 1,23

2,000 % Costes indirectos 62,510 1,25

Precio total por m2  .................................................. 63,76

Son sesenta y tres Euros con setenta y seis céntimos

2.11.8 ERSP23aacbb m Rodapié de mármol GRIS MONDARIZ, de 7/8 cm de altura y 2 cm de
espesor, acabado pulido y junta mínima de 2 mm, tomado en capa fina
con adhesivo cementoso normal con deslizamiento reducido (C1T) y
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes
y limpieza.

MOOA.8a 0,091 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,44
MOOA12a 0,091 h Peón ordinario construcción 13,110 1,19
PRRP36abb 1,000 m Rod granito gris mondariz 7 cm 2,972 2,97
PBUA50aca 0,320 kg Adh cementoso C1 T 0,497 0,16
PBUR.1a 0,016 kg Mto juntas cementoso CG1 0,391 0,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,770 0,12

2,000 % Costes indirectos 5,890 0,12

Precio total por m  .................................................. 6,01

Son seis Euros con un céntimo

2.11.9 ERSP35bccd m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano
micro, de 40x40cm, tonos especiales, colocado sobre capa de arena de
2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, eliminación de restos y limpieza, acabado pulido vitrificado,
según NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,333 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,25
MOOA12a 0,333 h Peón ordinario construcción 13,110 4,37
PRRT39bbcc 1,050 m2 Bald trz g-mcr 40x40espl ints 9,719 10,20
PRRT40c 1,000 m2 Acabado pulido vtrf terrazo 6,326 6,33
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 0,29
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,46
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 330,950 0,33
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 91,972 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,320 0,57

2,000 % Costes indirectos 28,890 0,58

Precio total por m2  .................................................. 29,47

Son veintinueve Euros con cuarenta y siete céntimos
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2.11.10 ERSP34bbaa m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano
medio, de 40x40cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, eliminación de restos y limpieza, sin acabado según
NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,341 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,38
MOOA12a 0,341 h Peón ordinario construcción 13,110 4,47
PRRT39abba 1,050 m2 Bald trz g-m 40x40cl nor 7,468 7,84
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 0,29
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,46
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 330,950 0,33
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 91,972 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,860 0,40

2,000 % Costes indirectos 20,260 0,41

Precio total por m2  .................................................. 20,67

Son veinte Euros con sesenta y siete céntimos

2.11.11 ERSF.9ad m2 Pavimento de linóleum de espesor 4 mm., a base de aceite de linaza
oxidado, resinas, harina de madera y corcho y colorantes minerales, con
soporte de yute y estructura marmoreada, acabado de ceras acrílicas,
U4P3, resistencia al fuego Cfl-S2 según R.D. 312/2005, suministrado en
rollos de 2x12 m., colocado con capa de pasta alisadora sobre base
perfectamente nivelada, tomado con adhesivo de contacto sobre terrazo
uso normal, incluso eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSF-7.

MOOA.8a 0,165 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,60
MOOA11a 0,165 h Peón especializado construcción 13,630 2,25
PRFS11ad 1,100 m2 Rollo linóleum marmórea 4mm 16,681 18,35
PBUA.4a 0,280 kg Adhesivo unilateral p/pav flx 5,319 1,49
PRWW30a 2,000 kg Pasta alisadora p/pav flexible 0,316 0,63
%0100 1,000 % Medios auxiliares 25,320 0,25

2,000 % Costes indirectos 25,570 0,51

Precio total por m2  .................................................. 26,08

Son veintiseis Euros con ocho céntimos

2.11.12 RSB020 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero
autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de
suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15
l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo.
Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada
por los pilares situados dentro de su perímetro.

mt16pea020a 0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 0,851 0,09
mt09mal010a 0,040 m³ Mortero autonivelante, CT - C10 - F3 se… 85,119 3,40
mt09bnc020a 0,150 l Líquido de curado incoloro formado por … 5,375 0,81
mq06pym020 0,080 h Mezcladora-bombeadora para morteros… 9,398 0,75
mo031 0,026 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivel… 16,160 0,42
mo069 0,020 h Ayudante aplicador de mortero autonive… 13,630 0,27
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,740 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,850 0,12

Precio total por m²  .................................................. 5,97

Son cinco Euros con noventa y siete céntimos
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2.11.13 NIH050 m² Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos
verticales y horizontales de locales húmedos, con mortero semiflexible
monocomponente, color blanco, a base de cemento blanco de alta
resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, aplicado
con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, de 4 mm
de espesor medio.
Incluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa
sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la
primera. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

mt15igp005b 6,000 kg Mortero semiflexible monocomponente, … 1,828 10,97
mo032 0,092 h Oficial 1ª aplicador de productos imper… 16,160 1,49
mo070 0,046 h Ayudante aplicador de productos imper… 13,630 0,63
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,090 0,26

2,000 % Costes indirectos 13,350 0,27

Precio total por m²  .................................................. 13,62

Son trece Euros con sesenta y dos céntimos

2.11.14 ERSA12cadb m2 Pavimento cerámico clase 2 con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x30cm,
colocado con adhesivo cementoso normal con fraguado rápido y
deslizamiento reducido (C1FT) y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

MOOA.8a 0,370 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,83
MOOA12a 0,185 h Peón ordinario construcción 13,110 2,43
PRRB.3cba 1,050 m2 Gres porc 30x30cm mcol 29,385 30,85
PBUA50aea 4,000 kg Adh cementoso C1 FT 0,498 1,99
PBUR.1a 0,330 kg Mto juntas cementoso CG1 0,391 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,230 0,82

2,000 % Costes indirectos 42,050 0,84

Precio total por m2  .................................................. 42,89

Son cuarenta y dos Euros con ochenta y nueve céntimos

2.11.15 UPT021b m Pieza de rincón, en ángulo curvo, de gres esmaltado, color blanco, de
245x43 mm y 35 mm de radio, recibida con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3
mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y aditivos
especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado
previo del paramento. Colocación de una regla horizontal al inicio del
alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de
las mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma.
Rejuntado. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
impermeabilización de la piscina.

mt18ktc011b 4,000 Ud Pieza de rincón, en ángulo curvo, de gr… 3,435 13,74
mt09mcp01… 0,160 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, … 0,507 0,08
mt09mcp02… 0,160 kg Mortero de juntas cementoso tipo L, col… 1,497 0,24
mo024 0,240 h Oficial 1ª alicatador. 16,950 4,07
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 18,130 0,54

2,000 % Costes indirectos 18,670 0,37

Precio total por m  .................................................. 19,04

Son diecinueve Euros con cuatro céntimos
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2.12 REVESTIMIENTO PAREDES

2.12.1 ERSF.9adb m2 Zócalo en paramento vertical de linóleum de espesor 4 mm., a base de
aceite de linaza oxidado, resinas, harina de madera y corcho y colorantes
minerales, con soporte de yute y estructura marmoreada, acabado de
ceras acrílicas, U4P3, resistencia al fuego Cfl-S2 según R.D. 312/2005,
suministrado en rollos de 2x12 m., colocado con capa de pasta alisadora
sobre paramento vertical, tomado con adhesivo de contacto sobre la
placa de cartón yeso del paramento vertical, incluso eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSF-7.

MOOA.8a 0,166 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,62
MOOA11a 0,166 h Peón especializado construcción 13,630 2,26
PRFS11ad 1,400 m2 Rollo linóleum marmórea 4mm 16,681 23,35
PBUA.4a 0,280 kg Adhesivo unilateral p/pav flx 5,319 1,49
PRWW30a 2,000 kg Pasta alisadora p/pav flexible 0,316 0,63
%0100 1,000 % Medios auxiliares 30,350 0,30

2,000 % Costes indirectos 30,650 0,61

Precio total por m2  .................................................. 31,26

Son treinta y un Euros con veintiseis céntimos

2.12.2 RSS100 m Rodapié soldable de PVC, de 105x40 mm y 2 mm de espesor, color.
Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y
fijación del rodapié con adhesivo y soldado a tope por termofusión al
pavimento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.
Corte, colocación, soldado y fijación del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt18dww020a 0,105 l Adhesivo de cloropreno, de base solven… 4,351 0,46
mt18rpv030a 1,050 m Rodapié soldable de PVC, de 105x40 m… 7,904 8,30
mo026 0,112 h Oficial 1ª instalador de revestimientos fl… 18,560 2,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,840 0,22

2,000 % Costes indirectos 11,060 0,22

Precio total por m  .................................................. 11,28

Son once Euros con veintiocho céntimos

2.12.3 ERPA12fabbbb m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 20x60cm,
colocado con adhesivo cementoso normal con fraguado rápido (C1F) y
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes
y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido
por la Generalitat).

MOOA.8a 0,278 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,38
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,110 1,84
PRRB.3fbabb 1,050 m2 Gres porc 200x60cm mcol 25,992 27,29
PBUA50aba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,499 2,00
PBUR.1a 0,165 kg Mto juntas cementoso CG1 0,391 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,570 0,71

2,000 % Costes indirectos 36,280 0,73

Precio total por m2  .................................................. 37,01

Son treinta y siete Euros con un céntimo
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2.12.4 ERPA12fabbc m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x60cm,
colocado con adhesivo cementoso normal con fraguado rápido (C1F) y
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes
y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido
por la Generalitat).

MOOA.8a 0,278 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,38
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,110 1,84
PRRB.3fbac 1,050 m2 Gres porc 30x60cm mcol 26,272 27,59
PBUA50aba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,499 2,00
PBUR.1a 0,165 kg Mto juntas cementoso CG1 0,391 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,870 0,72

2,000 % Costes indirectos 36,590 0,73

Precio total por m2  .................................................. 37,32

Son treinta y siete Euros con treinta y dos céntimos

2.12.5 ERPP33a m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con
acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y
una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24.

MOOA.8a 0,186 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,93
PRCP75a 0,300 l Pintura plástica int ecológica 6,616 1,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,910 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,010 0,10

Precio total por m2  .................................................. 5,11

Son cinco Euros con once céntimos

2.13 REVESTIMIENTO TECHOS

2.13.1 RTF010 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido
por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla
"ROCKFON", compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con una capa
de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado
liso en color blanco, con canto recto, suspendido del forjado con
perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero
galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo con varillas y
cuelgues.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y
colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles
principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la
trama. Corte de las placas. Colocación de las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.

mt16par020ac 1,020 m² Panel acústico autoportante de lana de … 11,515 11,75
mt12fpg040iya 0,700 m Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, co… 0,624 0,44
mt12fpg040jua 1,500 m Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, … 0,625 0,94
mt12fpg030hk 0,400 m Perfil angular 24/24/3000 mm, color bla… 0,463 0,19
mt12fac020b 2,000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado d… 0,303 0,61
mt12fac050 1,000 Ud Accesorios para la instalación de falsos … 1,526 1,53
mo015 0,210 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,770 3,31
mo082 0,210 h Ayudante montador de falsos techos. 13,630 2,86
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,630 0,43

2,000 % Costes indirectos 22,060 0,44

Precio total por m²  .................................................. 22,50

Son veintidos Euros con cincuenta céntimos
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2.13.2 RTF010b m² Falso techo registrable, ACÚSTICO de perfil oculto según el sistema
Rockfon Blanka Z, formado por panel de lana de roca biosoluble
conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y mate
(indice de blancura, L=94,5%, Reflexión de la luz 87% y difusión de la luz
del 99%) superficie antiestática, y lavable en la cara visible y con
contravelo en la cara trasera. Los cantos van sellado mediante pintura de
larga duración y biselados. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme la
norma EN 13501-a. Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorción
acústica &w=1 (Clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia
térmica 0,54 m2K/W. Formato 1200x600 y 20 mm de espesor con canto
oculto Z desmontable.
Instalado sobre estructura formada por perfil blanco Rockfon T24 Click
2890, formadno una retícula de 1200x600. Reacción al fuego A1, conforme
la norma EN 1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13694,
colocando el perfil primario en T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en
T de 24x38x1200 mm. Se realizará fosea perimetral de placa de yeso
laminado para ajustar a paneles completos de Rock fon Blanka Z de
1200x600, y se utilizará un perfil de transición TP ALU L15 de Chicago
Metallic para la transición techo desmontable-techo continuo, con
foseado de 15 mm para insertar tiras LED continuas en la placa de yeso
de forma longitudinal al pasillo, todo el sistema de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revesida con una lámina de aluminio acabado
lacdo en color blanco mate (varilla metálica de acero galvanizado de 6
mm de diámetro y accesorios para la instalación de falsos techos
registrables).

mt16par027… 1,020 m² Panel acústico autoportante de lana de … 41,781 42,62
mt12fpg040iya 0,700 m Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, co… 0,624 0,44
mt12fpg040jua 0,700 m Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, … 0,625 0,44
mt12fpg030hk 0,400 m Perfil angular 24/24/3000 mm, color bla… 0,463 0,19
mt12fac020b 2,000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado d… 0,303 0,61
mt12fac050 1,000 Ud Accesorios para la instalación de falsos … 1,526 1,53
mo015 0,210 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,770 3,31
mo082 0,210 h Ayudante montador de falsos techos. 13,630 2,86
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,000 1,04

2,000 % Costes indirectos 53,040 1,06

Precio total por m²  .................................................. 54,10

Son cincuenta y cuatro Euros con diez céntimos
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2.13.3 RTF010bb m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por
panel acústico de lana de roca, modelo LOGIC "ROCKFON", compuesto
por módulos de 600x600x12 mm, acabado pintado en color blanco, con
perfilería vista T 24 RECTO.

Falso techo acústico registrable según el sistema Rockfon Logic,
formado por panel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN
13964, provisto de un velo pintado blanco (acabado piel de naranja)
lavable en la cara visible y de un contravelo en la cara trasera. Reacción
al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la
humedad hasta el 100%. Absorción acústica aw=0,5 conforme la norma
ISO 11654. Formato 600x600 mm y 12 mm de espesor con canto recto A24
desmontable.

Instalado sobre estructura formada por perfil blanco mate Rockfon T24
Click 2890, formando una retícula de 600x600. Reacción al fuego A1,
conforme la norma EN 1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma
EN 13964, colocando el perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de acero
galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una lámina de
aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil secundario en T de
24x38x1200 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista
revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco
mate, perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado
lacado en color blanco mate, perfil para remate, angular en L de
24x24x3050 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista
revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco
mate (varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y
accesorios para la instalación de falsos techos registrables. 

Garantía de sistema Rockfon de 30 años.

mt16par100b 1,020 m² Panel acústico autoportante de lana de … 14,123 14,41
mt12fpg040iya 0,700 m Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, co… 0,624 0,44
mt12fpg040jua 1,500 m Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, … 0,625 0,94
mt12fpg030hk 0,400 m Perfil angular 24/24/3000 mm, color bla… 0,463 0,19
mt12fac020b 2,000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado d… 0,303 0,61
mt12fac050 1,000 Ud Accesorios para la instalación de falsos … 1,526 1,53
mo015 0,191 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,770 3,01
mo082 0,191 h Ayudante montador de falsos techos. 13,630 2,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,730 0,47

2,000 % Costes indirectos 24,200 0,48

Precio total por m²  .................................................. 24,68

Son veinticuatro Euros con sesenta y ocho céntimos
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2.13.4 RTC016 m² Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor
de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del
forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Nonius "KNAUF",
seguros Nonius "KNAUF", partes superiores Nonius "KNAUF", 530/630 y
varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una
modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso
laminado Cleaneo Akustik Cuadrada UFF, con perforaciones cuadradas
12/25 Q, "KNAUF" 12,5x1200x2000 mm. Incluso banda acústica de
dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,
pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta de juntas "KNAUF" y
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la
banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.

mt12pfk012a 0,400 m Perfil U 30/30 de chapa de acero galvan… 0,804 0,32
mt12psg220 1,300 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5… 0,056 0,07
mt12ptk010ab 2,600 Ud Tornillo LN "KNAUF" 3,5x11. 0,009 0,02
mt12pek020ua 1,300 Ud Cuelgue combinado, para maestra 60/2… 0,454 0,59
mt12pek050b 1,300 Ud Seguro , para falsos techos suspendidos. 0,107 0,14
mt12pek050c 1,300 Ud Parte superior, 530/630, para falsos tec… 0,759 0,99
mt12pek030 1,300 Ud Varilla de cuelgue de 100 cm. 0,329 0,43
mt12pfk011a 4,300 m Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de a… 1,163 5,00
mt12pek020xa 0,900 Ud Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,160 0,14
mt12pek020qa 3,700 Ud Conector tipo caballete, para maestra 6… 0,256 0,95
mt12tck010… 1,050 m² Placa acústica de yeso laminado Clean… 18,302 19,22
mt12ptk010ed 24,000 Ud Tornillo SN "KNAUF" 3,5x30. 0,009 0,22
mt12pck020b 0,400 m Banda acústica de dilatación, autoadhe… 0,227 0,09
mt12pik010e 0,606 kg Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF"… 0,993 0,60
mo015 0,301 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,770 4,75
mo082 0,301 h Ayudante montador de falsos techos. 13,630 4,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,630 0,75

2,000 % Costes indirectos 38,380 0,77

Precio total por m²  .................................................. 39,15

Son treinta y nueve Euros con quince céntimos
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2.13.5 ERTC.2bab m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de
borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y
perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte
proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas,
listo para pintar. Para formación bandejas perimetrales.

MOOA.8a 0,239 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,77
MOOA12a 0,239 h Peón ordinario construcción 13,110 3,13
PFPC.1ad 1,150 m2 Placa yeso laminado A 15mm 4,211 4,84
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,002 5,21
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,316 2,24
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,22
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,05
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 1,726 1,21
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 0,801 0,32
PRTW13b 0,700 u Cuelgue regulable 0,850 0,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,590 0,43

2,000 % Costes indirectos 22,020 0,44

Precio total por m2  .................................................. 22,46

Son veintidos Euros con cuarenta y seis céntimos

2.13.6 RTC048 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso, sistema Placo Hydro
Plus "PLACO" o similar, formado por una placa de yeso laminado
GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, Glasroc X 13 "PLACO", formada por un núcleo
de yeso revestido por las dos caras con fibra de vidrio con tratamiento
hidrófobo, atornillada a una estructura portante de perfiles primarios
F530 "PLACO". Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería
para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje + Panel de lana mineral (MW) de 50 mm de
espesor, sin revestimiento, con una conductividad térmica de 0.036
W/mK y resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1,
con marcado CE, para aplicación en divisorias interiores, como aislante
en tabiques con entramado metálico, código de designación MW-EN
13162 - T2-WS-MU1-AF5, según norma UNE-EN 13162:2002.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.

mt12ple010b 1,800 Ud Varilla roscada galvanizada "PLACO", d… 1,005 1,81
mt12ple020 1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,204 0,37
mt12plp010 3,000 m Perfil metálico de acero galvanizado, F-… 1,511 4,53
mt12ple030 0,160 Ud Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,210 0,03
mt12plt030b 1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TR… 0,019 0,02
mt12plk010f… 1,050 m² Placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE… 17,137 17,99
mt12plt025a 10,000 Ud Tornillo autoperforante THTPF 25 "PLA… 0,050 0,50
mt12plj050 1,400 m Cinta microperforada de fibra de vidrio, … 0,100 0,14
mt12plm012ck 0,330 kg Pasta de fraguado en polvo PR Hydro "… 1,434 0,47
PNTL.7afd 1,050 m2 Panel MW 0.036 e50mm 2,632 2,76
mo015 0,452 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,770 7,13
mo082 0,452 h Ayudante montador de falsos techos. 13,630 6,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,910 0,84

2,000 % Costes indirectos 42,750 0,86

Precio total por m²  .................................................. 43,61

Son cuarenta y tres Euros con sesenta y un céntimos
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2.13.8 ERPP33b m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con
acabado mate y diferentes colores, sobre superficie horizontal de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y
una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24.

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,31
PRCP75a 0,300 l Pintura plástica int ecológica 6,616 1,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,290 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,400 0,11

Precio total por m2  .................................................. 5,51

Son cinco Euros con cincuenta y un céntimos

2.13.9 ERPP.1dbba m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de
recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos
históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate,
en color blanco, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos
verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores
a 3m².

MOON.8a 0,358 h Oficial 1ª pintura 15,770 5,65
PRCP.1dbba 0,140 l Pint ext silct lis mt bl 9,599 1,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,990 0,14

2,000 % Costes indirectos 7,130 0,14

Precio total por m2  .................................................. 7,27

Son siete Euros con veintisiete céntimos

2.14 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA

2.14.1 IFA010 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,5 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente, accesorios y
piezas especiales.

mt10hmf010… 0,141 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 64,733 9,13
mt01ara010 0,056 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,377 0,64
mt37www105q 1,000 Ud Collarín de toma en carga de fundición … 87,527 87,53
mt37tpa011c 0,500 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 … 1,116 0,56
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 32,338 32,34
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontane… 19,786 19,79
mt37sve030d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 8,891 8,89
mq05pdm010a 0,327 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de… 3,604 1,18
mq05mai030 0,327 h Martillo neumático. 3,865 1,26
mq02rop020 0,323 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80… 3,310 1,07
mo020 0,770 h Oficial 1ª construcción. 15,770 12,14
mo113 0,648 h Peón ordinario construcción. 13,110 8,50
mo008 0,530 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 8,79
mo107 0,530 h Ayudante fontanero. 12,950 6,86
%0400 4,000 % Medios auxiliares 198,680 7,95

2,000 % Costes indirectos 206,630 4,13

Precio total por Ud  .................................................. 210,76

Son doscientos diez Euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 107



2.14.2 IFB010 Ud Alimentación de agua potable de 2,87 m de longitud, enterrada, formada
por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul,
de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas
especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada,
conexionada y probada.

mt01ara010 0,264 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,377 3,00
mt37tpa020… 2,870 m Tubo de polietileno PE 100, de color ne… 2,062 5,92
mo020 0,048 h Oficial 1ª construcción. 15,770 0,76
mo113 0,048 h Peón ordinario construcción. 13,110 0,63
mo008 0,160 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 2,65
mo107 0,160 h Ayudante fontanero. 12,950 2,07
%0200 2,000 % Medios auxiliares 15,030 0,30

2,000 % Costes indirectos 15,330 0,31

Precio total por Ud  .................................................. 15,64

Son quince Euros con sesenta y cuatro céntimos

2.14.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado
en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación,
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo
de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de
latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y
tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.

mt37svc010i 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, … 14,206 28,41
mt37www060f 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, co… 18,179 18,18
mt37sgl012c 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para ro… 8,711 8,71
mt37svr010d 1,000 Ud Válvula de retención de latón para rosc… 5,533 5,53
mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x… 12,759 12,76
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,354 1,35
mo008 0,965 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 16,00
mo107 0,482 h Ayudante fontanero. 12,950 6,24
%0400 4,000 % Medios auxiliares 97,180 3,89

2,000 % Costes indirectos 101,070 2,02

Precio total por Ud  .................................................. 103,09

Son ciento tres Euros con nueve céntimos

2.14.4 IFI005 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado
en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.

mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,076 0,08
mt37tpu010ac 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), … 1,665 1,67
mo008 0,027 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 0,45
mo107 0,027 h Ayudante fontanero. 12,950 0,35
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,550 0,05

2,000 % Costes indirectos 2,600 0,05

Precio total por m  .................................................. 2,65

Son dos Euros con sesenta y cinco céntimos
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2.14.5 IFI005b m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado
en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.

mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,111 0,11
mt37tpu010bc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), … 2,146 2,15
mo008 0,037 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 0,61
mo107 0,037 h Ayudante fontanero. 12,950 0,48
%0200 2,000 % Medios auxiliares 3,350 0,07

2,000 % Costes indirectos 3,420 0,07

Precio total por m  .................................................. 3,49

Son tres Euros con cuarenta y nueve céntimos

2.14.6 IFI005c m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado
en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.

mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,160 0,16
mt37tpu010cc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), … 3,527 3,53
mo008 0,046 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 0,76
mo107 0,046 h Ayudante fontanero. 12,950 0,60
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5,050 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,150 0,10

Precio total por m  .................................................. 5,25

Son cinco Euros con veinticinco céntimos

2.14.7 IFI005d m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado
en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.

mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,331 0,33
mt37tpu010dc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), … 7,216 7,22
mo008 0,056 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 0,93
mo107 0,056 h Ayudante fontanero. 12,950 0,73
%0200 2,000 % Medios auxiliares 9,210 0,18

2,000 % Costes indirectos 9,390 0,19

Precio total por m  .................................................. 9,58

Son nueve Euros con cincuenta y ocho céntimos

2.14.8 IFI005e m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado
en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.

mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,518 0,52
mt37tpu010ec 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), … 10,960 10,96
mo008 0,064 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 1,06
mo107 0,064 h Ayudante fontanero. 12,950 0,83
%0200 2,000 % Medios auxiliares 13,370 0,27

2,000 % Costes indirectos 13,640 0,27

Precio total por m  .................................................. 13,91

Son trece Euros con noventa y un céntimos
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2.14.9 IFI008 Ud Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro,
con embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada
y probada.

mt37sva021b 1,000 Ud Válvula de asiento, con regulación ocult… 9,061 9,06
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,354 1,35
mo008 0,130 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 2,16
mo107 0,130 h Ayudante fontanero. 12,950 1,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 14,250 0,29

2,000 % Costes indirectos 14,540 0,29

Precio total por Ud  .................................................. 14,83

Son catorce Euros con ochenta y tres céntimos

2.14.10 IFI008b Ud Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro,
con embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada
y probada.

mt37sva021c 1,000 Ud Válvula de asiento, con regulación ocult… 10,830 10,83
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,354 1,35
mo008 0,169 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 2,80
mo107 0,169 h Ayudante fontanero. 12,950 2,19
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,170 0,34

2,000 % Costes indirectos 17,510 0,35

Precio total por Ud  .................................................. 17,86

Son diecisiete Euros con ochenta y seis céntimos

2.14.11 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

mt37sve010f 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 20,401 20,40
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,354 1,35
mo008 0,287 h Oficial 1ª fontanero. 16,580 4,76
mo107 0,287 h Ayudante fontanero. 12,950 3,72
%0200 2,000 % Medios auxiliares 30,230 0,60

2,000 % Costes indirectos 30,830 0,62

Precio total por Ud  .................................................. 31,45

Son treinta y un Euros con cuarenta y cinco céntimos

2.14.12 NAA010 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

mt17coe055ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 2,346 2,46
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,28
mo054 0,074 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,950 1,25
mo101 0,074 h Ayudante montador de aislamientos. 14,250 1,05
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5,040 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,140 0,10

Precio total por m  .................................................. 5,24

Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
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2.14.13 NAA010b m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

mt17coe070fd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 2… 17,025 17,88
mt17coe110 0,026 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,29
mo054 0,088 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,950 1,49
mo101 0,088 h Ayudante montador de aislamientos. 14,250 1,25
%0200 2,000 % Medios auxiliares 20,910 0,42

2,000 % Costes indirectos 21,330 0,43

Precio total por m  .................................................. 21,76

Son veintiun Euros con setenta y seis céntimos

2.15 SANITARIOS Y GRIFERÍAS

2.15.1 EIFS15abd u Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados de caída amortiguada, de gama media,
incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocada
y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,477 h Oficial 1ª construcción 15,770 7,52
MOOA12a 0,477 h Peón ordinario construcción 13,110 6,25
MOOF.8a 0,953 h Oficial 1ª fontanería 16,580 15,80
MOOF11a 0,953 h Especialista fontanería 14,100 13,44
PIFS15abd 1,000 u Taza inodoro susp blanco cld med c/asi… 214,556 214,56
PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 6,794 6,79
PIFS33a 1,000 u Soporte p/aparato suspendido 59,027 59,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 323,390 6,47

2,000 % Costes indirectos 329,860 6,60

Precio total por u  .................................................. 336,46

Son trescientos treinta y seis Euros con cuarenta y seis céntimos

2.15.2 EIFS18a u Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con mecanismo de doble
descarga y placa de accionamiento en diferentes acabados, colocado y
con ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,953 h Oficial 1ª construcción 15,770 15,03
MOOA12a 0,477 h Peón ordinario construcción 13,110 6,25
MOOF.8a 0,953 h Oficial 1ª fontanería 16,580 15,80
MOOF11a 0,953 h Especialista fontanería 14,100 13,44
PIFS18a 1,000 u Tanque empotrable 93,841 93,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 144,360 2,89

2,000 % Costes indirectos 147,250 2,95

Precio total por u  .................................................. 150,20

Son ciento cincuenta Euros con veinte céntimos

2.15.3 EIFG17baabb u Fluxor para inodoro, empotrado, de 1´´ de diámetro, caudal regulable
entre 1 y 1,5 l/s y tiempo de descarga regulable entre 11 y 17 s, con tubo
de descarga recto, válvula antirretorno y rosetón,  totalmente instalado y
comprobado, según DB HS-4 del CTE.

MOOF.8a 0,477 h Oficial 1ª fontanería 16,580 7,91
PIFG20baab 1,000 u Flr indr ext Ø1´´ dcrg rct 238,347 238,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 246,260 4,93

2,000 % Costes indirectos 251,190 5,02

Precio total por u  .................................................. 256,21

Son doscientos cincuenta y seis Euros con veintiun céntimos
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2.15.4 EIFS32a u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de
porcelana para desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero
inoxidable con almohadilla, colocado y con ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,477 h Oficial 1ª construcción 15,770 7,52
MOOA12a 0,477 h Peón ordinario construcción 13,110 6,25
MOOF.8a 0,953 h Oficial 1ª fontanería 16,580 15,80
MOOF11a 0,953 h Especialista fontanería 14,100 13,44
PIFS32a 1,000 u Vertedero con reja 70,238 70,24
PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 6,794 6,79
%0200 2,000 % Medios auxiliares 120,040 2,40

2,000 % Costes indirectos 122,440 2,45

Precio total por u  .................................................. 124,89

Son ciento veinticuatro Euros con ochenta y nueve céntimos

2.15.5 EIFG.5bbb u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica,
de pared, acabado cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación
flexibles, totalmente instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,946 h Oficial 1ª fontanería 16,580 15,68
PIFG.5bbb 1,000 u Grif fr/cl conve eco cañ ctrl 17,268 17,27
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,950 0,66

2,000 % Costes indirectos 33,610 0,67

Precio total por u  .................................................. 34,28

Son treinta y cuatro Euros con veintiocho céntimos

2.15.6 ESMR.8aa u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos,
de tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de
diámetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado con un punto  de anclaje para
tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

MOOC.8a 0,095 h Oficial 1ª carpintería 16,490 1,57
PSMW30aa 1,000 u Barra apoyo ab WC 121,666 121,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 123,240 2,46

2,000 % Costes indirectos 125,700 2,51

Precio total por u  .................................................. 128,21

Son ciento veintiocho Euros con veintiun céntimos

2.15.7 ESMR.8ab u Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm. para WC,
minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de
30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado con tres puntos  de
anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de
diámetro.

MOOC.8a 0,286 h Oficial 1ª carpintería 16,490 4,72
PSMW30ab 1,000 u Barra apoyo fj par WC 119,495 119,50
%0200 2,000 % Medios auxiliares 124,220 2,48

2,000 % Costes indirectos 126,700 2,53

Precio total por u  .................................................. 129,23

Son ciento veintinueve Euros con veintitres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 112



2.15.8 EIFS10aaea u Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana
vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,477 h Oficial 1ª construcción 15,770 7,52
MOOA12a 0,477 h Peón ordinario construcción 13,110 6,25
MOOF.8a 0,953 h Oficial 1ª fontanería 16,580 15,80
MOOF11a 0,953 h Especialista fontanería 14,100 13,44
PIFS10aaea 1,000 u Lavabo 510x395mm bj encmr bl 79,404 79,40
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,794 5,79
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,196 1,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 129,300 2,59

2,000 % Costes indirectos 131,890 2,64

Precio total por u  .................................................. 134,53

Son ciento treinta y cuatro Euros con cincuenta y tres céntimos

2.15.9 EIFG.2acab u Mezclador monomando, acabado cromado, de gama media con aireador ,
desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, para instalación
en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 0,477 h Oficial 1ª fontanería 16,580 7,91
MOOA12a 0,239 h Peón ordinario construcción 13,110 3,13
PIFG.2acab 1,000 u Mezclador monomando gama media 181,428 181,43
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 192,470 3,85

2,000 % Costes indirectos 196,320 3,93

Precio total por u  .................................................. 200,25

Son doscientos Euros con veinticinco céntimos

2.15.10 CAPS1b m2 Panel bancada aseos lavabos RES C12 , o equivalente, mediante paneles
laminados fenólicos compactos Formica  de 13 mm de espesor, cantos
pulidos y biselados, color a elegir. Su clasificación frente al fuego es del
tipo M-2. Ancho variable, ajustado a las necesidades de obra. Perfileria de
sujeción y herrajes de acero inoxidable. Uniones en U en acero inox.
Resistente a la humedad y antivandalico. Según especificaciones
técnicas de la D.F.

MOOC.8a 0,716 h Oficial 1ª carpintería 16,490 11,81
MOOA.8a 0,429 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,77
PFTFCM2 1,030 m2 Tabl Fenolico compac 23,355 24,06
PFTFCM8 0,240 u Pata inox cabina 6,702 1,61
PFTFCM8b 2,000 u Escuadra de sujeción bancada de acero… 15,149 30,30
PFPP16ab 1,000 m Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 5,881 5,88
%010 2,500 % Medios auxiliares 80,430 2,01

2,000 % Costes indirectos 82,440 1,65

Precio total por m2  .................................................. 84,09

Son ochenta y cuatro Euros con nueve céntimos

2.16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

2.16.1 CUADROS ELECTRICOS
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2.16.1.1 CS_AMPLI Suministro e instalación de cuadro eléctrico XL³ 400 de dimensiones
según frontales adjuntos.

IP 43  IK 08 con kit de estanqueidad y puerta.
RAL 7035.
Envolvente metálica.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2750°/5 s.
Capacidad 24 módulos por fila.
Posibilidad de embarrado dinámico o convencional.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo del
armario, placa de entrada de cables recortable y accesorios de enlace
(horizontal y vertical).

Totalmente montado, cableado y testeado.
Según IEC 61.439-1, 2, 3

020051 5,000 Obturadores 24 módulos 6,649 33,25
020119 1,000 Armario equipable XL³ 400 H 1900 861,505 861,51
020139 1,000 Celda de cables H 1900 536,213 536,21
020141 1,000 Placa metálica lisa H50 para celda 17,091 17,09
020148 1,000 Placa metálica lisa H 1450 para celda 151,258 151,26
020169 1,000 Puerta para celda de cables H 1900 249,606 249,61
020201 11,000 Soporte + rail 24 módulos , fijo 20,515 225,67
020217 1,000 XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 45,609 45,61
020259 1,000 Puerta equipable metal H 1900 370,446 370,45
020291 2,000 Bombines con llave 405 36,415 72,83
020300 11,000 Placa metálica 24 módulos H 150 21,518 236,70
020318 1,000 Placa metálica para 125/160/250ER en … 34,608 34,61
020341 1,000 Placa metálica lisa H 100 19,390 19,39
037302 2,000 Barra CU 12x4 + conectores 97,166 194,33
037310 3,000 Soporte Juego de barras lateral XL³ 400 38,921 116,76
037385 2,000 Kit de conexión a tierra 6,308 12,62
037418 4,000 Barra cobre rigida 25x5 147,144 588,58
403033 13,000 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 78,485 1.020,31
403605 28,000 Magnet TX³ 6000A 2P C 10A 30,796 862,29
403626 2,000 Magnet TX³ 6000A 4P C 16A 126,458 252,92
403630 1,000 Magnet TX³ 6000A 4P C 40A 166,883 166,88
407509 12,000 Magnet DX³ 6000A/10kA 2P B 16A 82,609 991,31
407934 1,000 Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 63A 440,948 440,95
411664 2,000 Diferencial DX³ 4P 25A 300mA Tipo AC 307,547 615,09
411665 1,000 Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 317,063 317,06
411666 1,000 Diferencial DX³ 4P 63A 300mA Tipo AC 418,079 418,08
412523 22,000 Contactor 2NA 25A 230V 64,714 1.423,71
420017 1,000 DPX³160 mag. 4P 160A 16kA 822,545 822,55
421071 1,000 Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 14,623 14,62
OGENO01.0… 23,646 h Oficial 1ª electricista 16,580 392,05
OGENO01.0… 23,646 h Ayudante electricista 13,630 322,29
%AUX2 5,000 % Medios auxiliares 11.826,590 591,33

2,000 % Costes indirectos 12.417,920 248,36

Precio total por   .................................................. 12.666,28

Son doce mil seiscientos sesenta y seis Euros con veintiocho céntimos

2.16.2 CANALIZACION DISTRIBUCION
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2.16.2.1 EIEL-XP.2bb-0 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento XPEelastómero
reticulado de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases de 25 mm2 de
sección y neutro+tierra 25 mm2 de sección, aislamiento de elastómero
reticulado XLPE, colocada sobre bandeja  ó bajo tubo rígido libre de
halógenos de díametro 63mm, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOE.8a 0,189 h Oficial 1ª electricidad 16,580 3,13
PIEC-07.9ai-A 5,250 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x25 5,108 26,82
PIEC16ib 1,050 m Tubo rigido PVC 83mm 30%acc 5,912 6,21
%0200 2,000 % Medios auxiliares 36,160 0,72

2,000 % Costes indirectos 36,880 0,74

Precio total por m  .................................................. 37,62

Son treinta y siete Euros con sesenta y dos céntimos

2.16.2.2 EIELR-XP.2bbe m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de
sección aislamiento de elastómero reticulado XLPE, colocada sobre
bandeja  ó bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro 32mm, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,160 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,65
PIEC.9feA 1,050 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x16 23,646 24,83
%0200 2,000 % Medios auxiliares 27,480 0,55

2,000 % Costes indirectos 28,030 0,56

Precio total por m  .................................................. 28,59

Son veintiocho Euros con cincuenta y nueve céntimos

2.16.2.3 EIEL-XP.2babc m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 4 mm2 de
sección, aislamiento de elastómero reticulado XLPE, colocada sobre
bandeja ó bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro 20mm, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,160 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,65
PIEC.9fbA 5,250 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x4 2,459 12,91
%0200 2,000 % Medios auxiliares 15,560 0,31

2,000 % Costes indirectos 15,870 0,32

Precio total por m  .................................................. 16,19

Son dieciseis Euros con diecinueve céntimos

2.16.2.4 EIEL-XP.2abac m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección
aislamiento de elastómero reticulado XLPE, colocada sobre bandeja ó
bajo tubo rígido de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOE.8a 0,094 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,56
PIEC.4aaa 3,150 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x1.5 0,918 2,89
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,450 0,09

2,000 % Costes indirectos 4,540 0,09

Precio total por m  .................................................. 4,63

Son cuatro Euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 115



2.16.2.5 EIEL-XP.1abbc m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección,
aislamiento de elastómero reticulado XLPE, colocada sobre bandeja ó
bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro 20mm, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,094 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,56
PIEC.4aab 3,150 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x2.5 1,249 3,93
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5,490 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,600 0,11

Precio total por m  .................................................. 5,71

Son cinco Euros con setenta y un céntimos

2.16.2.6 EIELR-XP.24a ud Caja empalme y derivación de 100x40 mm, incluso suministro y montaje,
totalmente instalada.

MOOE11a 0,094 h Especialista electricidad 14,770 1,39
U30HX0i1 1,000 ud Caja empalme y derivación de 100x40 … 0,548 0,55
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1,940 0,04

2,000 % Costes indirectos 1,980 0,04

Precio total por ud  .................................................. 2,02

Son dos Euros con dos céntimos

2.16.2.7 EIELR.24caa m Bandeja metálica de varilla galvanizada en caliente sin tapa de
dimensiones 60x300mm, para canalización eléctrica, suministrada en
tramos de 3m de longitud y con un incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,212 h Oficial 1ª electricidad 16,580 3,51
MOOE11a 0,217 h Especialista electricidad 14,770 3,21
PIECR26cibb 1,000 m Band var galv 60x300 30%acc 12,542 12,54
%0200 2,000 % Medios auxiliares 19,260 0,39

2,000 % Costes indirectos 19,650 0,39

Precio total por m  .................................................. 20,04

Son veinte Euros con cuatro céntimos

2.16.2.8 EE70430 m Bandeja metálica ciega de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
30x200mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de
longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 40% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,214 h Oficial 1ª electricidad 16,580 3,55
MOOE11a 0,214 h Especialista electricidad 14,770 3,16
PIEC25afac 1,000 m Band a galv cie 30x200 40%acc 8,891 8,89
%0200 2,000 % Medios auxiliares 15,600 0,31

2,000 % Costes indirectos 15,910 0,32

Precio total por m  .................................................. 16,23

Son dieciseis Euros con veintitres céntimos
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2.16.2.9 EIEL12cb m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro
nominal para canalización empotrada, con un grado de protección
mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,019 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,32
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
PIEC19cb 1,050 m Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc 0,520 0,55
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1,120 0,02

2,000 % Costes indirectos 1,140 0,02

Precio total por m  .................................................. 1,16

Son un Euro con dieciseis céntimos

2.16.2.10 EIEL12db m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25 mm de diámetro
nominal para canalización empotrada, con un grado de protección
mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,028 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,46
MOOA12a 0,028 h Peón ordinario construcción 13,110 0,37
PIEC19db 1,050 m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 0,729 0,77
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1,600 0,03

2,000 % Costes indirectos 1,630 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,66

Son un Euro con sesenta y seis céntimos

2.16.2.11 EIEL12gb m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50 mm de diámetro
nominal para canalización empotrada, con un grado de protección
mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,047 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,78
MOOA12a 0,047 h Peón ordinario construcción 13,110 0,62
PIEC19gb 1,050 m Tb flx db capa PVC 50mm 30%acc 3,348 3,52
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,920 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,020 0,10

Precio total por m  .................................................. 5,12

Son cinco Euros con doce céntimos

2.16.2.12 EIELR.24b ud Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada
por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,142 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,35
MOOE.9a 0,142 h Oficial 2ª electricidad 16,560 2,35
MOOE11a 0,137 h Especialista electricidad 14,770 2,02
PIEC19ab 3,150 m Tb flx db capa PVC 13.5mm 30%acc 0,614 1,93
PIEC.2aa 1,050 m Cable Cu rígido 450/750V 1x1.5 0,360 0,38
%0200 2,000 % Medios auxiliares 9,030 0,18

2,000 % Costes indirectos 9,210 0,18

Precio total por ud  .................................................. 9,39

Son nueve Euros con treinta y nueve céntimos

2.16.3 LUMINARIAS
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2.16.3.1 EILSRR.3abc-0 u Panel LED 60×60  ultra fino de la marca DISANO o equivalente, uniones
invisibles y acabado en aluminio blanco, para instalación empotrada.
Contiene difusor de alta calidad PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de
grosor, incluye chip SANAN de 160Lm/W y driver PHILIPS. Incluye kit de
instalacion para superficie. Totalmente colocado, instalado y en
funcionamiento  según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,142 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,35
PILSRRR.3a… 1,000 u Panel led 60x60 30W 46,346 46,35
%0200 2,000 % Medios auxiliares 48,700 0,97

2,000 % Costes indirectos 49,670 0,99

Precio total por u  .................................................. 50,66

Son cincuenta Euros con sesenta y seis céntimos

2.16.3.2 EILSRR.3aba-0 u Panel LED 60×60  ultra fino, de la marca DISANO o o equivalente, uniones
invisibles y acabado en aluminio blanco, para instalación empotrada.
Contiene difusor de alta calidad PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de
grosor, incluye chip SANAN de 160Lm/W y driver DALI PHILIPS. Incluye
kit de instalacion para superficie. Totalmente colocado, instalado y en
funcionamiento  según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,142 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,35
PILSRR.3ab… 1,000 u Panel led 60x60, estanca 30W 65,480 65,48
%0200 2,000 % Medios auxiliares 67,830 1,36

2,000 % Costes indirectos 69,190 1,38

Precio total por u  .................................................. 70,57

Son setenta Euros con cincuenta y siete céntimos

2.16.3.3 EILSR.4aa12 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin
sombras.ECO LEX 2 FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado
en blanco y difusor de policarbonato. Temperatura de color de 4000K
LED. Clase eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W
Potencia total: 14W, incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Parte proporcional de cableado y
tubo hasta caja de conexión mas próxima. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

MOOE.8a 0,142 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,35
PILSR.4aa2 1,000 u Downlight LED 14 W 35,942 35,94
%0200 2,000 % Medios auxiliares 38,290 0,77

2,000 % Costes indirectos 39,060 0,78

Precio total por u  .................................................. 39,84

Son treinta y nueve Euros con ochenta y cuatro céntimos

2.16.3.4 EILSR.4aa14 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin
sombras.ECO LEX 2 FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado
en blanco y difusor de policarbonato. Temperatura de color de 4000K
LED. Clase eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W
Potencia total: 21 incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Parte proporcional de cableado y
tubo hasta caja de conexión mas próxima. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

PILSR.4aa3 1,000 u Downlight LED 21 W 37,833 37,83
MOOE.8a 0,142 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,35
%0200 2,000 % Medios auxiliares 40,180 0,80

2,000 % Costes indirectos 40,980 0,82

Precio total por u  .................................................. 41,80

Son cuarenta y un Euros con ochenta céntimos
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2.16.3.5 EILSR.4aa16 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin
sombras.I SPOT FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado en
blanco y difusor de policarbonato. Temperatura de color de 3000K LED.
Clase eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W Potencia
total: 13W, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Parte proporcional de cableado y tubo hasta caja
de conexión mas próxima. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando.

MOOE.8a 0,142 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,35
PILSR.4aa5 1,000 u Downlight LED 10 W 35,942 35,94
%0200 2,000 % Medios auxiliares 38,290 0,77

2,000 % Costes indirectos 39,060 0,78

Precio total por u  .................................................. 39,84

Son treinta y nueve Euros con ochenta y cuatro céntimos

2.16.3.6 15013 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA ONE
de LEGRAND, de empotrar. No permanente de 70 lúmenes con LEDS
como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor
opal y marco de empotrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED
verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la
envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar
errores de conexión. Producto enchufable. Completamente reciclable al
final de su vida útil. Construido según normas UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.

PLEG661620 1,000 u Bloque autónomo de emergencia IP42 I… 25,537 25,54
PLEG661650 1,000 u URA ONE accesorio universal 4,729 4,73
PGENP01.0… 1,000 u Pequeño material 1,277 1,28
OGENO01.0… 0,142 h Oficial 1ª electricista 16,580 2,35
OGENO01.0… 0,126 h Ayudante electricista 13,630 1,72
%0200 2,000 % Medios auxiliares 35,620 0,71

2,000 % Costes indirectos 36,330 0,73

Precio total por u  .................................................. 37,06

Son treinta y siete Euros con seis céntimos

2.16.3.7 15014 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA ONE
de LEGRAND, de empotrar. No permanente de 160 lúmenes con LEDS
como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor
opal y marco de empotrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED
verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la
envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar
errores de conexión. Producto enchufable. Completamente reciclable al
final de su vida útil. Construido según normas UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.

PLEG661622 1,000 u Bloque autónomo de emergencia IP42 I… 33,104 33,10
PLEG661650 1,000 u URA ONE accesorio universal 4,729 4,73
PGENP01.0… 1,000 u Pequeño material 1,277 1,28
OGENO01.0… 0,142 h Oficial 1ª electricista 16,580 2,35
OGENO01.0… 0,126 h Ayudante electricista 13,630 1,72
%0200 2,000 % Medios auxiliares 43,180 0,86

2,000 % Costes indirectos 44,040 0,88

Precio total por u  .................................................. 44,92

Son cuarenta y cuatro Euros con noventa y dos céntimos
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2.16.3.8 15018 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, serie B65LED
de LEGRAND de superficie. Permanente/No permanente de 350 lúmenes
con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media.
Difusor opal. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo consumo.
Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable.
Entradas de material flexible para tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según
norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N.
Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.

PLEG661434 1,000 u Bloque autónomo de emergencia IP65 I… 47,292 47,29
PGENP01.0… 1,000 u Pequeño material 1,277 1,28
OGENO01.0… 0,142 h Oficial 1ª electricista 16,580 2,35
OGENO01.0… 0,126 h Ayudante electricista 13,630 1,72
%0200 2,000 % Medios auxiliares 52,640 1,05

2,000 % Costes indirectos 53,690 1,07

Precio total por u  .................................................. 54,76

Son cincuenta y cuatro Euros con setenta y seis céntimos

2.16.4 MECANISMOS

2.16.4.1 ULEGP422 u Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRAND, de empotrar
4 columnas blanco equipado compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas
blanco ref. 078874, 4 tomas de corriente 2P+T doble bornes automáticos
blanco ref. 077252, 2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco ref. 076564, 1
toma USB tipo C 5A ref: 077589

PLEG078874 1,000 u Caja empotrar 4 columnas blanco 34,646 34,65
PLEG077211 4,000 u Base schuko 2P+T borne automático 1… 5,372 21,49
PLEG076573 2,000 u Base RJ45 Mosaic cat. 6a STP 1 modul… 22,709 45,42
PLEG077589 1,000 u Cargador USB Type-C 1.5A 5V = 7.5W … 29,170 29,17
OGEN028 2,837 h Oficial 1ª electricista 16,580 47,04
OGEN029 1,892 h Ayudante electricista 13,630 25,79
%AUX2 5,000 % Medios auxiliares 203,560 10,18

2,000 % Costes indirectos 213,740 4,27

Precio total por u  .................................................. 218,01

Son doscientos dieciocho Euros con un céntimo

2.16.4.2 ULEGM11 u Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T borne automático
16A/230V 2mód blanco y marco blanco serie Mosaic de LEGRAND,
realizado con conductor flexibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V,
clase 5 de 1,5 mm2 de Cu., con aislamiento de PVC.

PLEG080252 2,000 u Soporte Mosaic - fijación con tornillos - … 3,093 6,19
PLEG077211 1,000 u Base schuko 2P+T borne automático 1… 5,372 5,37
PLEG076576 1,000 u Base RJ45 Mosaic cat. 6a STP 2 módul… 22,643 22,64
PLEG078822 1,000 Placa Mosaic - 2x2 módulos - Vertical - … 5,230 5,23
PGEN207 16,000 m Cable cobre H07V-K 450/750 V 1x1,5 m… 0,312 4,99
PGEN046 1,000 u Pequeño material 1,343 1,34
OGEN028 0,142 h Oficial 1ª electricista 16,580 2,35
OGEN029 0,126 h Ayudante electricista 13,630 1,72

2,000 % Costes indirectos 49,830 1,00

Precio total por u  .................................................. 50,83

Son cincuenta Euros con ochenta y tres céntimos
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2.16.4.3 ULEGM2RJ u Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T borne automático
16A/230V 2mód blanco y marco blanco serie Mosaic de LEGRAND,
realizado con conductor flexibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V,
clase 5 de 1,5 mm2 de Cu., con aislamiento de PVC.

PLEG080252 2,000 u Soporte Mosaic - fijación con tornillos - … 3,093 6,19
PLEG076576 2,000 u Base RJ45 Mosaic cat. 6a STP 2 módul… 22,643 45,29
PLEG078822 1,000 Placa Mosaic - 2x2 módulos - Vertical - … 5,230 5,23
PGEN207 16,000 m Cable cobre H07V-K 450/750 V 1x1,5 m… 0,312 4,99
PGEN046 1,000 u Pequeño material 1,343 1,34
OGEN028 0,142 h Oficial 1ª electricista 16,580 2,35
OGEN029 0,126 h Ayudante electricista 13,630 1,72

2,000 % Costes indirectos 67,110 1,34

Precio total por u  .................................................. 68,45

Son sesenta y ocho Euros con cuarenta y cinco céntimos

2.16.4.4 EIEM11babb ud Interruptor  de superficie de calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,237 h Oficial 1ª electricidad 16,580 3,93
PIED17babb 1,000 u Intr s cld media 3,887 3,89
PIED15baba 1,000 u Marco s 1 elem cld media 1,069 1,07
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,890 0,18

2,000 % Costes indirectos 9,070 0,18

Precio total por ud  .................................................. 9,25

Son nueve Euros con veinticinco céntimos

2.16.4.5 EIEDR.5ab ud Detector de presencia 360º. Incliuido tornilleria y anclaje, Totalmente
instalado, colocado y en funcionamiento.

MOOE.8a 0,160 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,65
PIEDR.5ab 1,000 u Detector de presencia 360º 15,701 15,70
%0200 2,000 % Medios auxiliares 18,350 0,37

2,000 % Costes indirectos 18,720 0,37

Precio total por ud  .................................................. 19,09

Son diecinueve Euros con nueve céntimos

2.16.4.6 EIEDR.5ab2 ud Sensor de luminosidad DISANO A2 o equivalente para regulación
luminarias aulas. Incliuido tornilleria y anclaje, Totalmente instalado,
colocado y en funcionamiento.

PIEDR.5ab2 1,000 u SEnsor de luminosidad 37,833 37,83
MOOE.8a 0,160 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,65
%0200 2,000 % Medios auxiliares 40,480 0,81

2,000 % Costes indirectos 41,290 0,83

Precio total por ud  .................................................. 42,12

Son cuarenta y dos Euros con doce céntimos

2.16.5 TOMA DE TIERRA

2.16.5.1 EE70105 ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional
de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso
encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,567 h Oficial 1ª electricidad 16,580 9,40
PIEP.4a 1,000 u Soldadura aluminotérmica 2,261 2,26
%0200 2,000 % Medios auxiliares 11,660 0,23

2,000 % Costes indirectos 11,890 0,24

Precio total por ud  .................................................. 12,13

Son doce Euros con trece céntimos
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2.16.5.2 EIEP.1c u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de
cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso hincado y
conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,265 h Oficial 1ª electricidad 16,580 4,39
MOOE11a 0,265 h Especialista electricidad 14,770 3,91
PIEP.1c 1,000 u Electrodo pica a ø14mm lg2m 12,618 12,62
PIEC11c 1,050 m Cable cobre desnudo 1x35 4,880 5,12
%0200 2,000 % Medios auxiliares 26,040 0,52

2,000 % Costes indirectos 26,560 0,53

Precio total por u  .................................................. 27,09

Son veintisiete Euros con nueve céntimos

2.16.5.3 EIEP.5a u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por
muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, con juntas de
mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con mortero de
cemento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de
hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de
diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral formado por perfil de
acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y
patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento
ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones,
sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 2,365 h Oficial 2ª construcción 15,140 35,81
MOOA12a 2,365 h Peón ordinario construcción 13,110 31,01
MOOE.8a 0,473 h Oficial 1ª electricidad 16,580 7,84
PFFC.2a 36,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,055 1,98
PBPM.1aa 0,005 m3 Mto cto M-15 man 88,030 0,44
PBPO.2bbac 0,045 m3 H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa 53,460 2,41
PBPO.2dbbc 0,032 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 61,430 1,97
PEAA.1bb 3,500 kg Acero ø8 AE-215-L en barra 0,275 0,96
PEAP10a 3,500 kg Perfil est S275JR valor medio 0,322 1,13
PBPM.1da 0,001 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,07
PIEP.2c 1,000 u Punto puesta a tierra Cu/Cd 6,120 6,12
%0200 2,000 % Medios auxiliares 89,740 1,79

2,000 % Costes indirectos 91,530 1,83

Precio total por u  .................................................. 93,36

Son noventa y tres Euros con treinta y seis céntimos

2.16.5.4 EE70103 m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 50 mm2 de sección, empotrada, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de
albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la
primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 0,189 h Oficial 2ª construcción 15,140 2,86
MOOE.8a 0,094 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,56
PIEC11d 1,050 m Cable cobre desnudo 1x50 1,807 1,90
PIEC17db 1,050 m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,454 0,48
%0200 2,000 % Medios auxiliares 6,800 0,14

2,000 % Costes indirectos 6,940 0,14

Precio total por m  .................................................. 7,08

Son siete Euros con ocho céntimos

2.17 CLIMATIZACION Y VENTILACION

2.17.1 UNIDADES EXTERIORES
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2.17.1.1 IBL600b Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split,
con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A,
alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, serie Y (YSNW)
Estándar, modelo PUHY-P650YSNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC", formada
por un módulo PUHY-P300YNW-A y un módulo PUHY-P350YNW-A,
potencia frigorífica nominal 73 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER =
4,15, SEER = 7,82, consumo eléctrico nominal en refrigeración 17,59 kW,
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior
en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 81,5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,17, SCOP = 3,9, consumo eléctrico
nominal en calefacción 19,53 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20
hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%,
compresores scroll herméticamente sellados con control Inverter,
2160x1858x740 mm, presión sonora 66,5 dBA, potencia sonora 84 dBA,
longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de
altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima
de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de
tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores, modelo
CMY-Y100VBK3.

mt42mee025f 1,000 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, … 17.645,503 17.645,50
mo005 7,659 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 129,82
mo104 7,659 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 109,14
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17.884,460 357,69

2,000 % Costes indirectos 18.242,150 364,84

Precio total por Ud  .................................................. 18.606,99

Son dieciocho mil seiscientos seis Euros con noventa y nueve céntimos

2.17.2 UNIDADES INTERIORES

2.17.2.1 IBL620 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PEFY-P80VMHS-E
"MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del
aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en
refrigeración 0,09 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,09 kW,
de 380x1030x900 mm, peso 45 kg, compatible con sistema de
zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V,
con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 18
dBA, caudal de aire a velocidad alta 25 m³/min, presión estática
disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de
drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo.

mt42mee80 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado c… 2.143,263 2.143,26
mt42www090 1,000 Ud Kit de soportes para suspensión del tec… 20,808 20,81
mt42mee810a 1,000 Ud Control remoto por cable, conectable al … 127,913 127,91
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvab… 0,815 2,45
mt42mee760 3,000 m Cable bus de comunicaciones, de 2 hilo… 2,849 8,55
mo005 0,940 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 15,93
mo104 0,940 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 13,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2.332,310 46,65

2,000 % Costes indirectos 2.378,960 47,58

Precio total por Ud  .................................................. 2.426,54

Son dos mil cuatrocientos veintiseis Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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2.17.2.2 IBL630 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PEFY-P250VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal
28kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 31,5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 0,82 kW, consumo eléctrico nominal en
calefacción 0,82 kW, de 470x1250x1120 mm, peso 100 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de
zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a
velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta 84 m³/min, presión
estática disponible nominal 150 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y
bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus
M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del
techo.

mt42mee250 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado c… 4.697,963 4.697,96
mt42www090 1,000 Ud Kit de soportes para suspensión del tec… 20,808 20,81
mt42mee810a 1,000 Ud Control remoto por cable, conectable al … 127,913 127,91
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvab… 0,815 2,45
mt42mee760 3,000 m Cable bus de comunicaciones, de 2 hilo… 2,849 8,55
mo005 0,940 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 15,93
mo104 0,940 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 13,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4.887,010 97,74

2,000 % Costes indirectos 4.984,750 99,70

Precio total por Ud  .................................................. 5.084,45

Son cinco mil ochenta y cuatro Euros con cuarenta y cinco céntimos

2.17.2.3 IBL640 Ud Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared, sistema aire-aire
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama
City Multi, modelo PKFY-P63VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal  7,1kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C),
consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,05 kW, consumo eléctrico
nominal en calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm, peso 21 kg,
compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con
sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta
84 m³/min, bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión
del techo.

mt42mee63 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado c… 1.168,106 1.168,11
mt42mee810a 1,000 Ud Control remoto por cable, conectable al … 127,913 127,91
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvab… 0,815 2,45
mt42mee760 3,000 m Cable bus de comunicaciones, de 2 hilo… 2,849 8,55
mo005 0,940 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 15,93
mo104 0,940 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 13,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1.336,350 26,73

2,000 % Costes indirectos 1.363,080 27,26

Precio total por Ud  .................................................. 1.390,34

Son mil trescientos noventa Euros con treinta y cuatro céntimos
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2.17.2.4 IBL650 Ud Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared, sistema aire-aire
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama
City Multi, modelo PKFY-P50VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal  5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,05 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm, peso 21
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con
sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta
84 m³/min, bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión
del techo.

mt42mee50 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado c… 1.029,069 1.029,07
mt42mee810a 1,000 Ud Control remoto por cable, conectable al … 127,913 127,91
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvab… 0,815 2,45
mt42mee760 3,000 m Cable bus de comunicaciones, de 2 hilo… 2,849 8,55
mo005 0,940 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 15,93
mo104 0,940 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 13,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1.197,310 23,95

2,000 % Costes indirectos 1.221,260 24,43

Precio total por Ud  .................................................. 1.245,69

Son mil doscientos cuarenta y cinco Euros con sesenta y nueve céntimos

2.17.3 CONTROL CLIMATIZADORES

2.17.3.1 IBL690 Ud Control de sistema, para 200 grupos o 200 unidades interiores de aire
acondicionado, con pantalla táctil a color, modelo AE-200E "MITSUBISHI
ELECTRIC", 284x200x40 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto
USB, conexión RS-232E, conexión RS-485, conexión BACnet, función de
doble temperatura de consigna, visualización de iconos sobre planos en
la pantalla, función marcha/paro, configuración de la temperatura de
consigna, del modo de funcionamiento, de la velocidad del ventilador y
de la dirección del caudal de aire, limitación de funciones de mandos
individuales, conexión SD para almacenamiento de datos de
funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet, función avanzada
de control de consumos FGENERGY (opcional), conexión directa de 4
entradas de pulsos, con autoalarmas, programación anual, estacional,
semanal y horaria.

mt42mee847a 1,000 Ud Control de sistema, para 200 grupos o … 2.459,172 2.459,17
mo005 0,940 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 15,93
mo104 0,940 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 13,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2.488,500 49,77

2,000 % Costes indirectos 2.538,270 50,77

Precio total por Ud  .................................................. 2.589,04

Son dos mil quinientos ochenta y nueve Euros con cuatro céntimos

2.17.3.2 IBL695 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de
sección por hilo.

mt42mee750a 1,000 m Cable bus de comunicaciones, apantall… 7,567 7,57
mo005 0,047 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 0,80
mo104 0,047 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 9,040 0,18

2,000 % Costes indirectos 9,220 0,18

Precio total por m  .................................................. 9,40

Son nueve Euros con cuarenta céntimos

2.17.4 EQUIPOS DE VENTILACIÓN
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2.17.4.1 ICT106 Ud Recuperador de calor de alta eficiencia, modelo GSR18 35/42 H "GISER",
para instalación en exterior, con intercambiador de contraflujo en
aluminio (Rendimiento >75%), montado en estructura de aluminio
extruido y esquinas de poliamida, que le confieren gran resistencia y
elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25mm en lana de
roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 Kg/m³. Siendo todos los
paneles laterales registrables, para un fácil mantenimiento del equipo.
Filtro para el aire exterior plano G4, filtro para el aire de impulsión plisado
F6+F8, filtro para el aire de retorno plano F6, presostatos de filtros sucios
incluidos, ventilador de impulsión plug fan EC con motor de 1,35 kW,
ventilador de retorno plug fan EC con motor de 1,35 kW, sonda de CO2
montada en retorno, tejadillo intemperie y mando LCd de superficie.
Incluida comunicasción plug&play y control modbus Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.

SE INCLUYE MODULO ULTRAVIOLETA MUV 110 PARA ELIMINACIÓN DE
VIRUS.

mt42trx556 1,000 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo … 6.234,946 6.234,95
mo005 2,349 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 39,82
mo104 2,349 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 33,47
%0200 2,000 % Medios auxiliares 6.308,240 126,16

2,000 % Costes indirectos 6.434,400 128,69

Precio total por Ud  .................................................. 6.563,09

Son seis mil quinientos sesenta y tres Euros con nueve céntimos

2.17.4.2 IVM040b Ud Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, modelo TD-250/100 "S&P", de
dos velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de 240 m³/h,
de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de
31 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de
polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.

mt42vsp030i 1,000 Ud Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo… 99,190 99,19
mo005 0,186 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,15
mo104 0,186 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,65
%0200 2,000 % Medios auxiliares 104,990 2,10

2,000 % Costes indirectos 107,090 2,14

Precio total por Ud  .................................................. 109,23

Son ciento nueve Euros con veintitres céntimos

2.17.5 CONDUCTOS Y DIFUSION

2.17.5.1 ICR020b m² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida
por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas
especiales.

mt42con115c 1,000 Ud Repercusión, por m², de material auxilia… 1,366 1,37
mt42con110c 1,050 m² Chapa galvanizada de 0,8 mm de espe… 9,112 9,57
mo013 0,423 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 7,17
mo084 0,423 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 6,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 24,140 0,48

2,000 % Costes indirectos 24,620 0,49

Precio total por m²  .................................................. 25,11

Son veinticinco Euros con once céntimos
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2.17.5.2 ICR021 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado
por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R
"ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por
ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio +
kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el
complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado
de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta
Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.

mt42coi010aa 1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana d… 10,215 11,75
mt42coi020a 0,700 m Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micr… 0,256 0,18
mt42coi030 0,010 l Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, … 7,094 0,07
mt42con025 0,025 Ud Soporte metálico de acero galvanizado … 4,030 0,10
mt42www011 0,100 Ud Repercusión, por m², de material auxilia… 12,580 1,26
mo012 0,142 h Oficial 1ª montador de conductos de fibr… 16,950 2,41
mo083 0,142 h Ayudante montador de conductos de fib… 14,250 2,02
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,790 0,36

2,000 % Costes indirectos 18,150 0,36

Precio total por m²  .................................................. 18,51

Son dieciocho Euros con cincuenta y un céntimos

2.17.5.3 ICR025 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización,
constituida por tubo flexible de 203 mm de diámetro, compuesto por un
tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de
alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal,
aislamiento de fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y
recubrimiento exterior de un complejo de poliéster y aluminio reforzado.
Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación
máxima de 1,50 m.

mt42con130e 1,050 m Tubo flexible de 203 mm de diámetro, c… 5,012 5,26
mt42con020 0,702 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 … 0,186 0,13
mt42con135 0,700 Ud Brida y soporte para fijación de tubos fl… 1,428 1,00
mo005 0,197 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,34
mo104 0,197 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,81
%0200 2,000 % Medios auxiliares 12,540 0,25

2,000 % Costes indirectos 12,790 0,26

Precio total por m  .................................................. 13,05

Son trece Euros con cinco céntimos

2.17.5.4 ICR025b m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización,
constituida por tubo flexible de 250 mm de diámetro, temperatura de
trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un
complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra
la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio
de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado.
Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación
máxima de 1,50 m.

mt42ald968g 1,050 m Tubo flexible de 250 mm de diámetro, t… 12,769 13,41
mt42con020 0,864 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 … 0,186 0,16
mt42con135 0,700 Ud Brida y soporte para fijación de tubos fl… 1,428 1,00
mo005 0,207 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,51
mo104 0,207 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,95
%0200 2,000 % Medios auxiliares 21,030 0,42

2,000 % Costes indirectos 21,450 0,43

Precio total por m  .................................................. 21,88

Son veintiun Euros con ochenta y ocho céntimos
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2.17.5.5 ICR030 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.

mt42trx010ibr 1,000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruid… 33,861 33,86
mo005 0,210 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,56
mo104 0,210 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,99
%0200 2,000 % Medios auxiliares 40,410 0,81

2,000 % Costes indirectos 41,220 0,82

Precio total por Ud  .................................................. 42,04

Son cuarenta y dos Euros con cuatro céntimos

2.17.5.6 ICR030b Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.

mt42trx010ibB 1,000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruid… 78,724 78,72
mo005 0,332 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 5,63
mo104 0,332 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 4,73
%0200 2,000 % Medios auxiliares 89,080 1,78

2,000 % Costes indirectos 90,860 1,82

Precio total por Ud  .................................................. 92,68

Son noventa y dos Euros con sesenta y ocho céntimos

2.17.5.7 ICR030c Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.

mt42trx010ibH 1,000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruid… 90,422 90,42
mo005 0,391 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 6,63
mo104 0,391 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 5,57
%0200 2,000 % Medios auxiliares 102,620 2,05

2,000 % Costes indirectos 104,670 2,09

Precio total por Ud  .................................................. 106,76

Son ciento seis Euros con setenta y seis céntimos
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2.17.5.8 ICR040 Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, de 36 elementos, integrado en
placa cuadrada con borde rebajado de chapa de acero galvanizado para
techo modular, color blanco RAL 9010, con plenum de chapa galvanizada
para conexión lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con
aislamiento acústico, gama AirQ, DRPT36BPA "AIRZONE", para instalar
en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.

mt42air119k 1,000 Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, … 66,208 66,21
mo005 0,205 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,47
mo104 0,205 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,92
%0200 2,000 % Medios auxiliares 72,600 1,45

2,000 % Costes indirectos 74,050 1,48

Precio total por Ud  .................................................. 75,53

Son setenta y cinco Euros con cincuenta y tres céntimos

2.17.5.9 ICR040b Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, de 48 elementos, integrado en
placa cuadrada con borde rebajado de chapa de acero galvanizado para
techo modular, color blanco RAL 9010, con plenum de chapa galvanizada
para conexión lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con
aislamiento acústico, gama AirQ, DRPT48BPA "AIRZONE", para instalar
en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.

mt42air119l 1,000 Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, … 75,678 75,68
mo005 0,205 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,47
mo104 0,205 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,92
%0200 2,000 % Medios auxiliares 82,070 1,64

2,000 % Costes indirectos 83,710 1,67

Precio total por Ud  .................................................. 85,38

Son ochenta y cinco Euros con treinta y ocho céntimos

2.17.5.10 ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.

mt42trx010cbr 1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, … 28,659 28,66
mo005 0,210 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,56
mo104 0,210 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,99
%0200 2,000 % Medios auxiliares 35,210 0,70

2,000 % Costes indirectos 35,910 0,72

Precio total por Ud  .................................................. 36,63

Son treinta y seis Euros con sesenta y tres céntimos

2.17.5.11 ICR050b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.

mt42trx010cbB 1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, … 68,115 68,12
mo005 0,332 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 5,63
mo104 0,332 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 4,73
%0200 2,000 % Medios auxiliares 78,480 1,57

2,000 % Costes indirectos 80,050 1,60

Precio total por Ud  .................................................. 81,65

Son ochenta y un Euros con sesenta y cinco céntimos
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2.17.5.12 ICR050c Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.

mt42trx010c… 1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, … 77,588 77,59
mo005 0,391 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 6,63
mo104 0,391 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 5,57
%0200 2,000 % Medios auxiliares 89,790 1,80

2,000 % Costes indirectos 91,590 1,83

Precio total por Ud  .................................................. 93,42

Son noventa y tres Euros con cuarenta y dos céntimos

2.17.5.13 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x495 mm, tela
metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.

mt42trx370al1 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones … 170,535 170,54
mo005 0,177 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,00
mo104 0,177 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,52
%0200 2,000 % Medios auxiliares 176,060 3,52

2,000 % Costes indirectos 179,580 3,59

Precio total por Ud  .................................................. 183,17

Son ciento ochenta y tres Euros con diecisiete céntimos

2.17.5.14 EICLCFTL.6ch u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 300x250 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,094 h Oficial 1ª metal 16,580 1,56
MOOM13a 0,094 h Aprendiz 3º 4ª metal 11,110 1,04
PIVV29abV 1,000 u Compuerta reg cau 300x150 mm 38,278 38,28
%0200 2,000 % Medios auxiliares 40,880 0,82

2,000 % Costes indirectos 41,700 0,83

Precio total por u  .................................................. 42,53

Son cuarenta y dos Euros con cincuenta y tres céntimos

2.17.5.15 EICLCFTL.6cH u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 650x300 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,094 h Oficial 1ª metal 16,580 1,56
MOOM13a 0,094 h Aprendiz 3º 4ª metal 11,110 1,04
PIVV29cb 1,000 u Compuerta reg cau 650x300 mm 87,017 87,02
%0200 2,000 % Medios auxiliares 89,620 1,79

2,000 % Costes indirectos 91,410 1,83

Precio total por u  .................................................. 93,24

Son noventa y tres Euros con veinticuatro céntimos

2.17.5.16 EICLCFTL.6cI u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 650x300 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,094 h Oficial 1ª metal 16,580 1,56
PIVV29cD 1,000 u Compuerta reg cau 650x450 mm 100,258 100,26
MOOM13a 0,094 h Aprendiz 3º 4ª metal 11,110 1,04
%0200 2,000 % Medios auxiliares 102,860 2,06

2,000 % Costes indirectos 104,920 2,10

Precio total por u  .................................................. 107,02

Son ciento siete Euros con dos céntimos
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2.17.5.17 ICR015 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó
5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación.

mt42con200aa 1,050 m Conducto circular de pared simple helic… 3,026 3,18
mt42con500b 0,050 Ud Brida de 100 mm de diámetro y soporte… 3,689 0,18
mo013 0,047 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 0,80
mo084 0,047 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,830 0,10

2,000 % Costes indirectos 4,930 0,10

Precio total por m  .................................................. 5,03

Son cinco Euros con tres céntimos

2.17.5.18 ICR015b m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó
5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación.

mt42con200ba 1,050 m Conducto circular de pared simple helic… 3,793 3,98
mt42con500c 0,063 Ud Brida de 125 mm de diámetro y soporte… 3,783 0,24
mo013 0,047 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 0,80
mo084 0,047 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5,690 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,800 0,12

Precio total por m  .................................................. 5,92

Son cinco Euros con noventa y dos céntimos

2.17.5.19 ICR015c m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó
5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación.

mt42con200da 1,050 m Conducto circular de pared simple helic… 4,550 4,78
mt42con500e 0,075 Ud Brida de 150 mm de diámetro y soporte… 4,256 0,32
mo013 0,047 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 0,80
mo084 0,047 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 6,570 0,13

2,000 % Costes indirectos 6,700 0,13

Precio total por m  .................................................. 6,83

Son seis Euros con ochenta y tres céntimos

2.17.5.20 ICR016 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de
diámetro.

mt42con218… 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de ace… 7,283 7,28
mo013 0,093 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 1,58
mo084 0,093 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 10,190 0,20

2,000 % Costes indirectos 10,390 0,21

Precio total por Ud  .................................................. 10,60

Son diez Euros con sesenta céntimos

2.17.5.21 ICR016b Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de
diámetro.

mt42con218… 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de ace… 7,755 7,76
mo013 0,093 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 1,58
mo084 0,093 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 10,670 0,21

2,000 % Costes indirectos 10,880 0,22

Precio total por Ud  .................................................. 11,10

Son once Euros con diez céntimos
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2.17.5.22 ICR016c Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de
diámetro.

mt42con218… 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de ace… 9,194 9,19
mo013 0,093 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 1,58
mo084 0,093 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 12,100 0,24

2,000 % Costes indirectos 12,340 0,25

Precio total por Ud  .................................................. 12,59

Son doce Euros con cincuenta y nueve céntimos

2.17.5.23 ICR016d Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de
diámetro.

mt42con219a 1,000 Ud Te simple 90° para conducto circular de… 7,378 7,38
mo013 0,093 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 1,58
mo084 0,093 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 10,290 0,21

2,000 % Costes indirectos 10,500 0,21

Precio total por Ud  .................................................. 10,71

Son diez Euros con setenta y un céntimos

2.17.5.24 ICR016e Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de
diámetro.

mt42con219b 1,000 Ud Te simple 90° para conducto circular de… 9,670 9,67
mo013 0,093 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 1,58
mo084 0,093 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 12,580 0,25

2,000 % Costes indirectos 12,830 0,26

Precio total por Ud  .................................................. 13,09

Son trece Euros con nueve céntimos

2.17.5.25 ICR016f Ud Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular de acero
galvanizado de 150 mm de diámetro.

mt42con225… 1,000 Ud Reducción excéntrica de 125 mm para … 7,846 7,85
mo013 0,093 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 16,950 1,58
mo084 0,093 h Ayudante montador de conductos de ch… 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 10,760 0,22

2,000 % Costes indirectos 10,980 0,22

Precio total por Ud  .................................................. 11,20

Son once Euros con veinte céntimos

2.17.5.26 ICR060 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de
125 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco
central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de
chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central roscado,
tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

mt42trx350b 1,000 Ud Boca de ventilación en ejecución redon… 19,401 19,40
mo005 0,141 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 2,39
mo104 0,141 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,01
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,800 0,48

2,000 % Costes indirectos 24,280 0,49

Precio total por Ud  .................................................. 24,77

Son veinticuatro Euros con setenta y siete céntimos
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2.17.5.27 ICR130 Ud Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para conducto de 100 mm de
diámetro, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros.

mt42svs500bb 1,000 Ud Visera contra la lluvia de acero galvaniz… 22,625 22,63
mo005 0,093 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 1,58
mo104 0,093 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 25,540 0,51

2,000 % Costes indirectos 26,050 0,52

Precio total por Ud  .................................................. 26,57

Son veintiseis Euros con cincuenta y siete céntimos

2.17.5.28 ICR130b Ud Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para conducto de 160 mm de
diámetro, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros.

mt42svs500dd 1,000 Ud Visera contra la lluvia de acero galvaniz… 32,631 32,63
mo005 0,093 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 1,58
mo104 0,093 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 35,540 0,71

2,000 % Costes indirectos 36,250 0,73

Precio total por Ud  .................................................. 36,98

Son treinta y seis Euros con noventa y ocho céntimos

2.17.6 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS

2.17.6.1 IBL680 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades
interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea
inferior o igual a 23,26 kW.

mt42mee600b 1,000 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de … 102,150 102,15
mo005 0,047 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 0,80
mo104 0,047 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 103,620 2,07

2,000 % Costes indirectos 105,690 2,11

Precio total por Ud  .................................................. 107,80

Son ciento siete Euros con ochenta céntimos

2.17.6.2 IBL680b Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades
interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea
superior a 23,27 kW e inferior o igual a 46,51 kW.

mt42mee600c 1,000 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de … 137,183 137,18
mo005 0,047 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 0,80
mo104 0,047 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 138,650 2,77

2,000 % Costes indirectos 141,420 2,83

Precio total por Ud  .................................................. 144,25

Son ciento cuarenta y cuatro Euros con veinticinco céntimos

2.17.6.3 IBL680c Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades
interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea
superior a 46,52 kW e inferior o igual a 75,58 kW.

mt42mee600d 1,000 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de … 157,955 157,96
mo005 0,047 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 0,80
mo104 0,047 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 159,430 3,19

2,000 % Costes indirectos 162,620 3,25

Precio total por Ud  .................................................. 165,87

Son ciento sesenta y cinco Euros con ochenta y siete céntimos
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2.17.6.4 IBL680d Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y302-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades
interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea
superior o igual a 75,59 kW.

mt42mee600e 1,000 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de … 187,276 187,28
mo005 0,047 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 0,80
mo104 0,047 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 0,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 188,750 3,78

2,000 % Costes indirectos 192,530 3,85

Precio total por Ud  .................................................. 196,38

Son ciento noventa y seis Euros con treinta y ocho céntimos

2.17.6.5 ICN010 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de… 3,257 3,26
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 8,692 9,13
mt17coe110 0,030 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,33
mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de… 6,677 6,68
mt17coe070db 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 10,139 10,65
mo005 0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,19
mo104 0,188 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 35,920 0,72

2,000 % Costes indirectos 36,640 0,73

Precio total por m  .................................................. 37,37

Son treinta y siete Euros con treinta y siete céntimos

2.17.6.6 ICN010b m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de… 3,257 3,26
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 8,692 9,13
mt17coe110 0,033 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,36
mt42lin030e 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de… 7,900 7,90
mt17coe070eb 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 11,029 11,58
mo005 0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,19
mo104 0,188 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 38,100 0,76

2,000 % Costes indirectos 38,860 0,78

Precio total por m  .................................................. 39,64

Son treinta y nueve Euros con sesenta y cuatro céntimos
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2.17.6.7 ICN010c m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de… 3,257 3,26
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 8,692 9,13
mt17coe110 0,038 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,42
mt42lin030f 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de… 9,200 9,20
mt17coe070fb 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 2… 12,171 12,78
mo005 0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,19
mo104 0,188 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 40,660 0,81

2,000 % Costes indirectos 41,470 0,83

Precio total por m  .................................................. 42,30

Son cuarenta y dos Euros con treinta céntimos

2.17.6.8 ICN010d m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de… 4,419 4,42
mt17coe070ca 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 9,281 9,75
mt17coe110 0,047 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,52
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" … 11,810 11,81
mt17coe070hc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 2… 13,911 14,61
mo005 0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,19
mo104 0,188 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 46,980 0,94

2,000 % Costes indirectos 47,920 0,96

Precio total por m  .................................................. 48,88

Son cuarenta y ocho Euros con ochenta y ocho céntimos

2.17.6.9 ICN010e m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de… 6,677 6,68
mt17coe070db 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 10,139 10,65
mt17coe110 0,051 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,56
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" … 11,810 11,81
mt17coe070hc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 2… 13,911 14,61
mo005 0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,19
mo104 0,188 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 50,180 1,00

2,000 % Costes indirectos 51,180 1,02

Precio total por m  .................................................. 52,20

Son cincuenta y dos Euros con veinte céntimos
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2.17.6.10 ICN010f m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de… 6,677 6,68
mt17coe070dc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 10,160 10,67
mt17coe110 0,051 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,56
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" … 11,810 11,81
mt17coe070hd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 2… 19,212 20,17
mt17coe150 0,418 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espes… 40,917 17,10
mo005 0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,19
mo104 0,188 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 72,860 1,46

2,000 % Costes indirectos 74,320 1,49

Precio total por m  .................................................. 75,81

Son setenta y cinco Euros con ochenta y un céntimos

2.17.6.11 ICN010g m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de… 6,677 6,68
mt17coe070dc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 10,160 10,67
mt17coe110 0,051 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,047 0,56
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" … 11,810 11,81
mt17coe070hd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 2… 19,212 20,17
mo005 0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 3,19
mo104 0,188 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 2,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 55,760 1,12

2,000 % Costes indirectos 56,880 1,14

Precio total por m  .................................................. 58,02

Son cincuenta y ocho Euros con dos céntimos

2.17.6.12 ICN012 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en
botella con 50 kg de refrigerante.

mt42lin100a 1,000 kg Gas refrigerante R-410A, suministrado … 14,482 14,48
mo005 0,093 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,950 1,58
mo104 0,093 h Ayudante instalador de climatización. 14,250 1,33
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,390 0,35

2,000 % Costes indirectos 17,740 0,35

Precio total por kg  .................................................. 18,09

Son dieciocho Euros con nueve céntimos

2.17.7 APO.INS. CLIMATIZACION SOBRE CUBIERTA
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2.17.7.1 ENIL.1ba m2 Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida tipo
GA-1 compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con
elastómero SBS de 50 gr/dm2 de masa total autoprotegida con gránulos
coloreados y armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada
totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación con
0.5 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo ED, en faldones con
pendientes >=1%, incluso limpieza previa del soporte, imprimación,
mermas y solapos, según NBE-QB-90 y normas UNE-104-402/96.

MOOA.8a 0,085 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,34
MOOA11a 0,085 h Peón especializado construcción 13,630 1,16
PNIB.4b 0,500 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,202 0,60
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,127 13,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,440 0,33

2,000 % Costes indirectos 16,770 0,34

Precio total por m2  .................................................. 17,11

Son diecisiete Euros con once céntimos

2.17.7.2 EEHF.6bbbb m2 Encofrado de enano rectangular de hormigóna, con placas de tamaños
varios, parte proporcional de pieza de arranque y escuadra, incluso
aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,379 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,98
MOOA11a 0,379 h Peón especializado construcción 13,630 5,17
PBAD.8a 0,056 l Desencofrante líquido 1,954 0,11
MMEM.1ad 0,031 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 48,512 1,50
MMEM.1cd 0,070 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 4 us 44,719 3,13
MMET.1ac 7,140 u Amtz puntal met 3.00m 50 us 0,151 1,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,970 0,34

2,000 % Costes indirectos 17,310 0,35

Precio total por m2  .................................................. 17,66

Son diecisiete Euros con sesenta y seis céntimos

2.17.7.3 EEHH.1aabbaaab m3 Suministro de hormigón HA-25/B/20/I vertido mediante cubilote en losa
apoyo subestructura
, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE
y NTE-CS.

MOOA.8a 0,113 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,78
MOOA11a 0,454 h Peón especializado construcción 13,630 6,19
PBPC.2bbba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 I 57,128 59,98
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,355 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 68,040 1,36

2,000 % Costes indirectos 69,400 1,39

Precio total por m3  .................................................. 70,79

Son setenta Euros con setenta y nueve céntimos

2.18 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

2.18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2.18.1.1 EXTINTORES

2.18.1.1.1 190104001 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, alojado en armario
metálico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna
incolora y accesorios de montaje.

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 30,466 30,47
mt41ixw010b 1,000 Ud Armario metálico con puerta para acrist… 49,190 49,19
mt41ixw020 0,194 m² Luna incolora de 4 mm de espesor. 11,375 2,21
mo113 0,219 h Peón ordinario construcción. 13,110 2,87
%0200 2,000 % Medios auxiliares 84,740 1,69

2,000 % Costes indirectos 86,430 1,73

Precio total por Ud  .................................................. 88,16

Son ochenta y ocho Euros con dieciseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 137



2.18.1.1.2 190104002 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario
metálico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna
incolora y accesorios de montaje.

mt41ixo010b 1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2… 57,173 57,17
mt41ixw010b 1,000 Ud Armario metálico con puerta para acrist… 49,190 49,19
mt41ixw020 0,250 m² Luna incolora de 4 mm de espesor. 11,375 2,84
mo113 0,256 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,36
%0200 2,000 % Medios auxiliares 112,560 2,25

2,000 % Costes indirectos 114,810 2,30

Precio total por Ud  .................................................. 117,11

Son ciento diecisiete Euros con once céntimos

2.18.2 DETECCION CONTRA INCENDIOS

2.18.2.1 PULSADORES

2.18.2.1.1 190203001 u Ud. de pulsador SIEMENS Sinteso direccionable con funcionamiento
directo, montaje visto con caja roja. Electrónica protegida.
Direccionamiento automático individual. Indicador de accion
incorporado. Materiales reciclables y respetuosos con el medioambiente
(SN36350) Cableado con  la central con cable de dos hilos en lazo, linea
abierta o derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado/no
trenzado, apantallado/ no apantallado) T:-25ºC a +70 ºC, Hum. Rel. < 100
%.Compatibilidad e.m.:50V/m. Norma EN54-11 Protección
EN60529/IEC529  IP44  Totalmente conectado y en servicio, conforme a
proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

MOOE.8a 0,364 h Oficial 1ª electricidad 16,580 6,04
MOOE11a 0,364 h Especialista electricidad 14,770 5,38
14150018 1,000 u KIT Pulsador Sinteso directo, caja roja 51,321 51,32
%0200 2,000 % Medios auxiliares 62,740 1,25

2,000 % Costes indirectos 63,990 1,28

Precio total por u  .................................................. 65,27

Son sesenta y cinco Euros con veintisiete céntimos

2.18.2.2 SIRENAS

2.18.2.2.1 190204001 u Ud. de KIT Sirena de lazo, roja, FDS221-R con Base Direccionable Sinteso
FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cables de
sección mayor 6mm. Compatible con FDNet/C-Net  Totalmente conectado
y en servicio, conforme a proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

MOOE.8a 0,112 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,86
MOOE11a 0,112 h Especialista electricidad 14,770 1,65
40440018 1,000 u KIT SIRENA FDS221-R + B. FDB221 Y… 40,517 40,52
%0200 2,000 % Medios auxiliares 44,030 0,88

2,000 % Costes indirectos 44,910 0,90

Precio total por u  .................................................. 45,81

Son cuarenta y cinco Euros con ochenta y un céntimos

2.18.2.2.2 190204002 u Ud.Sirena exterior con altavoz exponencial de 25W. Tensión de
funcionamiento: 24Vcc (+ - 10%). Sonido multitono, 97 dB a 3mts.
Destellante (bombilla 24V-5W). Activación por falta de positivo (control),
con serigrafía.

MOOE.8a 0,108 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,79
MOOE11a 0,365 h Especialista electricidad 14,770 5,39
USIEMENS… 1,000 u SIRENA EXTERIOR SIEMENS 50,681 50,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 57,860 1,16

2,000 % Costes indirectos 59,020 1,18

Precio total por u  .................................................. 60,20

Son sesenta Euros con veinte céntimos

2.18.2.3 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN
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2.18.2.3.1 190205001 ml Ml. de cable manguera flexible de 2 x 1,5 mm. , libre de halógenos. A
instalar bajo tubo. Tubo no incluído. Totalmente instalado y en servicio,
conforme a proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

MOOE.8a 0,004 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,07
MOOE11a 0,004 h Especialista electricidad 14,770 0,06
mt35ccg020a 1,000 m Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propa… 1,396 1,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1,530 0,03

2,000 % Costes indirectos 1,560 0,03

Precio total por ml  .................................................. 1,59

Son un Euro con cincuenta y nueve céntimos

2.18.2.3.2 190205002 ml Ml. de tubo corrugado de PVC de diámetro 40 mm. para protección de
cables en instalaciones eléctricas, grado de protección 7, libre de
halógenos, incluido parte proporcional de accesorios y soportación.
Totalmente instalado y en servicio, conforme a proyecto y órdenes de la
dirección facultativa.

MOOE.8a 0,004 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,07
MOOE11a 0,004 h Especialista electricidad 14,770 0,06
PIEC17g 1,000 ml Tubo corrugado PVC ø40 mm 0,676 0,68
%0200 2,000 % Medios auxiliares 0,810 0,02

2,000 % Costes indirectos 0,830 0,02

Precio total por ml  .................................................. 0,85

Son ochenta y cinco céntimos

2.18.2.4 SEÑALIZACIONES

2.18.2.4.1 190206003 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny020s 1,000 Ud Placa de señalización de medios de ev… 2,784 2,78
mo113 0,146 h Peón ordinario construcción. 13,110 1,91
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,690 0,09

2,000 % Costes indirectos 4,780 0,10

Precio total por Ud  .................................................. 4,88

Son cuatro Euros con ochenta y ocho céntimos

2.19 INSTALACIÓN ESPECIALES

2.19.1 INFORMATICA

2.19.1.1 EITCR.10a m Bandeja ciega de PVC con tapa de dimensiones 30x150 mm, para
canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3 m de longitud y con
un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir
cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,085 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,41
MOOE11a 0,085 h Especialista electricidad 14,770 1,26
PIEC27adab… 1,050 m Bandeja PVC cie 30x150 30%acc 14,434 15,16
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,830 0,36

2,000 % Costes indirectos 18,190 0,36

Precio total por m  .................................................. 18,55

Son dieciocho Euros con cincuenta y cinco céntimos

2.19.1.2 EIAD.3bban u Instalación sobre rack de bandeja de acero 19" de 600mm de fondo,
fijación en el armario rack, totalmente instalada.

MOOL.8a 0,092 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,580 1,53
PIAD.3bban 1,000 u Bandeja 19" de 600mm de fondo 33,417 33,42
%002 2,000 % Medios Auxiliares 34,950 0,70
%003 3,000 % Costes Indirectos 35,650 1,07

2,000 % Costes indirectos 36,720 0,73

Precio total por u  .................................................. 37,45

Son treinta y siete Euros con cuarenta y cinco céntimos
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2.19.1.3 EIAD.9a u Instalación completa de panel pasacables horizontal para una colocación
ordenada de los latiguillos.

Sin descomposición 9,647
2,000 % Costes indirectos 9,647 0,19

Precio total redondeado por u  .............................… 9,84

Son nueve Euros con ochenta y cuatro céntimos

2.19.1.4 EITCR-6+.11a- m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6a (6
mejorada) y cubierta libre de halógenos, incluido tubo protector,las
características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran
recogidos en la categoría 6e y la especificación de clase E de las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.2, EN 50288-10-1, 1EC-11801-Edición 2,
totalmente instado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,009 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,580 0,15
MOOL.9a 0,009 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,560 0,15
PIAD-6+.4bba 1,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 6+ libre 1,040 1,04
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1,340 0,03

2,000 % Costes indirectos 1,370 0,03

Precio total redondeado por m  ............................… 1,40

Son un Euro con cuarenta céntimos

2.19.1.5 EIAD-6+.2ec2- ud Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 1000mm,
fabricado en acero de 1.5mm, con una base de 800x900mm, puertas o
paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales
batientes en ambos sentidos, accesibles para los cables tanto por la
parte posterior como por la base y techo del armario, ventilación activa
(Ventiladores integrados), regleta electrica provista de protección frente a
las subidas de intensidad, 2 panel de voz-datos UTP 24 tomas categoria
6+, 1 panel de 12 fibras multimodo tipo SC, pasahilos para el correcto
parcheo en el rack, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento según Instrucción técnica 1/2011 de la Consellería de
Educación

MOOL.8a 0,946 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,580 15,68
MOOL.9a 0,946 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,560 15,67
PIAD.2ec2-08 1,000 u Armario rack 19" 33u 800x900x1000mm 192,951 192,95
EIAD.9a 3,000 u Pasacables horizontal 9,647 28,94
PIAD-6+.3bb-6 2,000 u Pnl voz-dt UTP 24 tom ctg 6e 231,796 463,59
PIAD.7ab-6a 1,000 u Pnl 12 fib multimodo SC dpx 213,503 213,50
PIAD11a 1,000 u Batería 6 enchufes 29,841 29,84
%10.0 100,000 % Medios auxiliares 960,170 960,17

2,000 % Costes indirectos 1.920,340 38,41

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.958,75

Son mil novecientos cincuenta y ocho Euros con setenta y cinco céntimos

2.19.1.6 EITCR-1Gb.12a ud UD. Switch Gigabit para la red de informatica, con Ethernet 10/100/1000
Mbps de 23 puertos RJ45, más 1 puerto de fibra óptica 100BFX, apto para
RACK 19", conectable en carcasa, modelo CNSH-2401 de la marca CNET
o equivalente, incluidos latiguillos de fibra optica y accesorios para la
instalación del mismo. Totalmente instalado en el interior del Rack.

MOOL.8a 0,486 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,580 8,06
PIAD.3aba 1,000 u Pnl voz-dt UTP 16 tom ctg 6 116,271 116,27
%0200 2,000 % Medios auxiliares 124,330 2,49

2,000 % Costes indirectos 126,820 2,54

Precio total redondeado por ud  ...........................… 129,36

Son ciento veintinueve Euros con treinta y seis céntimos
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2.19.1.7 TRANSC Ud Conversor de fibra óptica a cable UTP, cun una entrada de fibra a dos
salidas UTP 1000 base T, totalmente instalado y funcionando.

CONVER 1,000 Ud conversor 1000 base T 79,101 79,10
MOOL.8aG 0,074 h Oficial 1º Telecomunicaciones 16,580 1,23
%0200 2,000 % Medios auxiliares 80,330 1,61

2,000 % Costes indirectos 81,940 1,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 83,58

Son ochenta y tres Euros con cincuenta y ocho céntimos

2.19.1.8 CRVD6b-6e Ud Toma simple Voz/Datos RJ45 incluida ayuda de albañilería y conexión,
incluso numeración y pruebas según, Memoria, P.G.C. y Planos.
Totalmente instalada y verificada.

CERTI-RJ45e 1,000 ud CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EST… 4,729 4,73
PUDT14 1,000 Ud TOMA RJ45 UTP 7,245 7,25
PUDT15 1,000 Ud ADAPTADOR TOMA RJ45 0,407 0,41
MOOL.8aG 0,138 h Oficial 1º Telecomunicaciones 16,580 2,29
%0200 2,000 % Medios auxiliares 14,680 0,29

2,000 % Costes indirectos 14,970 0,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 15,27

Son quince Euros con veintisiete céntimos

2.19.1.9 EIVDRR.2a-6a u Roseta superficie/empotrada con 1 toma RJ-45, Cat 6A, 1000 Mb/s,
conforme ISO/IEC, de Simon 500 o Legrand Mosaic o equivalente, 
construida con materiales plasticos resistentes, incluso numeración y
pruebas según, Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y
verificada.

CERTI-RJ45e 1,000 ud CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EST… 4,729 4,73
PIVDRR.2a-6a 1,000 ud RJ-45 Cat 6a, 1000Mb/s 4,776 4,78
MOOE11a 0,094 h Especialista electricidad 14,770 1,39
%002 2,000 % Medios Auxiliares 10,900 0,22
%003 3,000 % Costes Indirectos 11,120 0,33

2,000 % Costes indirectos 11,450 0,23

Precio total redondeado por u  .............................… 11,68

Son once Euros con sesenta y ocho céntimos

2.19.1.10 CRJ45-6e-6a Ud Conectorización de un extremo de cable UTP 8 hilos CAT 6+ con conector
RJ45 totalmente instalado y probado

CERTI-RJ45e 1,000 ud CERTIFICACIÓN DE CABLEADO EST… 4,729 4,73
PUDT19-6e 1,000 Ud CONECTOR MACHO RJ45 UTP CAT. 6e 0,407 0,41
MOOL.8aG 0,018 h Oficial 1º Telecomunicaciones 16,580 0,30
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5,440 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,550 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,66

Son cinco Euros con sesenta y seis céntimos

2.19.1.11 EIAD.8eba-OM4 m Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de
halógenos LSZH y protección ajustada de 6 fibras tipo 50/125, OM4,
según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,019 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,580 0,32
MOOL.9a 0,019 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,560 0,31
PIAD.8eba 1,000 m Mang 1x6 fib 50/125 OM4 cub int 1,153 1,15
%002 2,000 % Medios Auxiliares 1,780 0,04
%003 3,000 % Costes Indirectos 1,820 0,05

2,000 % Costes indirectos 1,870 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,91

Son un Euro con noventa y un céntimos
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2.19.1.12 EIAD.6bbfo u Instalación de latiguillo duplex de 2 m de longitud de cable de Fibra
Óptica, cubierta LSZH, con conectores tipo 2SC-2SC, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.9a 0,025 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,560 0,41
PIAD.6bbfo 1,000 u Latiguillo FO duplex SC-SC, 2metros L… 4,786 4,79
%002 2,000 % Medios Auxiliares 5,200 0,10
%003 3,000 % Costes Indirectos 5,300 0,16

2,000 % Costes indirectos 5,460 0,11

Precio total redondeado por u  .............................… 5,57

Son cinco Euros con cincuenta y siete céntimos

2.19.1.13 EIAD.6bba-6a u Instalación de latiguillo de 2 m de longitud de cable UTP, categoría 6A(cat
6 mejorada) cubierta LSZH, con conectores tipo RJ-45 para 4 pares,
según la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y la
categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.9a 0,057 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,560 0,94
PIAD.6bba 1,000 u Latiguillo UTP lg 2m ctg 6 3,112 3,11
%002 2,000 % Medios Auxiliares 4,050 0,08
%003 3,000 % Costes Indirectos 4,130 0,12

2,000 % Costes indirectos 4,250 0,09

Precio total redondeado por u  .............................… 4,34

Son cuatro Euros con treinta y cuatro céntimos

2.19.1.14 EIAD.6bbad-6a u Instalación de latiguillo de 1 m de longitud de cable UTP, categoría 6e (cat
6 mejorada), cubierta LSZH, con conectores tipo RJ-45 para 4 pares,
según la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y la
categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.9a 0,057 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,560 0,94
PIAD.6bbad 1,000 u Latiguillo UTP lg 1m ctg 6 2,649 2,65
%002 2,000 % Medios Auxiliares 3,590 0,07
%003 3,000 % Costes Indirectos 3,660 0,11

2,000 % Costes indirectos 3,770 0,08

Precio total redondeado por u  .............................… 3,85

Son tres Euros con ochenta y cinco céntimos

2.19.2 MEGAFONIA

2.19.2.1 EEIRR.10bb ud Instalación de altavoz de techo circular de 6 " y 6 W de potencia máxima
RMS en línea 100 V modelo PC-1867 en aluminio de la marca TOA o
similar, para la distribución de música y avisos, con transformador de
línea de 100V con varios devanados para selección de potencias, sistema
de montaje mediante muelles, una rejilla de metal e incluso 5 metros de
cable de altavoz de 2x1.5, tubo corrugado libre de halogenuros de 25 mm
y conexionado del transformador, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOA11a 0,189 h Peón especializado construcción 13,630 2,58
MOOL.8a 0,189 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,580 3,13
PIAS.6cbb 1,000 u Altavoz techo lin 100V 6" 6W 19,342 19,34
PIAS17a 10,000 m Cable de altavoz 2X1.5mm2 0,379 3,79
%0200 2,000 % Medios auxiliares 28,840 0,58
EIEL11db 5,000 m Tubo PVC Ø25mm 30%acc 1,340 6,70

2,000 % Costes indirectos 36,120 0,72

Precio total redondeado por ud  ...........................… 36,84

Son treinta y seis Euros con ochenta y cuatro céntimos
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2.19.2.2 EEIRR.10bf ud Amplificador modelo A-4060M2 de la marca Optimus o equivalente, con
alimentación 230V/24 V, con una potencia de salida de 60 W RMS.
Dispone de dos entradas de microfono y dos auxiliares para fuente
musical, incorpora prioridad de avisos. Totalmente instalado,
programado y en correcto funcinamiento.

MOOL.8a 0,284 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,580 4,71
OPTI-A-406… 1,000 u Amplificador 60W 161,360 161,36
%0200 2,000 % Medios auxiliares 166,070 3,32

2,000 % Costes indirectos 169,390 3,39

Precio total redondeado por ud  ...........................… 172,78

Son ciento setenta y dos Euros con setenta y ocho céntimos

2.19.2.3 EEIRR-TUB.10b m Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5 mm2 bajo tubo, libre de
oxígeno y halógenos, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instadado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

MOOE.9a 0,094 h Oficial 2ª electricidad 16,560 1,56
MOOE.8a 0,094 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,56
PIAS17a 1,000 m Cable de altavoz 2X1.5mm2 0,379 0,38
PIEC19cb 1,000 m Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc 0,520 0,52
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4,020 0,08

2,000 % Costes indirectos 4,100 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 4,18

Son cuatro Euros con dieciocho céntimos

2.19.2.4 EIEL12cb m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro
nominal para canalización empotrada, con un grado de protección
mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,019 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,32
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
PIEC19cb 1,050 m Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc 0,520 0,55
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1,120 0,02

2,000 % Costes indirectos 1,140 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 1,16

Son un Euro con dieciseis céntimos

2.19.3 ANTINTRUSION

2.19.3.1 EERIR.2ab ud Detector de doble tecnología  modelo IM120 DT IR/MW  2,5 GHz, de la
marca siemens o equivalente, matchetch, espejo negro tríples, 12m, pet
20 kg. Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas
vigentes actualmente.

MOOE.8a 0,369 h Oficial 1ª electricidad 16,580 6,12
MOOE11a 0,369 h Especialista electricidad 14,770 5,45
SIEM-IRM120 1,000 u Detector vol 26,210 26,21
%0200 2,000 % Medios auxiliares 37,780 0,76

2,000 % Costes indirectos 38,540 0,77

Precio total redondeado por ud  ...........................… 39,31

Son treinta y nueve Euros con treinta y un céntimos
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2.19.3.2 EERIR.3cc ud Sirena exterior con óptica de 20W-12 V.c.c de la marca Siemens o
equivalente. Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas
vigentes actualmente.

MOOE.8a 0,278 h Oficial 1ª electricidad 16,580 4,61
MOOE11a 0,278 h Especialista electricidad 14,770 4,11
SIEM-SIEXT 1,000 u Sirena autoprotegida ext. 44,066 44,07
%0200 2,000 % Medios auxiliares 52,790 1,06

2,000 % Costes indirectos 53,850 1,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 54,93

Son cincuenta y cuatro Euros con noventa y tres céntimos

2.19.3.3 EERIR.5acc ud Batería  12 V- 7 A para alimentación de emergencia de sirena exterior
SE12 de la marca siemens o similar.Totalmente instalado y probado de
acuerdo con las normas vigentes actualmente.

MOOE.8a 0,166 h Oficial 1ª electricidad 16,580 2,75
MOOE11a 0,166 h Especialista electricidad 14,770 2,45
SIEM-BAT 1,000 u Bateria 5,448 5,45
%0200 2,000 % Medios auxiliares 10,650 0,21

2,000 % Costes indirectos 10,860 0,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11,08

Son once Euros con ocho céntimos

2.19.3.4 EERIR.6cc ud Sirena de interior bitonal piezoeléctrica en caja de plástico de alta
resitencia de 90 db, sin óptica, ni bateria. Totalmente instalado y probado
de acuerdo con las normas vigentes actualmente.

MOOE.8a 0,446 h Oficial 1ª electricidad 16,580 7,39
MOOE11a 0,446 h Especialista electricidad 14,770 6,59
PIPR.8a 1,000 u Sirena autoprotegida 58,415 58,42
%0200 2,000 % Medios auxiliares 72,400 1,45

2,000 % Costes indirectos 73,850 1,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 75,33

Son setenta y cinco Euros con treinta y tres céntimos

2.19.3.5 EERIR.7bc ud Módulo de expasión multiplexado de 4Z/2S modelo SAT12 de la marca
siemens o equivalente, con caja. Totalmente instalado y probado de
acuerdo con las normas vigentes actualmente.

SIEM-ULT 1,000 u Módulo de expansión multiplexado 32,130 32,13
MOOE11a 0,369 h Especialista electricidad 14,770 5,45
MOOE.8a 0,369 h Oficial 1ª electricidad 16,580 6,12
%0200 2,000 % Medios auxiliares 43,700 0,87

2,000 % Costes indirectos 44,570 0,89

Precio total redondeado por ud  ...........................… 45,46

Son cuarenta y cinco Euros con cuarenta y seis céntimos

2.19.3.6 EERIR.8e m Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2'5mm libre de halogeno, bajo
tubo libre de halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño
material.Totalmente instalado y probado.

MOOE.8a 0,094 h Oficial 1ª electricidad 16,580 1,56
PIAT.3ba 1,000 u Manguera tf 2 pares p/cub int 0,208 0,21
SIEM-TFLEX 1,000 m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,294 0,29
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,060 0,04

2,000 % Costes indirectos 2,100 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 2,14

Son dos Euros con catorce céntimos
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2.19.3.7 EERIR.9ab m Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2x0'50 mm libre de halogeno,
bajo tubo libre de halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño
material.Totalmente instalado y probado.

MOOE.8a 0,056 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,93
MOOE11a 0,056 h Especialista electricidad 14,770 0,83
PIAT.3bb 1,000 u Manguera tf 2 pares p/cub ext 0,256 0,26
SIEM-TFLEX 1,000 m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,294 0,29
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,310 0,05

2,000 % Costes indirectos 2,360 0,05

Precio total redondeado por m  ............................… 2,41

Son dos Euros con cuarenta y un céntimos

2.19.3.8 EERIR.10ab m Cable para anti-intrusion en maguera de2x0.75+4x0.25 mm libre de
halogeno, bajo tubo libre de halogenos, incluso parte proporcinal de
pequeño material.Totalmente instalado y probado.

MOOE.8a 0,056 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,93
MOOE11a 0,056 h Especialista electricidad 14,770 0,83
CAI0.25 1,000 u Cab.para anti-int.en mag.de2x0.75+4x0.… 0,671 0,67
SIEM-TFLEX 1,000 m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,294 0,29
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,720 0,05

2,000 % Costes indirectos 2,770 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,83

Son dos Euros con ochenta y tres céntimos

2.19.3.9 EERIR.11bb m Tubo flexible libre de halogenuros, incluido parte proporcional de
accesorios y soportación.

MOOE.8a 0,056 h Oficial 1ª electricidad 16,580 0,93
MOOE11a 0,056 h Especialista electricidad 14,770 0,83
SIEM-TFLEX 1,000 m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,294 0,29
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,050 0,04

2,000 % Costes indirectos 2,090 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 2,13

Son dos Euros con trece céntimos

2.19.3.10 EERIR.12ca ud Caja de plástico 100x100x55 mm. Totalmente montada e instalada
correctamente según normas vigentes.

MOOE.8a 0,189 h Oficial 1ª electricidad 16,580 3,13
PIATRR.12ca 1,000 ud Caja de plastico estanca 19,796 19,80
%0200 2,000 % Medios auxiliares 22,930 0,46

2,000 % Costes indirectos 23,390 0,47

Precio total redondeado por ud  ...........................… 23,86

Son veintitres Euros con ochenta y seis céntimos

2.19.3.11 EERIR14cca ud Programación, pruebas y puesta en servicio de la instalación, incluso
conexión a una cental receptora.

Sin descomposición 324,516
2,000 % Costes indirectos 324,516 6,49

Precio total redondeado por ud  ...........................… 331,01

Son trescientos treinta y un Euros con un céntimo

2.20 VARIOS-EQUIPAMIENTOS
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2.20.1 PLAB u Señalizacion bilingue de todos los espacios mediante rotulacion sobre
metacrilato de 40x15 cm, atornillada a paramento con separador de 5 mm.

MOOC.8a 0,157 h Oficial 1ª carpintería 16,490 2,59
PSIR.5DBX 1,000 u Pl señ 400x150 bilingue 4,337 4,34
%0200 2,000 % Medios auxiliares 6,930 0,14

2,000 % Costes indirectos 7,070 0,14

Precio total redondeado por u  .............................… 7,21

Son siete Euros con veintiun céntimos

2.20.2 RVE010 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor,
con pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado
mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado
perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de
fijación. Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del
espejo. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt21vsj020b 1,005 m² Espejo incoloro plateado, 5 mm. 32,111 32,27
mt21vva030 4,000 m Canteado de espejo. 2,188 8,75
mt21vva031 4,000 m Biselado de espejo. 3,426 13,70
mt21vva032 4,000 Ud Taladro para espejo, D<10 mm, tornillo … 0,711 2,84
mo055 0,586 h Oficial 1ª cristalero. 15,770 9,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 66,800 1,34

2,000 % Costes indirectos 68,140 1,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 69,50

Son sesenta y nueve Euros con cincuenta céntimos

2.20.3 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt41sny020da 1,000 Ud Placa de señalización de medios de ev… 8,437 8,44
mo113 0,233 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,490 0,23

2,000 % Costes indirectos 11,720 0,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,95

Son once Euros con noventa y cinco céntimos
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3 ACTUACION SOBRE GOTERAS GIMNASIO, TERRAZAS…

3.1 GOTERAS GIMNASIO

3.1.1 E15EV040 m Escalera vertical de acero galvanizado de 52 cm de anchura, formada por
montantes, separadores y peldaños en tubo de acero con superficie
rugosa para agarre y perforada para drenaje, incluso aros quitamiedos
formados por anillos metálicos y tirantes deprotección de espalda y
cierre inferior con cerradura para evitar el acceso. Garras de fijación con
pletinas de 40x6 mm. Replanteo, montaje, y recibido, totalmente
instalada. 
Todos los componentes están certificados según las normativas
internacionales DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1. Fabricada según las
indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090. Cumple con la nueva
normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,
Dimensiones
�Ancho de escalera de 520 mm. 
�Peldaños estriados: antideslizantes, en sección de 30 x 30 mm. 
�Paso entre peldaños: 280 mm. 
�Altura libre inferior: 2.200 - 2.500 mm, ( altura del suelo al primer aro) 
�Largueros de 60 x 25 mm. 
�Aros de protección de espalda ø 700 mm.

O01OA090 0,900 h Cuadrilla A 47,170 42,45
P13EV0402 4,000 m Escalera vertical de acero galvanizado … 109,847 439,39
%002CD 2,000 % Costes Directos Complementarios 481,840 9,64
%002CI 2,000 % Costes Indirectos 491,480 9,83

2,000 % Costes indirectos 501,310 10,03

Precio total redondeado por m  ............................… 511,34

Son quinientos once Euros con treinta y cuatro céntimos

3.1.2 YCL120 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 17 m de longitud, clase C, compuesta por 1
anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI
316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spl010 1,000 Ud Anclaje terminal de acero inoxidable AI… 17,932 17,93
mt50spl005 16,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, ar… 4,540 72,64
mt50spl100 1,000 Ud Anclaje terminal con amortiguador, de a… 97,383 97,38
mt50spl130 17,850 m Cable flexible de acero galvanizado, de … 2,354 42,02
mt50spl090 2,000 Ud Poste de acero inoxidable AISI 316, con… 119,174 238,35
mt50spl040 1,000 u Tensor de caja abierta, con ojo en un ex… 88,448 88,45
mt50spl050 1,000 u Conjunto de un sujetacables y un termi… 33,513 33,51
mt50spl080 1,000 u Protector para cabo, de PVC, color ama… 5,361 5,36
mt50spl060 1,000 u Placa de señalización de la línea de anc… 16,605 16,61
mt50spl070 1,000 u Conjunto de dos precintos de seguridad. 20,099 20,10
mo119 0,915 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 15,17
mo120 1,371 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 17,97
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 665,490 13,31

2,000 % Costes indirectos 678,800 13,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 692,38

Son seiscientos noventa y dos Euros con treinta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.1.3 QTK010 m Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la suciedad
acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales.
Incluye: Limpieza del elemento. Desatasco de bajantes. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,260 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,410 0,07

2,000 % Costes indirectos 3,480 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 3,55

Son tres Euros con cincuenta y cinco céntimos

3.1.4 DQC010b m² Desmontaje de remate lateral y remate superior de peto de cubierta de
gimnasio, compuesto por chapa de aluminio en formación coronación
muros perimetrales y faldón lateral de cubierta.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

mo020 0,038 h Oficial 1ª construcción. 15,770 0,60
mo113 0,341 h Peón ordinario construcción. 13,110 4,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,070 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,170 0,10

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos

3.1.5 DIS040 m Desmontaje de canalón visto de aluminio, de 350 mm de desarrollo
máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del
material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la
obturación de las conducciones conectadas al elemento.

MOOA.8a 0,397 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,26
mo113 0,397 h Peón ordinario construcción. 13,110 5,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,460 0,23

2,000 % Costes indirectos 11,690 0,23

Precio total redondeado por m  ............................… 11,92

Son once Euros con noventa y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.1.6 RQTS25ab m Sustitución de canalón de aluminio lacado de diversos colores, forma
trapezoidal, de 300mm de desarrollo y 0.65m de espesor, considerando
un incremento sobre el precio del canalón del 30% en concepto de piezas
especiales, colocado en una cornisa de hasta 30m, incluso levantado de
canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero.

MOOA.8a 1,560 h Oficial 1ª construcción 15,770 24,60
MOOA12a 1,560 h Peón ordinario construcción 13,110 20,45
PQTA32ab 1,500 m Can Al lac <30 30%acc 32,019 48,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 93,080 1,86
DDDI.8aa 1,000 m Levantado canalón s/recu 1,920 1,92

2,000 % Costes indirectos 96,860 1,94

Precio total redondeado por m  ............................… 98,80

Son noventa y ocho Euros con ochenta céntimos

3.1.7 DIS031 ud Desmontaje de conexión de bajante interior con canalón existente en
cubierta de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del
material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la
obturación de las conducciones conectadas al elemento.

MOOA.8a 0,151 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,38
mo113 0,151 h Peón ordinario construcción. 13,110 1,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,360 0,09

2,000 % Costes indirectos 4,450 0,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,54

Son cuatro Euros con cincuenta y cuatro céntimos

3.1.8 DIS031b ud Montaje de conexión de bajante interior con canalón existente en cubierta
de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, incluso
colocación de piezas especiales en caso de ser necesario y demás.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del
material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la
obturación de las conducciones conectadas al elemento.

MOOA.8a 2,837 h Oficial 1ª construcción 15,770 44,74
mo113 2,837 h Peón ordinario construcción. 13,110 37,19
mt36csg021a 0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de ace… 1,268 0,63
mt36csg021ab 1,000 Ud Piezas especiales de conexión de bajan… 7,936 7,94
mt15sja100 0,015 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,960 0,04
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 90,540 1,81

2,000 % Costes indirectos 92,350 1,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 94,20

Son noventa y cuatro Euros con veinte céntimos
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3.1.9 EQTW17a m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50cm de desarrollo
colocado en tejado de chapas o paneles,  incluso parte proporcional de
solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera
magnitud.

MOOA.8a 0,057 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,90
MOOA11a 0,057 h Peón especializado construcción 13,630 0,78
PQTG.3ddc 1,050 m Rmt latrl a galv des 500 e/0.8 9,170 9,63
PBUT.5b 8,000 u Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,039 0,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,620 0,23

2,000 % Costes indirectos 11,850 0,24

Precio total redondeado por m  ............................… 12,09

Son doce Euros con nueve céntimos

3.1.10 EFZV.6aR m Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado
en color a elegir por dirección facultativa, con un espesor mínimo de 60
micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, con fijación
mecánica. Incluso eliminación de restos y limpieza, replanteo,
preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje.

MOOA.8a 0,278 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,38
MOOA10a 0,138 h Ayudante construcción 13,630 1,88
PQTL.3fgcR 1,050 m Rmt pmto a prelac 0.8 des 700 12,049 12,65
PBUJ.1b 1,050 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,592 1,67
%0200 2,000 % Medios auxiliares 20,580 0,41

2,000 % Costes indirectos 20,990 0,42

Precio total redondeado por m  ............................… 21,41

Son veintiun Euros con cuarenta y un céntimos

3.1.11 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola,
situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la
estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.

mo113 0,348 h Peón ordinario construcción. 13,110 4,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,560 0,09

2,000 % Costes indirectos 4,650 0,09

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,74

Son cuatro Euros con setenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.1.12 ERTC.2bab m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de
borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y
perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte
proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas,
listo para pintar. Para formación bandejas perimetrales.

MOOA.8a 0,239 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,77
MOOA12a 0,239 h Peón ordinario construcción 13,110 3,13
PFPC.1ad 1,150 m2 Placa yeso laminado A 15mm 4,211 4,84
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,002 5,21
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,316 2,24
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,22
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,05
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 1,726 1,21
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 0,801 0,32
PRTW13b 0,700 u Cuelgue regulable 0,850 0,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,590 0,43

2,000 % Costes indirectos 22,020 0,44

Precio total redondeado por m2  ..........................… 22,46

Son veintidos Euros con cuarenta y seis céntimos

3.1.13 DRS040 m² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de parquet
flotante de lamas de madera multicapa ensambladas entre sí mediante
adhesivo o con clips y colocadas, con medios manuales, sin incluir la
demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y
los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo112 0,170 h Peón especializado construcción. 13,630 2,32
mo113 0,237 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,430 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,540 0,11

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,65

Son cinco Euros con sesenta y cinco céntimos

3.1.14 RSM040 m² Parquet flotante formado por lamas machihembradas de 2180x200x14
mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas
y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso,
constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de
espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con
adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en
sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad
de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del posible
paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de
condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso
molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet.
Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de
polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de
la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las
tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan
rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt15mbv100a 1,100 m² Film de polietileno, de 0,2 mm de espes… 0,295 0,32
mt16pnc020a 1,100 m² Lámina de espuma de polietileno de alt… 0,407 0,45
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,312 0,14
mt18mpg010a 1,050 m² Lama machihembrada de 2180x200x14… 33,495 35,17
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mt18mva070 0,050 l Adhesivo, con clase de durabilidad D3 s… 1,504 0,08
mo025 0,331 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de … 16,950 5,61
mo063 0,189 h Ayudante instalador de pavimentos de … 122,950 23,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 65,010 1,30

2,000 % Costes indirectos 66,310 1,33

Precio total redondeado por m²  ...........................… 67,64

Son sesenta y siete Euros con sesenta y cuatro céntimos

3.1.15 RYP031 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento vertical interior, con medios mecánicos, mediante lijadora.
Incluso p/p de protección de los elementos situados en el paramento y no
desmontados, recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento.
Eliminación de la capa de pintura. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo076 0,061 h Ayudante pintor. 13,630 0,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,830 0,02

2,000 % Costes indirectos 0,850 0,02

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,87

Son ochenta y siete céntimos

3.1.16 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,284 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,48
PRCP.3aca 0,060 l Pint int plas acrl mate bl 2,979 0,18
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 6,346 0,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,070 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,170 0,10

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos

3.1.17 RYP030 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento horizontal interior, con medios mecánicos, mediante lijadora.
Incluso p/p de protección de los elementos situados en el paramento y no
desmontados, recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento.
Eliminación de la capa de pintura. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo076 0,070 h Ayudante pintor. 13,630 0,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,950 0,02

2,000 % Costes indirectos 0,970 0,02

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,99

Son noventa y nueve céntimos
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3.1.18 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,312 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,92
PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 2,979 0,21
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,346 0,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,620 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,730 0,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,84

Son cinco Euros con ochenta y cuatro céntimos

3.1.19 0XP010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 12 m
de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el
seguro de responsabilidad civil.

mq07ple010ed 1,000 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora … 85,125 85,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 85,130 1,70

2,000 % Costes indirectos 86,830 1,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 88,57

Son ochenta y ocho Euros con cincuenta y siete céntimos

3.1.20 AYUDAFONT u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de
filtraciones desde cubierta del GIMNASIO incluyendo: apertura y tapado
de rozas, apertura d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros,
fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos,
descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la
instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros,
energía, agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).3% sobre el
presupuesto de la instalación.

FONT01 1,000 ud Ayuda de albañilería a fontanería 1.502,933 1.502,93
2,000 % Costes indirectos 1.502,930 30,06

Precio total redondeado por u  .............................… 1.532,99

Son mil quinientos treinta y dos Euros con noventa y nueve céntimos

3.2 GOTERAS TERRAZAS EDIFICIO PRINCIPAL

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.1 DQP010 m² Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta plana,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material
de agarre.

mo113 0,473 h Peón ordinario construcción. 13,110 6,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,200 0,12

2,000 % Costes indirectos 6,320 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,45

Son seis Euros con cuarenta y cinco céntimos

3.2.2 DQP050 m² Demolición de capa de material de agarre o nivelación en cubierta plana,
formada por 4 cm de espesor de mortero de cemento, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo020 0,131 h Oficial 1ª construcción. 15,770 2,07
mo113 0,154 h Peón ordinario construcción. 13,110 2,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,090 0,08

2,000 % Costes indirectos 4,170 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,25

Son cuatro Euros con veinticinco céntimos

3.2.3 RQAP.3b m2 Nivelación de cubierta plana con una capa de mortero de cemento M-5 de
1.50cm de espesor, tendido y nivelado para la regularización de
pendientes o protección del impermeabilizante, incluso mermas,
nivelación y limpieza.

MOOA.8a 0,189 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,98
MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
PBPM.1da 0,016 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,17
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,380 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,490 0,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,60

Son cinco Euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.4 ENIQ.1aaa m2 Impermeabilización de cubierta plana transitable con protección (solado
fijo, aislante o flotante), para tráfico peatonal privado o público, mediante
membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-40-FP de betún
modificado con elastómeros SBS, de 40 gr/dm2 masa total, con armadura
constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), adherida
mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.35 kg/m2 de
emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas
bituminosas modificadas de ANFI.

MOOA.8a 0,085 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,34
MOOA11a 0,085 h Peón especializado construcción 13,630 1,16
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 1,954 0,68
PNIL.3cabb 1,100 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 8,839 9,72
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,900 0,39

2,000 % Costes indirectos 13,290 0,27

Precio total redondeado por m2  ..........................… 13,56

Son trece Euros con cincuenta y seis céntimos

3.2.5 NIF031 m Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún
modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie autoprotegida (protección mineral
en la cara exterior y un film siliconado extraíble en la cara interior), tipo
monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB,
preparada para recibir el vierteaguas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la
imprimación. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el vierteaguas.

mt14iea020c 0,170 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas … 1,336 0,23
mt14lga020b 0,450 m² Lámina autoadhesiva de betún modifica… 5,325 2,40
mo029 0,189 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,160 3,05
mo067 0,189 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 13,630 2,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,260 0,17

2,000 % Costes indirectos 8,430 0,17

Precio total redondeado por m  ............................… 8,60

Son ocho Euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.6 QAF021 m Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional con paramento vertical; mediante la realización de un
retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical
y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno
con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la
impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: banda de
refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con un
revestimiento de rodapiés de gres porcelánico pulido, de 7 cm, 3 €/m
colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la
abrasión tipo CG 2 W A, color gris, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de
la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda
de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las
piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt14iea020c 0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas … 1,336 0,20
mt14lba010g 1,025 m² Lámina de betún modificado con elastó… 6,088 6,24
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,401 0,01
mt09mif010ba 0,022 t Mortero industrial para albañilería, de c… 31,146 0,69
mt18rcp010… 1,050 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, … 2,837 2,98
mt09mcr021m 0,240 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 seg… 0,388 0,09
mt09mcp020fJ 0,010 kg Mortero de juntas cementoso mejorado,… 0,738 0,01
mo029 0,186 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,160 3,01
mo067 0,186 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 13,630 2,54
mo113 0,061 h Peón ordinario construcción. 13,110 0,80
mo023 0,191 h Oficial 1ª solador. 16,950 3,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,810 0,40

2,000 % Costes indirectos 20,210 0,40

Precio total redondeado por m  ............................… 20,61

Son veinte Euros con sesenta y un céntimos

3.2.7 RQAP.3bb m2 Protección de impermeabilización mediante mortero cemento M-5 con
una capa de 1.50cm de espesor, tendido y nivelado para la regularización
de pendientes o protección del impermeabilizante, incluso mermas,
nivelación y limpieza.

MOOA.8a 0,189 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,98
MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
PBPM.1da 0,016 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,17
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,380 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,490 0,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,60

Son cinco Euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.8 EQAW12c m2 Solado de azoteas patios de luces y terrazas con baldosa de de gres
porcelánico pulido, 20x20 cm, colocada con junta abierta (separación
entre 3 y 15 mm), en capa de mortero de cemento, color gris, y rejuntada
con mortero de juntas cementoso mejorado hidrorrepelente, antimoho y
antiverdín tipo CG 2, color gris, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso retirada
de la baldosa deteriorada, reparación de los desperfectos que se puedan
ocasionar en los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MOOA.8a 0,341 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,38
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 13,110 2,23
mt18bcp010… 1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, … 7,567 7,95
mt09mcp02… 0,040 kg Mortero de juntas cementoso mejorado … 1,560 0,06
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 74,780 1,12
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,740 0,33

2,000 % Costes indirectos 17,070 0,34

Precio total redondeado por m2  ..........................… 17,41

Son diecisiete Euros con cuarenta y un céntimos

3.2.9 HRP060 Ud Gárgola de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de
140x350x100 mm y base rectangular, con goterón; colocación con
adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2; y sellado e
impermeabilización de la junta perimetral con masilla de poliuretano,
previa aplicación de la imprimación.
Incluye: Replanteo de la pieza. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt20wwa040 0,300 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran … 0,493 0,15
mt20ghp010l 1,000 Ud Gárgola de hormigón polímero de super… 14,657 14,66
mt20wwa035 0,016 Ud Cartucho de 250 cm³ de imprimación pa… 5,061 0,08
mt20wwa030 0,032 Ud Cartucho de 310 cm³ de masilla de poli… 6,924 0,22
mo020 0,094 h Oficial 1ª construcción. 15,770 1,48
mo113 0,094 h Peón ordinario construcción. 13,110 1,23
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,820 0,36

2,000 % Costes indirectos 18,180 0,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 18,54

Son dieciocho Euros con cincuenta y cuatro céntimos

3.2.10 RYP030 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento horizontal interior, con medios mecánicos, mediante lijadora.
Incluso p/p de protección de los elementos situados en el paramento y no
desmontados, recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento.
Eliminación de la capa de pintura. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo076 0,070 h Ayudante pintor. 13,630 0,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,950 0,02

2,000 % Costes indirectos 0,970 0,02

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,99

Son noventa y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.11 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,312 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,92
PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 2,979 0,21
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,346 0,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,620 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,730 0,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,84

Son cinco Euros con ochenta y cuatro céntimos

3.2.12 RYP031 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento vertical interior, con medios mecánicos, mediante lijadora.
Incluso p/p de protección de los elementos situados en el paramento y no
desmontados, recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento.
Eliminación de la capa de pintura. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo076 0,061 h Ayudante pintor. 13,630 0,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,830 0,02

2,000 % Costes indirectos 0,850 0,02

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,87

Son ochenta y siete céntimos

3.2.13 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,284 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,48
PRCP.3aca 0,060 l Pint int plas acrl mate bl 2,979 0,18
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 6,346 0,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,070 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,170 0,10

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.14 AYUDAFONTb u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de
filtraciones desde terrazas del EIDIFICIO PRINCIPAL incluyendo: apertura
y tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos, colocación de
pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en
falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para
el montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas
y morteros, energía, agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).3%
sobre el presupuesto de la instalación.

FONT01 1,000 ud Ayuda de albañilería a fontanería 1.502,933 1.502,93
2,000 % Costes indirectos 1.502,930 30,06

Precio total redondeado por u  .............................… 1.532,99

Son mil quinientos treinta y dos Euros con noventa y nueve céntimos

3.3 CUBIERTAS EDIFICIO PRINCIPAL

3.3.1 DRT010 m² Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,261 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,42
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,420 0,07

2,000 % Costes indirectos 3,490 0,07

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,56

Son tres Euros con cincuenta y seis céntimos

3.3.2 DQC040 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana alicantina, colocada con
mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas
con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación
del 10% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

mo020 0,134 h Oficial 1ª construcción. 15,770 2,11
mo113 0,617 h Peón ordinario construcción. 13,110 8,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,200 0,20

2,000 % Costes indirectos 10,400 0,21

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,61

Son diez Euros con sesenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3.3.3 DQC040b m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica en forma escama de pez
vidriada, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a cuatro aguas con una pendiente media del 30%; con medios
manuales y recuperación del 10% del material para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso
al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

mo020 0,134 h Oficial 1ª construcción. 15,770 2,11
mo113 0,617 h Peón ordinario construcción. 13,110 8,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,200 0,20

2,000 % Costes indirectos 10,400 0,21

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,61

Son diez Euros con sesenta y un céntimos

3.3.4 DDDQ36a m2 Demolición de mortero de cemento como material de agarre de las tejas a
la cubierta, con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio
intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte.

MOOA11a 0,142 h Peón especializado construcción 13,630 1,94
MOOA12a 0,142 h Peón ordinario construcción 13,110 1,86
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,800 0,08

2,000 % Costes indirectos 3,880 0,08

Precio total redondeado por m2  ..........................… 3,96

Son tres Euros con noventa y seis céntimos

3.3.5 DQR040 m Demolición de limatesa de cubierta inclinada, ubicada a una altura de
hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,090 h Peón ordinario construcción. 13,110 1,18
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,180 0,02

2,000 % Costes indirectos 1,200 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 1,22

Son un Euro con veintidos céntimos
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Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 160



3.3.6 DQS030 m Levantado de canalón oculto en cubierta inclinada, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,291 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,820 0,08

2,000 % Costes indirectos 3,900 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 3,98

Son tres Euros con noventa y ocho céntimos

3.3.7 DDDQ35a m2 Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin
incluir su posterior carga y transporte.

MOOA12a 0,208 h Peón ordinario construcción 13,110 2,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,730 0,05

2,000 % Costes indirectos 2,780 0,06

Precio total redondeado por m2  ..........................… 2,84

Son dos Euros con ochenta y cuatro céntimos

3.3.8 DDDQ16a m2 Desmontado por medios manuales de tablero de cubierta, mediante
desmontado y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros
hasta contenedor o punto de acopio intermedio, incluso regado, para
evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga,
descarga y limpieza del lugar de trabajo, sin incluir posterior carga y
transporte.

MOOA12a 0,237 h Peón ordinario construcción 13,110 3,11
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,110 0,09

2,000 % Costes indirectos 3,200 0,06

Precio total redondeado por m2  ..........................… 3,26

Son tres Euros con veintiseis céntimos

3.3.9 DDDQ20caca ud Reparación de elementos estructurales de formación de cubierta
formados por viguetas de acero o similar, según especificaciones
técnicas. A justificar una vez descubierta cubierta y según criterios D.F.

mo011 11,350 h Oficial 1ª montador. 16,160 183,42
mo080 11,350 h Ayudante montador. 13,630 154,70
mo017 11,350 h Oficial 1ª carpintero. 16,490 187,16
MOOC10a 11,350 h Ayudante carpintería 12,950 146,98
MOOA12a 11,350 h Peón ordinario construcción 13,110 148,80
mt13lpo038d 40,000 Ud Tornillo autotaladrante de 110 mm de lo… 0,142 5,68
MMMA37a 6,000 h Motosierra 1,551 9,31
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 836,050 25,08

2,000 % Costes indirectos 861,130 17,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 878,35

Son ochocientos setenta y ocho Euros con treinta y cinco céntimos
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3.3.10 QUG140 m² Tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior
de tablero de aglomerado hidrófugo de 16 mm de espesor, núcleo
aislante de espuma de poliestireno extruido de 160 mm de espesor y cara
inferior de placa de yeso laminado, de 13 mm de espesor, fijado
mecánicamente sobre soporte discontinuo metálico; para formación de
faldón en cubierta inclinada. Incluso tornillos autotaladrantes para
fijación sobre soporte metálico; cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de los paneles que
forman el tablero. Fijación mecánica de las piezas al soporte. Sellado de
juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt13pso010bii 1,050 m² Panel sándwich machihembrado, comp… 55,029 57,78
mt13lpo038d 3,000 Ud Tornillo autotaladrante de 110 mm de lo… 0,142 0,43
mt15pdr050c 1,000 m Cinta autoadhesiva de polietileno, con a… 1,153 1,15
mo017 0,151 h Oficial 1ª carpintero. 16,490 2,49
mo058 0,151 h Ayudante carpintero. 13,630 2,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,910 1,28

2,000 % Costes indirectos 65,190 1,30

Precio total redondeado por m²  ...........................… 66,49

Son sesenta y seis Euros con cuarenta y nueve céntimos

3.3.11 QTXonduline m² Sistema colocación de impermeabilización sobre soporte continuo de
madera, compuesto por: IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica
DRS, BT 50 "ONDULINE", fijada al panel con tornillos autorroscantes,
Universal "ONDULINE".
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los
paneles. Colocación y fijación del panel sándwich. Colocación y fijación
de la placa bajo teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con masilla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie
soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

mt13bto010oe 1,250 m² Placa bajo teja, asfáltica DRS (doble ca… 6,809 8,51
mt13lpo036a 3,000 Ud Tornillo autorroscante, Universal "OND… 0,066 0,20
mt13bto030d 3,000 m Listón de PVC, BT "ONDULINE", de 22… 0,672 2,02
mt13blw131 6,000 Ud Tornillo para sujeción de rastrel. 0,105 0,63
mo011 0,331 h Oficial 1ª montador. 16,160 5,35
mo080 0,331 h Ayudante montador. 13,630 4,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,220 0,42

2,000 % Costes indirectos 21,640 0,43

Precio total redondeado por m²  ...........................… 22,07

Son veintidos Euros con siete céntimos
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3.3.12 QUT031 m² Cobertura de tejas cerámicas planas recuperadas con anterioridad o
suministradas de idénticas caractrísticas a las existentes, fijadas con
espuma de poliuretano, directamente sobre la lámina flexible de
poliolefinas, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 25%.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de
poliolefinas, la resolución de puntos singulares ni las piezas especiales
de la cobertura.

mt13tap010a 12,000 Ud Teja cerámica plana, color rojo, 43x26 c… 0,426 5,11
mt13blw110a 0,163 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliu… 6,810 1,11
mo011 0,324 h Oficial 1ª montador. 16,160 5,24
mo080 0,161 h Ayudante montador. 13,630 2,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,650 0,27

2,000 % Costes indirectos 13,920 0,28

Precio total redondeado por m²  ...........................… 14,20

Son catorce Euros con veinte céntimos

3.3.13 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas en forma escama de pez vidriadas, color
azul desmontadas con anterioridad y recolocadas en su caso o
suministradas en caso de ser necesarias nuevas unidades de idénticas
características a las existentes, recibidas con mortero de cemento,
industrial, M-2,5, directamente sobre la lámina flexible de poliolefinas, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.
Incluye: Colocación de las tejas recibidas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de
poliolefinas, la resolución de puntos singulares ni las piezas especiales
de la cobertura.

mt08aaa010a 0,010 m³ Agua. 1,401 0,01
mt09mif010ba 0,056 t Mortero industrial para albañilería, de c… 31,146 1,74
mt13tac020a 30,000 Ud Teja cerámica curva esmaltada, color a… 0,899 26,97
mt13tac100 0,027 kg Pigmento para mortero. 5,675 0,15
mo020 0,597 h Oficial 1ª construcción. 15,770 9,41
mo113 0,298 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,91
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,190 0,84

2,000 % Costes indirectos 43,030 0,86

Precio total redondeado por m²  ...........................… 43,89

Son cuarenta y tres Euros con ochenta y nueve céntimos

3.3.14 EQTW.8a m Limatesa realizada con tejas mixta (romana) de 46x28.7cm color rojo,
recibidas con mortero de cemento M-5, incluso limpieza y regado de la
superficie, eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,284 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,48
MOOA12a 0,284 h Peón ordinario construcción 13,110 3,72
PBPM.1db 0,005 m3 Mto cto M-5 mec 61,790 0,31
PQTT.5a 3,000 u Teja mixta 46x28.7 1,892 5,68
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,190 0,28

2,000 % Costes indirectos 14,470 0,29

Precio total redondeado por m  ............................… 14,76

Son catorce Euros con setenta y seis céntimos
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3.3.15 QTY020 m Reparación de alero a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de
tejas, eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndolo con 3 ud/m
de teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm y las restantes tejas
recuperadas del alero, en buen estado de conservación, fijadas con
espuma de poliuretano; y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del alero deteriorado. Recuperación de las tejas en
buen estado de conservación. Limpieza y preparación de la superficie.
Fijación de las tejas con espuma. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt13tac010a 3,000 Ud Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x… 0,237 0,71
mt13blw110a 0,063 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliu… 6,810 0,43
mt13blw104 2,500 Ud Gancho para sujeción de tejas a rastrel. 0,047 0,12
mo020 0,414 h Oficial 1ª construcción. 15,770 6,53
mo113 0,207 h Peón ordinario construcción. 13,110 2,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,500 0,21

2,000 % Costes indirectos 10,710 0,21

Precio total redondeado por m  ............................… 10,92

Son diez Euros con noventa y dos céntimos

3.3.16 QUM011 m Canalón interior para cubierta inclinada con una pendiente mayor del
10%, con chapa plegada de acero galvanizado, de 1,2 mm de espesor, 80
cm de desarrollo y 4 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas
a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los
apoyos.

mt12www03… 1,070 m Chapa plegada de acero galvanizado, d… 5,921 6,34
mt13ccg030d 8,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm d… 0,331 2,65
mt21vva011 0,025 l Masilla de base neutra monocomponent… 13,364 0,33
mo051 0,331 h Oficial 1ª montador de cerramientos ind… 18,560 6,14
mo098 0,165 h Ayudante montador de cerramientos ind… 14,250 2,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,810 0,36

2,000 % Costes indirectos 18,170 0,36

Precio total redondeado por m  ............................… 18,53

Son dieciocho Euros con cincuenta y tres céntimos
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3.3.17 QUM012 m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para cubierta
inclinada con una pendiente mayor del 10%, con chapa plegada de acero
galvanizado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 3
pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las
piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los
apoyos.

mt12www03… 1,070 m Chapa plegada de acero galvanizado pr… 5,931 6,35
mt13ccg030d 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm d… 0,331 1,99
mt21vva011 0,025 l Masilla de base neutra monocomponent… 13,364 0,33
mt13ccg040 1,000 m Junta de estanqueidad para chapas per… 2,516 2,52
mo051 0,284 h Oficial 1ª montador de cerramientos ind… 18,560 5,27
mo098 0,142 h Ayudante montador de cerramientos ind… 14,250 2,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,480 0,37

2,000 % Costes indirectos 18,850 0,38

Precio total redondeado por m  ............................… 19,23

Son diecinueve Euros con veintitres céntimos

3.3.18 RQLL.1a ud Levantado de hoja de carpintería existente en linterna torre formada por
perfiles laminado de acero, comprendiendo rascado y cepillado manual
con un cepillo de acero, eliminando las capas sueltas de laminación de
óxido y partículas extrañas y posterior aspirado, según norma SIS 05900
hasta el grado St2.

MOOA12a 0,710 h Peón ordinario construcción 13,110 9,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,19

2,000 % Costes indirectos 9,500 0,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9,69

Son nueve Euros con sesenta y nueve céntimos

3.3.19 RQLP.2a m Sellado carpintería-paramento vertical linterna mediante una masilla e
silicona neutra aplicada con pistola manual, previamente se habrá
pasado una capa de imprimación.

MOOV.8a 0,237 h Oficial 1ª vidrio 15,770 3,74
PRCP12dcb 0,010 l Impr a-hmd mate bl 10,101 0,10
PRCP13ca 0,015 l Masilla silicona trans 10,291 0,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,990 0,08

2,000 % Costes indirectos 4,070 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 4,15

Son cuatro Euros con quince céntimos
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3.3.20 LCM015 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 400x800 mm, marco
de 68x78 mm de sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
opaco, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos
xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220
micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de
los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora
para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y
calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el
premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera
maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta
autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa
como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra
con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin
incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente
montada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del
marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y
obra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt22rom100… 1,000 Ud Premarco de aluminio para carpintería d… 23,723 23,72
mt22rom095… 1,000 Ud Fijo de madera de iroko, dimensiones 6… 218,707 218,71
mt23xpm015a 6,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabez… 0,246 1,48
mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliu… 6,810 0,68
mt22www020 2,860 m Cinta autoadhesiva, impermeable al vap… 0,884 2,53
mt22www010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv… 5,004 0,50
mo017 0,489 h Oficial 1ª carpintero. 16,490 8,06
mo058 0,489 h Ayudante carpintero. 13,630 6,67
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 262,350 5,25

2,000 % Costes indirectos 267,600 5,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 272,95

Son doscientos setenta y dos Euros con noventa y cinco céntimos
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3.3.21 VISC6 m2 Db acris seg 4/8/5+5 inc C6 Traslucido
Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio monolítico
incoloro transparente de 4mm de espesor, cámara de aire deshidratado
de 8mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un
vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo TRASLUCIDO, con factor
solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de
junquillos.TRASLUCIDO.

MOOV.8a 1,382 h Oficial 1ª vidrio 15,770 21,79
PFAD.4abca… 1,000 m2 Acris db seg 4-9-55,1 inc 45,382 45,38
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 1,992 1,99
%0300 3,000 % Medios auxiliares 69,160 2,07

2,000 % Costes indirectos 71,230 1,42

Precio total redondeado por m2  ..........................… 72,65

Son setenta y dos Euros con sesenta y cinco céntimos

3.3.22 RFFL.6abce m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante
proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm
de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo
de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos en el
soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo
a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y
salientes, afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de
agua.

MOOA.8a 0,344 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,42
MOOA11a 0,114 h Peón especializado construcción 13,630 1,55
MMML22a 0,303 h Hidrolimpiadora agua fría 2,440 0,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,710 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,860 0,16

Precio total redondeado por m2  ..........................… 8,02

Son ocho Euros con dos céntimos

3.3.23 DRF010 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,520 h Peón ordinario construcción. 13,110 6,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,820 0,14

2,000 % Costes indirectos 6,960 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,10

Son siete Euros con diez céntimos
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3.3.24 RPE010 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP
CSIII W1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior acabado superficial bruñido. Incluso
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes
de forjado. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y
tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,401 0,01
mt09mif020e 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucid… 41,711 1,17
mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impre… 1,466 0,31
mo020 0,578 h Oficial 1ª construcción. 15,770 9,12
mo113 0,364 h Peón ordinario construcción. 13,110 4,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,380 0,31

2,000 % Costes indirectos 15,690 0,31

Precio total redondeado por m²  ...........................… 16,00

Son dieciseis Euros

3.3.25 RFFP12bc m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de
profundidad, en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de
conservación se estima como regular y grado de dificultad normal;
comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del
mortero de bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la
misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas
colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar perdidas de resina
en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión
de resina epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se
ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes,
posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y los
inyectores y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros.

MOOO.1h 0,114 h Especialista en inyecciones 16,160 1,84
MOOA11a 0,058 h Peón especializado construcción 13,630 0,79
PBUA.1a 0,500 kg Resina epoxi p/inyecciones 16,117 8,06
PBUW14a 3,000 u Boquilla de inyección resinas 0,094 0,28
PBUA53a 0,100 kg Adhesivo resina epoxi est 11,785 1,18
MMML.6a 0,121 h Equipo de inyección resinas 1,183 0,14
% 5,000 % Costes Directos Complementarios 12,290 0,61

2,000 % Costes indirectos 12,900 0,26

Precio total redondeado por m  ............................… 13,16

Son trece Euros con dieciseis céntimos
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3.3.26 RFFP13da m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con
mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo:
eliminación previa de restos de mortero existente con aire a presión,
inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida
que se realiza el sellado.

MOOA.8a 0,189 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,98
MOOA10a 0,189 h Ayudante construcción 13,630 2,58
MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
PBPM.4e 0,006 m3 Mortero de cal 1:5 85,780 0,51
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,001 0,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,310 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,460 0,15

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,61

Son siete Euros con sesenta y un céntimos

3.3.27 RRPP.3cfab m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa
o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz),
especial para revestido de protección y decorativo de fachadas hasta una
altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de
las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la
superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una primera
mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano
de recubrimiento de fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos
manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o
rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante,
medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla,
permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación,
tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a 0,259 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,08
PRCP.1dbbb 0,500 l Pint ext silct lis mt col 10,915 5,46
PRCP12fcb 0,500 l Impr al silct mate bl 2,705 1,35
PRCP24cf 0,400 kg Pint silct p/r intemp ext espl 16,997 6,80
PRCP17g 0,500 l Diluyente silicatos 6,498 3,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,940 0,42

2,000 % Costes indirectos 21,360 0,43

Precio total redondeado por m2  ..........................… 21,79

Son veintiun Euros con setenta y nueve céntimos

3.3.28 ERTC.1aa m2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm,
sustentado con esparto y pasta de escayola, según NTE/RTC-16.

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,68
MOOA11a 0,170 h Peón especializado construcción 13,630 2,32
PRCE.1aa 1,050 m2 Placa escayola lisa 100x60 3,462 3,64
PRTW.4a 0,250 kg Esparto en bala 0,833 0,21
PBPL.4b 0,004 m3 Pasta de escayola 115,850 0,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,19

2,000 % Costes indirectos 9,500 0,19

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,69

Son nueve Euros con sesenta y nueve céntimos
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3.3.29 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,312 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,92
PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 2,979 0,21
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,346 0,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,620 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,730 0,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,84

Son cinco Euros con ochenta y cuatro céntimos

3.3.30 0XA121 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con más del 50% de
elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30
cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq13ats013i 250,000 Ud Repercusión, por m², de transporte a ob… 3,651 912,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 912,750 18,26

2,000 % Costes indirectos 931,010 18,62

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 949,63

Son novecientos cuarenta y nueve Euros con sesenta y tres céntimos

3.3.31 0XA111 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos
verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 672 m², considerando como
superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro
y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual
de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días
naturales.

mt50spa310k 2,000 Ud Revisión mensual de andamio tubular n… 231,223 462,45
mq13ats010o 30.240,000 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular… 0,170 5.140,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5.603,250 112,07

2,000 % Costes indirectos 5.715,320 114,31

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.829,63

Son cinco mil ochocientos veintinueve Euros con sesenta y tres céntimos
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3.4 REPARACION ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES EN VESTUAR…

3.4.1 DDDR.5a m2 Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

MOOA12a 0,520 h Peón ordinario construcción 13,110 6,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,820 0,14

2,000 % Costes indirectos 6,960 0,14

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,10

Son siete Euros con diez céntimos

3.4.2 ERPA.1aeb m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo multicolor
de 10x10cm, colocado con mortero de cemento y rejuntado con mortero
de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía
de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

MOOA.8a 0,520 h Oficial 1ª construcción 15,770 8,20
MOOA12a 0,261 h Peón ordinario construcción 13,110 3,42
PRRB.1ae 1,050 m2 Azulejo 10x10cm multcol 11,180 11,74
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,31
PBUR.1a 1,000 kg Mto juntas cementoso CG1 0,391 0,39
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,060 0,50

2,000 % Costes indirectos 25,560 0,51

Precio total redondeado por m2  ..........................… 26,07

Son veintiseis Euros con siete céntimos

3.4.3 DDDR.6aa m2 Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

MOOA12a 0,331 h Peón ordinario construcción 13,110 4,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,340 0,09

2,000 % Costes indirectos 4,430 0,09

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,52

Son cuatro Euros con cincuenta y dos céntimos

3.4.4 ERPE.5daaa m2 Enfoscado maestreado bruñido con mortero hidrófugo de cemento
portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con
adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de
granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en
paramento vertical interior.

MOOA.8a 0,416 h Oficial 1ª construcción 15,770 6,56
MOOA12a 0,208 h Peón ordinario construcción 13,110 2,73
PBPL.5a 0,001 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N 114,100 0,11
PBPM33a 0,014 m3 Mortero hidrófugo 106,150 1,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,890 0,22

2,000 % Costes indirectos 11,110 0,22

Precio total redondeado por m2  ..........................… 11,33

Son once Euros con treinta y tres céntimos
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3.4.5 RYP050 m² Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de
material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta
alcanzar un grado de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas
extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de
color blanco y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación
del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt08lim010a 2,000 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro… 0,238 0,48
mq08lch010 0,145 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,705 0,39
mq08gel010k 0,145 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásic… 4,550 0,66
mo112 0,130 h Peón especializado construcción. 13,630 1,77
mo113 0,130 h Peón ordinario construcción. 13,110 1,70
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,000 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,100 0,10

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,20

Son cinco Euros con veinte céntimos

3.4.6 ERPP.8bbb m2 Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva para superficies
férricas interiores y exteriores, con acabado mate de color naranja, previa
limpieza general de suciedades accidentales mediante cepillos y limpieza
de óxidos.

MOON.8a 0,019 h Oficial 1ª pintura 15,770 0,30
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 11,539 1,15
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,450 0,01

2,000 % Costes indirectos 1,460 0,03

Precio total redondeado por m2  ..........................… 1,49

Son un Euro con cuarenta y nueve céntimos

3.4.7 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado
de óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie,
mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con
martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en
varios colores.

MOON.8a 0,094 h Oficial 1ª pintura 15,770 1,48
PRCP64aab 0,160 l Esmalte martelé brillo col 11,173 1,79
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 11,539 1,15
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 182,563 0,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,600 0,05

2,000 % Costes indirectos 4,650 0,09

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,74

Son cuatro Euros con setenta y cuatro céntimos
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3.4.8 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,284 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,48
PRCP.3aca 0,060 l Pint int plas acrl mate bl 2,979 0,18
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 6,346 0,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,070 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,170 0,10

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos

3.4.9 RSK030 m² Limpieza de pavimento de piedra natural, formado por granito en estado
de conservación regular, mediante el vertido sobre la superficie de una
disolución acuosa de ácido acético dejándola secar, cepillado del
pavimento y aclarado con agua abundante, repitiendo el tratamiento
hasta eliminar totalmente el salitre de la superficie; y posterior aplicación
de líquido decapante específico para granito, a fin de quitar las manchas
de suciedad, grasas y microorganismos. Incluso protección de los
elementos del entorno que no son objeto de la limpieza, eliminación
mecánica de incrustaciones, secado del agua sobrante, retirada y acopio
de los restos generados; considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del
producto de limpieza. Cepillado de la superficie. Aclarado. Aplicación del
producto decapante. Limpieza. Retirada y acopio del agua y los restos
generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt08lim070 2,640 l Ácido acético. 1,163 3,07
mt08aaa010a 0,013 m³ Agua. 1,401 0,02
mt08lim080g 0,132 kg Decapante específico para granito. 8,626 1,14
mo020 0,327 h Oficial 1ª construcción. 15,770 5,16
mo077 0,162 h Ayudante construcción. 13,630 2,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,600 0,23

2,000 % Costes indirectos 11,830 0,24

Precio total redondeado por m²  ...........................… 12,07

Son doce Euros con siete céntimos
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4 PINTURA EXTERIOR EDIFICIO Y VALLADO

4.1 EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL

4.1.1 0XA131 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con más del 50% de
elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 652 m², según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga
de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie
de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación
de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación
de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa300a 652,000 Ud Incremento en el precio de montaje y d… 2,090 1.362,68
mq13ats011g 652,000 Ud Repercusión, por m², de montaje de an… 4,380 2.855,76
mq13ats012g 652,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de… 2,885 1.881,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6.099,460 121,99

2,000 % Costes indirectos 6.221,450 124,43

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.345,88

Son seis mil trescientos cuarenta y cinco Euros con ochenta y ocho céntimos

4.1.2 0XA111 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos
verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 672 m², considerando como
superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro
y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual
de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días
naturales.

mt50spa310k 2,000 Ud Revisión mensual de andamio tubular n… 231,223 462,45
mq13ats010o 30.240,000 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular… 0,170 5.140,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5.603,250 112,07

2,000 % Costes indirectos 5.715,320 114,31

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.829,63

Son cinco mil ochocientos veintinueve Euros con sesenta y tres céntimos
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4.1.3 0XA121 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con más del 50% de
elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30
cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq13ats013i 250,000 Ud Repercusión, por m², de transporte a ob… 3,651 912,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 912,750 18,26

2,000 % Costes indirectos 931,010 18,62

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 949,63

Son novecientos cuarenta y nueve Euros con sesenta y tres céntimos

4.1.4 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según
planos de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.
Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie
de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación
de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación
de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa300a 250,000 Ud Incremento en el precio de montaje y d… 2,090 522,50
mq13ats011b 250,000 Ud Repercusión, por m², de montaje de an… 5,904 1.476,00
mq13ats012b 250,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de… 3,934 983,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.982,000 59,64

2,000 % Costes indirectos 3.041,640 60,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.102,47

Son tres mil ciento dos Euros con cuarenta y siete céntimos
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4.1.5 0XA110 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de
fachada la resultante del producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.)
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de
andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días
naturales.

mt50spa310g 2,000 Ud Revisión mensual de andamio tubular n… 121,104 242,21
mq13ats010b 11.250,000 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular… 0,133 1.496,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.738,460 34,77

2,000 % Costes indirectos 1.773,230 35,46

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.808,69

Son mil ochocientos ocho Euros con sesenta y nueve céntimos

4.1.6 0XA120 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq13ats013b 250,000 Ud Repercusión, por m², de transporte a ob… 2,724 681,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 681,000 13,62

2,000 % Costes indirectos 694,620 13,89

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 708,51

Son setecientos ocho Euros con cincuenta y un céntimos
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4.1.7 0XP010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 12 m
de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el
seguro de responsabilidad civil.

mq07ple010ed 1,000 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora … 85,125 85,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 85,130 1,70

2,000 % Costes indirectos 86,830 1,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 88,57

Son ochenta y ocho Euros con cincuenta y siete céntimos

4.1.8 0XP011 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico, motor diésel, de
20 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el
seguro de responsabilidad civil.

mq07ple010di 1,000 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de br… 164,197 164,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 164,200 3,28

2,000 % Costes indirectos 167,480 3,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 170,83

Son ciento setenta Euros con ochenta y tres céntimos

4.1.9 RFFL.6abce m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante
proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm
de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo
de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos en el
soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo
a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y
salientes, afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de
agua.

MOOA.8a 0,344 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,42
MOOA11a 0,114 h Peón especializado construcción 13,630 1,55
MMML22a 0,303 h Hidrolimpiadora agua fría 2,440 0,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,710 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,860 0,16

Precio total redondeado por m2  ..........................… 8,02

Son ocho Euros con dos céntimos
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4.1.10 RFFP.1aaa m Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la
inclusión de grapas de acero corrugado B 500 S de 6 mm de diámetro y
30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente la
fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas)
perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado
de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y
arena ligeramente adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocación de las grapas y relleno de
las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con mortero
tixotrópico de reparación inyectado a presión controlada.

MOOO.1c 0,710 h Especialista cosidos estáticos 16,160 11,47
MOOA12a 0,710 h Peón ordinario construcción 13,110 9,31
MOON10a 0,047 h Ayudante pintura 13,630 0,64
PBPM15a 1,966 kg Mortero epoxi tixotrópico 4,190 8,24
PBPM.5a 0,002 m3 Mortero mixto 1:0.5:4 109,750 0,22
PEAA.3ca 0,222 kg Acero corru B 500 S ø6 0,617 0,14
PRCP.8abc 0,001 l Impr ind mate col 6,838 0,01
MMML.6a 0,300 h Equipo de inyección resinas 1,183 0,35
MMMA20a 0,350 h Taladradora mecánica 1,693 0,59
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 30,970 0,93

2,000 % Costes indirectos 31,900 0,64

Precio total redondeado por m  ............................… 32,54

Son treinta y dos Euros con cincuenta y cuatro céntimos

4.1.11 RFFP.2acb m Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de
inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 10 %, armadas con
una varilla de acero inoxidable de 4 mm de diámetro en taladros
practicados mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado,
comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla
desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y
el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en
profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la
armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola
manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar
de trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

MOOO.1c 0,284 h Especialista cosidos estáticos 16,160 4,59
MOOA11a 0,284 h Peón especializado construcción 13,630 3,87
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,094 0,09
PBUA.1a 0,044 kg Resina epoxi p/inyecciones 16,117 0,71
PBUA28a 0,017 kg Cargas inertes p/resina epoxy 2,214 0,04
PBUT28dc 0,500 u Varilla roscada inox A4 M4 5,108 2,55
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,001 0,01
PBUA21d 0,090 kg Mas 812/813 8,720 0,78
MMMA20a 0,400 h Taladradora mecánica 1,693 0,68
MMMA21a 1,000 h Pistola inyección de mano 1,920 1,92
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 15,240 0,46

2,000 % Costes indirectos 15,700 0,31

Precio total redondeado por m  ............................… 16,01

Son dieciseis Euros con un céntimo
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4.1.12 RFFP12bc m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de
profundidad, en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de
conservación se estima como regular y grado de dificultad normal;
comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del
mortero de bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la
misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas
colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar perdidas de resina
en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión
de resina epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se
ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes,
posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y los
inyectores y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros.

MOOO.1h 0,114 h Especialista en inyecciones 16,160 1,84
MOOA11a 0,058 h Peón especializado construcción 13,630 0,79
PBUA.1a 0,500 kg Resina epoxi p/inyecciones 16,117 8,06
PBUW14a 3,000 u Boquilla de inyección resinas 0,094 0,28
PBUA53a 0,100 kg Adhesivo resina epoxi est 11,785 1,18
MMML.6a 0,121 h Equipo de inyección resinas 1,183 0,14
% 5,000 % Costes Directos Complementarios 12,290 0,61

2,000 % Costes indirectos 12,900 0,26

Precio total redondeado por m  ............................… 13,16

Son trece Euros con dieciseis céntimos

4.1.13 RFFP13da m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con
mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo:
eliminación previa de restos de mortero existente con aire a presión,
inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida
que se realiza el sellado.

MOOA.8a 0,189 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,98
MOOA10a 0,189 h Ayudante construcción 13,630 2,58
MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
PBPM.4e 0,006 m3 Mortero de cal 1:5 85,780 0,51
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,001 0,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,310 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,460 0,15

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,61

Son siete Euros con sesenta y un céntimos

4.1.14 DRF010 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,520 h Peón ordinario construcción. 13,110 6,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,820 0,14

2,000 % Costes indirectos 6,960 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,10

Son siete Euros con diez céntimos
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4.1.15 RPE010 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP
CSIII W1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior acabado superficial bruñido. Incluso
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes
de forjado. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y
tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,401 0,01
mt09mif020e 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucid… 41,711 1,17
mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impre… 1,466 0,31
mo020 0,578 h Oficial 1ª construcción. 15,770 9,12
mo113 0,364 h Peón ordinario construcción. 13,110 4,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,380 0,31

2,000 % Costes indirectos 15,690 0,31

Precio total redondeado por m²  ...........................… 16,00

Son dieciseis Euros

4.1.16 RRPP.3cfab m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa
o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz),
especial para revestido de protección y decorativo de fachadas hasta una
altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de
las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la
superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una primera
mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano
de recubrimiento de fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos
manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o
rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante,
medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla,
permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación,
tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a 0,259 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,08
PRCP.1dbbb 0,500 l Pint ext silct lis mt col 10,915 5,46
PRCP12fcb 0,500 l Impr al silct mate bl 2,705 1,35
PRCP24cf 0,400 kg Pint silct p/r intemp ext espl 16,997 6,80
PRCP17g 0,500 l Diluyente silicatos 6,498 3,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,940 0,42

2,000 % Costes indirectos 21,360 0,43

Precio total redondeado por m2  ..........................… 21,79

Son veintiun Euros con setenta y nueve céntimos
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4.1.17 RYP050 m² Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de
material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta
alcanzar un grado de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas
extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de
color blanco y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación
del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt08lim010a 2,000 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro… 0,238 0,48
mq08lch010 0,145 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,705 0,39
mq08gel010k 0,145 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásic… 4,550 0,66
mo112 0,130 h Peón especializado construcción. 13,630 1,77
mo113 0,130 h Peón ordinario construcción. 13,110 1,70
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,000 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,100 0,10

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,20

Son cinco Euros con veinte céntimos

4.1.18 ERPP.8bbb m2 Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva para superficies
férricas interiores y exteriores, con acabado mate de color naranja, previa
limpieza general de suciedades accidentales mediante cepillos y limpieza
de óxidos.

MOON.8a 0,019 h Oficial 1ª pintura 15,770 0,30
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 11,539 1,15
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,450 0,01

2,000 % Costes indirectos 1,460 0,03

Precio total redondeado por m2  ..........................… 1,49

Son un Euro con cuarenta y nueve céntimos

4.1.19 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado
de óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie,
mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con
martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en
varios colores.

MOON.8a 0,094 h Oficial 1ª pintura 15,770 1,48
PRCP64aab 0,160 l Esmalte martelé brillo col 11,173 1,79
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 11,539 1,15
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 182,563 0,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,600 0,05

2,000 % Costes indirectos 4,650 0,09

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,74

Son cuatro Euros con setenta y cuatro céntimos
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4.1.20 AYUDASINSTALAC… u Ayuda de albañilería a montaje y desmontaje de instalaciones existentes
en la fachada para poder realizar rehabilitación de la misma, incluyendo:
apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos,
colocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de
bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados,
apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de
materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En
general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios
auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

CONTRAI01b 1,000 ud Ayuda de albañilería a instalaciones CLI… 2.696,576 2.696,58
2,000 % Costes indirectos 2.696,580 53,93

Precio total redondeado por u  .............................… 2.750,51

Son dos mil setecientos cincuenta Euros con cincuenta y un céntimos

4.2 VALLADO PERIMETRAL CEIP

4.2.1 RFFL.6abce m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante
proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm
de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo
de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos en el
soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo
a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y
salientes, afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de
agua.

MOOA.8a 0,344 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,42
MOOA11a 0,114 h Peón especializado construcción 13,630 1,55
MMML22a 0,303 h Hidrolimpiadora agua fría 2,440 0,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,710 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,860 0,16

Precio total redondeado por m2  ..........................… 8,02

Son ocho Euros con dos céntimos

4.2.2 RFFP.1aaa m Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la
inclusión de grapas de acero corrugado B 500 S de 6 mm de diámetro y
30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente la
fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas)
perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado
de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y
arena ligeramente adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocación de las grapas y relleno de
las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con mortero
tixotrópico de reparación inyectado a presión controlada.

MOOO.1c 0,710 h Especialista cosidos estáticos 16,160 11,47
MOOA12a 0,710 h Peón ordinario construcción 13,110 9,31
MOON10a 0,047 h Ayudante pintura 13,630 0,64
PBPM15a 1,966 kg Mortero epoxi tixotrópico 4,190 8,24
PBPM.5a 0,002 m3 Mortero mixto 1:0.5:4 109,750 0,22
PEAA.3ca 0,222 kg Acero corru B 500 S ø6 0,617 0,14
PRCP.8abc 0,001 l Impr ind mate col 6,838 0,01
MMML.6a 0,300 h Equipo de inyección resinas 1,183 0,35
MMMA20a 0,350 h Taladradora mecánica 1,693 0,59
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 30,970 0,93

2,000 % Costes indirectos 31,900 0,64

Precio total redondeado por m  ............................… 32,54

Son treinta y dos Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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4.2.3 RFFP.2acb m Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de
inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 10 %, armadas con
una varilla de acero inoxidable de 4 mm de diámetro en taladros
practicados mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado,
comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla
desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y
el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en
profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la
armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola
manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar
de trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

MOOO.1c 0,284 h Especialista cosidos estáticos 16,160 4,59
MOOA11a 0,284 h Peón especializado construcción 13,630 3,87
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,094 0,09
PBUA.1a 0,044 kg Resina epoxi p/inyecciones 16,117 0,71
PBUA28a 0,017 kg Cargas inertes p/resina epoxy 2,214 0,04
PBUT28dc 0,500 u Varilla roscada inox A4 M4 5,108 2,55
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,001 0,01
PBUA21d 0,090 kg Mas 812/813 8,720 0,78
MMMA20a 0,400 h Taladradora mecánica 1,693 0,68
MMMA21a 1,000 h Pistola inyección de mano 1,920 1,92
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 15,240 0,46

2,000 % Costes indirectos 15,700 0,31

Precio total redondeado por m  ............................… 16,01

Son dieciseis Euros con un céntimo

4.2.4 RFFP12bc m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de
profundidad, en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de
conservación se estima como regular y grado de dificultad normal;
comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del
mortero de bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la
misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas
colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar perdidas de resina
en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión
de resina epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se
ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes,
posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y los
inyectores y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros.

MOOO.1h 0,114 h Especialista en inyecciones 16,160 1,84
MOOA11a 0,058 h Peón especializado construcción 13,630 0,79
PBUA.1a 0,500 kg Resina epoxi p/inyecciones 16,117 8,06
PBUW14a 3,000 u Boquilla de inyección resinas 0,094 0,28
PBUA53a 0,100 kg Adhesivo resina epoxi est 11,785 1,18
MMML.6a 0,121 h Equipo de inyección resinas 1,183 0,14
% 5,000 % Costes Directos Complementarios 12,290 0,61

2,000 % Costes indirectos 12,900 0,26

Precio total redondeado por m  ............................… 13,16

Son trece Euros con dieciseis céntimos
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4.2.5 RFFP13da m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con
mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo:
eliminación previa de restos de mortero existente con aire a presión,
inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida
que se realiza el sellado.

MOOA.8a 0,189 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,98
MOOA10a 0,189 h Ayudante construcción 13,630 2,58
MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
PBPM.4e 0,006 m3 Mortero de cal 1:5 85,780 0,51
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,001 0,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,310 0,15

2,000 % Costes indirectos 7,460 0,15

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,61

Son siete Euros con sesenta y un céntimos

4.2.6 DRF010 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,520 h Peón ordinario construcción. 13,110 6,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,820 0,14

2,000 % Costes indirectos 6,960 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,10

Son siete Euros con diez céntimos

4.2.7 RPE010 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP
CSIII W1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior acabado superficial bruñido. Incluso
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes
de forjado. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y
tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,401 0,01
mt09mif020e 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucid… 41,711 1,17
mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impre… 1,466 0,31
mo020 0,578 h Oficial 1ª construcción. 15,770 9,12
mo113 0,364 h Peón ordinario construcción. 13,110 4,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,380 0,31

2,000 % Costes indirectos 15,690 0,31

Precio total redondeado por m²  ...........................… 16,00

Son dieciseis Euros
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4.2.8 RRPP.4bfab m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa
o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz),
especial para revestido de protección y decorativo de fachadas hasta una
altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de
las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la
superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de
fondo de pintura gruesa a base de silicatos y dos manos de acabado,
fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la
superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se especifiquen
las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de
la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y
rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a 0,228 h Oficial 1ª pintura 15,770 3,60
PRCP26a 0,200 kg Pint silicato pasta+aditivo 6,734 1,35
PRCP24cf 0,400 kg Pint silct p/r intemp ext espl 16,997 6,80
PRCP17g 0,510 l Diluyente silicatos 6,498 3,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,060 0,30

2,000 % Costes indirectos 15,360 0,31

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,67

Son quince Euros con sesenta y siete céntimos
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5 REPARACION PISTA BALONCESTO TRASERA

5.1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES

5.1.1 JSP020 Ud Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón, con
trasplantadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.

mq09trp010d 1,320 h Trasplantadora hidráulica, para cepellon… 849,780 1.121,71
mo040 1,040 h Oficial 1ª jardinero. 16,580 17,24
mo086 1,665 h Ayudante jardinero. 13,630 22,69
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.161,640 23,23

2,000 % Costes indirectos 1.184,870 23,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.208,57

Son mil doscientos ocho Euros con cincuenta y siete céntimos

5.1.2 AMME.4abb m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un
distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,14
MOOA12a 0,018 h Peón ordinario construcción 13,110 0,24
MMME.2fd 0,059 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 82,932 4,89
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,270 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,380 0,11

Precio total redondeado por m3  ..........................… 5,49

Son cinco Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.1.3 DDDU10a u Desmontaje y retirada de canastas de baloncesto, así como traslado a
lugar de acopio para su posterior reutilización.

MOOA.8a 0,094 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,48
MOOA12a 0,189 h Peón ordinario construcción 13,110 2,48
MMMD.3ee 0,200 h Compr gasoil caudal 10m3 9,931 1,99
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,099 0,62

2,000 % Costes indirectos 6,570 0,13

Precio total redondeado por u  .............................… 6,70

Son seis Euros con setenta céntimos

5.1.4 DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa + hormigón en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,047 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,74
MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMME.2gf 0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 99,578 19,92
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 18,917 3,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,670 0,51

2,000 % Costes indirectos 26,180 0,52

Precio total redondeado por m3  ..........................… 26,70

Son veintiseis Euros con setenta céntimos
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5.1.5 AMME.1babab m3 Excavación en REBAJE DE PISTAS DEPORTIVAS Y SOLERAS PATIOS a
cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material.

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,110 0,01
MMMR.1bc 0,050 h Pala crgra de neum 102cv 2,5m3 47,605 2,38
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,390 0,05

2,000 % Costes indirectos 2,440 0,05

Precio total redondeado por m3  ..........................… 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.1.6 AMME.2abbb m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,14
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 82,932 5,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,530 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,640 0,11

Precio total redondeado por m3  ..........................… 5,75

Son cinco Euros con setenta y cinco céntimos

5.1.7 AMMR.5db m3 Relleno de zanja con grava.

MOOA.8a 0,038 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,60
PBRG.1fb 1,900 t Grava caliza 6/12 lvd 10km 6,148 11,68
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 53,155 0,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,920 0,26

2,000 % Costes indirectos 13,180 0,26

Precio total redondeado por m3  ..........................… 13,44

Son trece Euros con cuarenta y cuatro céntimos

5.1.8 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de
tierras y piedras de excavación exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

mq04cab010c 0,096 h Camión basculante de 12 t de carga, de… 37,918 3,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,640 0,07

2,000 % Costes indirectos 3,710 0,07

Precio total redondeado por m³  ...........................… 3,78

Son tres Euros con setenta y ocho céntimos
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5.1.9 DDDU10ab u Montaje de canastas de baloncesto, así como traslado a lugar de acopio
para su posterior reutilización, incluso anclaje a solera y demás.

MOOA.8a 0,094 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,48
MOOA12a 0,189 h Peón ordinario construcción 13,110 2,48
MMMD.3ee 0,200 h Compr gasoil caudal 10m3 9,931 1,99
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,099 0,62

2,000 % Costes indirectos 6,570 0,13

Precio total redondeado por u  .............................… 6,70

Son seis Euros con setenta céntimos

5.2 RED SANEAMIENTO

5.2.1 RED SANEAMIENTO

5.2.1.1 2101006 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento,
de diámetro 125mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN
1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+125mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm,
incluida excavación, relleno de la zanja y compactación final.

MOOA.8aG 0,118 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,86
MOOA.12aG 0,118 h Peón ordinario construcción 13,110 1,55
PISC.2bab 1,050 m Tb sr-UD Ø125mm unn peg 30%acc 9,876 10,37
PBRA.1add 0,024 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 13,203 0,32
%0200 2,000 % Medios auxiliares 14,100 0,28

2,000 % Costes indirectos 14,380 0,29

Precio total redondeado por m  ............................… 14,67

Son catorce Euros con sesenta y siete céntimos

5.2.1.2 2101004 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento,
de diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN
1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm,
incluida excavación, relleno de la zanja y compactación final.

MOOA.8aG 0,142 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,24
MOOA.12aG 0,142 h Peón ordinario construcción 13,110 1,86
PISC.2cab 1,050 m Tb sr-UD Ø160mm unn peg 30%acc 12,421 13,04
PBRA.1add 0,059 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 13,203 0,78
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,920 0,36

2,000 % Costes indirectos 18,280 0,37

Precio total redondeado por m  ............................… 18,65

Son dieciocho Euros con sesenta y cinco céntimos

5.2.1.3 2101007 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento,
de diámetro 200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN
1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+200/100mm,
incluida excavación, relleno de la zanja y compactación final.

MOOA.8aG 0,165 h Oficial 1ª construcción 15,770 2,60
MOOA.12aG 0,165 h Peón ordinario construcción 13,110 2,16
PISC.2dab 1,000 m Tb sr-UD Ø200mm unn peg 30%acc 15,453 15,45
PBRA.1add 0,035 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 13,203 0,46
%0200 2,000 % Medios auxiliares 20,670 0,41

2,000 % Costes indirectos 21,080 0,42

Precio total redondeado por m  ............................… 21,50

Son veintiun Euros con cincuenta céntimos
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5.2.1.4 EISC14eab m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento/
pluviales, de diámetro 250 mm, unión pegada y espesor según la norma
UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+250 mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+250/10 mm,
sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,379 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,98
MOOA12a 0,379 h Peón ordinario construcción 13,110 4,97
PISC.2eab 1,050 m Tb sr-UD Ø250mm unn peg 30%acc 46,885 49,23
PBRA.1add 0,044 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 13,203 0,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 60,760 1,22

2,000 % Costes indirectos 61,980 1,24

Precio total redondeado por m  ............................… 63,22

Son sesenta y tres Euros con veintidos céntimos

5.2.2 SUMIDEROS E IMBORNALES

5.2.2.1 EIQL.1ddabb u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,517 h Oficial 1ª construcción 15,770 23,92
MOOA11a 1,517 h Peón especializado construcción 13,630 20,68
PFFC.4ba 132,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,247 32,60
PBPM.1da 0,069 m3 Mto cto M-5 man 72,920 5,03
PRCM.5ccb 0,027 t Mortero industrial GP CSIV W2 116,839 3,15
PBPC.2cbbc 0,088 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 67,721 5,96
PISA23ca 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 50x50cm 23,835 23,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 115,180 2,30

2,000 % Costes indirectos 117,480 2,35

Precio total redondeado por u  .............................… 119,83

Son ciento diecinueve Euros con ochenta y tres céntimos

5.2.2.2 EIQL.1dfabb u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

MOOA.8a 1,612 h Oficial 1ª construcción 15,770 25,42
MOOA11a 1,612 h Peón especializado construcción 13,630 21,97
PFFC.4ba 176,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,247 43,47
PBPM.1da 0,092 m3 Mto cto M-5 man 72,920 6,71
PRCM.5ccb 0,035 t Mortero industrial GP CSIV W2 116,839 4,09
PBPC.2cbbc 0,088 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 67,721 5,96
PISA23ca 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 50x50cm 23,835 23,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 131,460 2,63

2,000 % Costes indirectos 134,090 2,68

Precio total redondeado por u  .............................… 136,77

Son ciento treinta y seis Euros con setenta y siete céntimos
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5.2.2.3 EIQL.1egabb u Arqueta de 60x60x90cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

MOOA.8a 1,739 h Oficial 1ª construcción 15,770 27,42
MOOA11a 1,739 h Peón especializado construcción 13,630 23,70
PFFC.4ba 234,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,247 57,80
PBPM.1da 0,122 m3 Mto cto M-5 man 72,920 8,90
PRCM.5ccb 0,047 t Mortero industrial GP CSIV W2 116,839 5,49
PBPC.2cbbc 0,108 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 67,721 7,31
PISA23da 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 60x60cm 37,455 37,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 168,080 3,36

2,000 % Costes indirectos 171,440 3,43

Precio total redondeado por u  .............................… 174,87

Son ciento setenta y cuatro Euros con ochenta y siete céntimos

5.2.2.4 2101014 m Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de
longitud, 150 mm de ancho útil y 210 mm de alto, con rejilla de fundición,
clase C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado sobre solera de
hormigón en masa HNE-15/B/20 de 15 cm de espesor,incluso acometida a
desagüe a red general, relleno del trasdós con material granular y
incluida excavación.

MOOF.8aG 0,165 h Oficial 1ª fontanería 16,580 2,74
MOOA.12aG 0,165 h Peón ordinario construcción 13,110 2,16
PBPC15bbb 0,105 m3 HNE-15 blanda TM 20 55,243 5,80
PBRG.1jd 0,025 t Grava caliza 20/40 lvd 30km 7,626 0,19
PUCA28ccca 1,000 m Canaleta H polim 150 mm C-250 55,119 55,12
%0200 2,000 % Medios auxiliares 66,010 1,32

2,000 % Costes indirectos 67,330 1,35

Precio total redondeado por m  ............................… 68,68

Son sesenta y ocho Euros con sesenta y ocho céntimos

5.2.2.5 DDDF.5db ud Apertura de mechinal sobre muro de fábrica de mampostería, ejecutado
con martillo neumático, con una sección perfilada según documentación
técnica de superficie menor a 0.25m2 y espesor inferior a 2 pies, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 7,071 h Peón especializado construcción 13,630 96,38
MOOA12a 7,191 h Peón ordinario construcción 13,110 94,27
MMMA.4ba 4,050 h Compr diésel 4m3 2,884 11,68
MMMD.1aa 4,050 h Martll picador 80mm 3,099 12,55
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 214,880 6,45

2,000 % Costes indirectos 221,330 4,43

Precio total redondeado por ud  ...........................… 225,76

Son doscientos veinticinco Euros con setenta y seis céntimos

5.3 PAVIMENTOS
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5.3.1 ECHH.2aaab m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/40, para
formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm
y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante
cubilote, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE
y NTE-CS.

MOOA.8a 0,072 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,14
MOOA11a 0,143 h Peón especializado construcción 13,630 1,95
PBPC15aaa 0,110 m3 HL-150 plástica TM 40 55,243 6,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,170 0,18

2,000 % Costes indirectos 9,350 0,19

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,54

Son nueve Euros con cincuenta y cuatro céntimos

5.3.2 ECHH.3bbbbbac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa preparado en central
para hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el
vertido mediante bomba, vibrado y curado del hormigón según EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,084 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,32
MOOA11a 0,334 h Peón especializado construcción 13,630 4,55
MMMH.1a 0,070 h Bom H sob cmn 1065l 107,624 7,53
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,355 0,09
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 64,61
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,100 1,56

2,000 % Costes indirectos 79,660 1,59

Precio total redondeado por m3  ..........................… 81,25

Son ochenta y un Euros con veinticinco céntimos

5.3.3 AMMR.7cb m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor modificado.

MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
PBRT.1ea 2,120 t Zahorra natural 4,959 10,51
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 1,001 1,20
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 53,155 1,06
MMMC.6c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 60,524 1,21
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 47,107 0,94
MMMT.4b 0,020 h Camión cuba 10000l 49,177 0,98
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,150 0,48

2,000 % Costes indirectos 16,630 0,33

Precio total redondeado por m3  ..........................… 16,96

Son dieciseis Euros con noventa y seis céntimos

5.3.4 UPCB.1ca m Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación.

MOOA.8a 0,192 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,03
MOOA12a 0,382 h Peón ordinario construcción 13,110 5,01
PUVA.1ca 1,000 m2 Bordillo horm MC 22x20cm 3,593 3,59
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,22
PBPC15bbb 0,035 m3 HNE-15 blanda TM 20 55,243 1,93
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,383 0,12
MMMT.1ab 0,020 h Cmm grúa autocg 1300 T S/JIC 50,075 1,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,900 0,30

2,000 % Costes indirectos 15,200 0,30

Precio total redondeado por m  ............................… 15,50

Son quince Euros con cincuenta céntimos
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5.3.5 ECSS.1bbbbbadcc m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada de
15x15cm y 6 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,194 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,06
MOOA11a 0,194 h Peón especializado construcción 13,630 2,64
MMMH.1a 0,016 h Bom H sob cmn 1065l 107,624 1,72
PBPC.3abba 0,230 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 61,534 14,15
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 6,235 0,31
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,001 0,10
MMMC10a 0,088 h Regla vibrante 2,383 0,21
PEAM.3aac 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,383 2,86
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,104 0,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,160 0,50

2,000 % Costes indirectos 25,660 0,51

Precio total redondeado por m2  ..........................… 26,17

Son veintiseis Euros con diecisiete céntimos

5.3.6 ECSS.2a m2 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.

MOOA.8a 0,028 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,44
MOOA11a 0,028 h Peón especializado construcción 13,630 0,38
MMMK15a 0,100 h Equipo corte jnt hormigón 12,621 1,26
PBUJ.2a 0,800 m Perfil jnt const PE ø 6mm 0,191 0,15
MMMA15a 0,550 h Fratasadora 3,927 2,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,390 0,09

2,000 % Costes indirectos 4,480 0,09

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,57

Son cuatro Euros con cincuenta y siete céntimos

5.3.7 MDR020 m² Revestimiento de pavimento deportivo, realizado sobre superficie soporte
cementosa, con el sistema Sportlife S/Hormigón "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", apto para pista polideportiva, mediante la
aplicación sucesiva de: una capa de regularización y acondicionamiento
de la superficie, con mortero bicomponente, Epoxán Sportseal, a base de
resinas epoxi y cargas minerales calibradas (0,8 kg/m²), aplicada con
rastrillo de goma; tres capas con mortero bicomponente, Compomix,
color azul claro, acabado texturizado, a base de resinas acrílico-epoxi,
cargas minerales calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² cada capa), dejando
secar totalmente la capa previa antes de aplicar la siguiente capa y una
capa de sellado con pintura al agua bicomponente, Compopaint, color
azul claro, a base de resinas acrílico-epoxi, cargas micronizadas y
pigmentos (0,3 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y
paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de
regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las
sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de cada
capa antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado
de las imperfecciones. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie
soporte ni la ejecución y el sellado de las juntas.

mt47cit090b 0,800 kg Mortero bicomponente, Epoxán Sportse… 3,452 2,76
mt47cit020e 1,200 kg Mortero bicomponente, Compomix "CO… 5,477 6,57
mt47cit110e 0,057 kg Pintura al agua bicomponente, Compop… 6,308 0,36
mo041 0,227 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,770 3,58
mo087 0,227 h Ayudante construcción de obra civil. 13,630 3,09
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,360 0,33
2,000 % Costes indirectos 16,690 0,33

Precio total redondeado por m²  ...........................… 17,02

Son diecisiete Euros con dos céntimos

5.3.8 EMJU.2aa u Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto,
sobre pavimento de deportivo sobre superficie soporte cementosa, con el
sistema Sportlife S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", realizada con pintura de clorocaucho clorado, de
diversos colores.

MOON.8a 9,458 h Oficial 1ª pintura 15,770 149,15
MOON10a 24,592 h Ayudante pintura 13,630 335,19
PRCP35a 1,880 l Pintura clorocaucho sobre H 12,722 23,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 508,260 10,17

2,000 % Costes indirectos 518,430 10,37

Precio total redondeado por u  .............................… 528,80

Son quinientos veintiocho Euros con ochenta céntimos

5.3.9 UPCG.2cdbba m2 Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de espesor de
acabado, comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba
tejida de polipropileno resistente al paso de la radiación solar y
permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con motoniveladora,
compactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

MOOA.8a 0,002 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,03
MOOA12a 0,008 h Peón ordinario construcción 13,110 0,10
PBRA14c 0,084 m3 Arena de rio fina 37,341 3,14
PNIS12a 1,100 m2 Malla antihierbas 0,739 0,81
MMMR.1bb 0,008 h Pala crgra de neum 102cv 1,5m3 34,976 0,28
MMMC.6c 0,002 h Motoniveladora 140 CV 60,524 0,12
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 47,107 0,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,420 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,530 0,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,64

Son cinco Euros con sesenta y cuatro céntimos
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6 ADECUACION PATIO EXTERIOR PARA EVACUACION A…

6.1 ADL015 Ud Talado y arranque de tocón existente en la actualidad de pino de hasta 4
m de altura, de 40 a 80 cm de diámetro de tronco, sin copa actualmente,
con motosierra, con extracción del tocón y regularización del pavimento
existente.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón
y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de
restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de
los materiales retirados.

mq09sie010 0,890 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de esp… 2,837 2,52
mq01exn020a 0,257 h Retroexcavadora hidráulica sobre neum… 43,840 11,27
mq02roa010a 0,410 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 7… 8,002 3,28
mo040 0,918 h Oficial 1ª jardinero. 16,580 15,22
mo086 1,560 h Ayudante jardinero. 13,630 21,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,550 1,07

2,000 % Costes indirectos 54,620 1,09

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 55,71

Son cincuenta y cinco Euros con setenta y un céntimos

6.2 DDDV.6aaa m Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte.

MOOA.8a 0,066 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,04
MOOA12a 0,066 h Peón ordinario construcción 13,110 0,87
MMMD.3ee 0,056 h Compr gasoil caudal 10m3 9,931 0,56
MMMD.1aa 0,056 h Martll picador 80mm 3,099 0,17
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 62,042 0,31

2,000 % Costes indirectos 2,950 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 3,01

Son tres Euros con un céntimo

6.3 DDDV.5b m Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

MOOA11a 0,085 h Peón especializado construcción 13,630 1,16
MMMA24a 0,090 h Cortadora asf y H 8,512 0,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,930 0,04

2,000 % Costes indirectos 1,970 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 2,01

Son dos Euros con un céntimo

6.4 DDDV.2ba m2 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con
medios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,26
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 13,110 2,10
MMMA.4ba 0,150 h Compr diésel 4m3 2,884 0,43
MMMD.1aa 0,150 h Martll picador 80mm 3,099 0,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,250 0,09

2,000 % Costes indirectos 4,340 0,09

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,43

Son cuatro Euros con cuarenta y tres céntimos
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6.5 DDDV.1ba m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,047 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,74
MOOA12a 5,202 h Peón ordinario construcción 13,110 68,20
MMMA.4ba 5,500 h Compr diésel 4m3 2,884 15,86
MMMD.1aa 5,500 h Martll picador 80mm 3,099 17,04
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 101,840 2,04

2,000 % Costes indirectos 103,880 2,08

Precio total redondeado por m3  ..........................… 105,96

Son ciento cinco Euros con noventa y seis céntimos

6.6 AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,14
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,110 0,25
MMME.2fd 0,065 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 82,932 5,39
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,780 0,12

2,000 % Costes indirectos 5,900 0,12

Precio total redondeado por m3  ..........................… 6,02

Son seis Euros con dos céntimos

6.7 AMME.4bbb m3 Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,14
MOOA12a 0,018 h Peón ordinario construcción 13,110 0,24
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 82,932 5,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,520 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,630 0,11

Precio total redondeado por m3  ..........................… 5,74

Son cinco Euros con setenta y cuatro céntimos

6.8 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces,
formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%,
para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada
lateralmente por placas de fibrocemento cuyos solapes son
hormigonados, todo ello relleno con arena y sal gruesa hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior y protegido el conjunto superiormente
por una capa de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso
juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los
tubos. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de las placas de fibrocemento en los laterales de la zanja,
hormigonando la zona de solapes. Ejecución del lecho de arena para
asiento del tubo. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Formación de la capa
superior de protección, de hormigón. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

mt11ade020g 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de dobl… 33,236 34,90
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mt11ade100a 0,007 kg Lubricante para unión mediante junta el… 9,430 0,07
mt10hmf010… 0,166 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 69,169 11,48
mt01ara020 0,433 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro, con 20… 13,246 5,74
mt13lps010a 1,430 m² Placa bajo teja de fibrocemento sin ami… 5,117 7,32
mq04cag010b 0,079 h Camión con grúa de hasta 10 t. 52,967 4,18
mq01ret020b 0,051 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 34,542 1,76
mq02rop020 0,325 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80… 3,310 1,08
mo041 0,337 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,770 5,31
mo087 0,161 h Ayudante construcción de obra civil. 13,630 2,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 74,030 1,48

2,000 % Costes indirectos 75,510 1,51

Precio total redondeado por m  ............................… 77,02

Son setenta y siete Euros con dos céntimos

6.9 UAA010 Ud Formación de arqueta de paso 100X100X120 cm, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 100x100x135 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010kn 0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 95,951 36,08
mt04lma010b 456,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,220 100,32
mt08aaa010a 0,090 m³ Agua. 1,401 0,13
mt09mif010ca 0,319 t Mortero industrial para albañilería, de c… 32,302 10,30
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres … 35,469 35,47
mt09mif010la 0,180 t Mortero industrial para albañilería, de c… 39,877 7,18
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 7,805 7,81
mt11arf010g 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 92,966 92,97
mt01arr010a 2,421 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de di… 6,839 16,56
mq01ret020b 0,480 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 34,542 16,58
mo041 2,383 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,770 37,58
mo087 3,179 h Ayudante construcción de obra civil. 13,630 43,33
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 404,310 8,09

2,000 % Costes indirectos 412,400 8,25

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 420,65

Son cuatrocientos veinte Euros con sesenta y cinco céntimos
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6.10 UAI010 m Sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico
macizo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado, de 600 mm de
anchura interior y 600 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm
de espesor; previa excavación con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales y sifón en línea
registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación
con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros para el
conexionado de la tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado
de la tubería al sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea.
Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento,
redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010… 0,520 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 69,169 35,97
mt04lma010b 234,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,220 51,48
mt08aaa010a 0,048 m³ Agua. 1,401 0,07
mt09mif010ca 0,160 t Mortero industrial para albañilería, de c… 32,302 5,17
mt09mif010la 0,110 t Mortero industrial para albañilería, de c… 39,877 4,39
mt11rej020eb 2,000 Ud Marco y rejilla de acero galvanizado, de… 46,251 92,50
mt11var120b 0,200 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, registr… 40,491 8,10
mo041 3,405 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,770 53,70
mt01arr010a 2,421 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de di… 6,839 16,56
mq01ret020b 0,480 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 34,542 16,58
mo087 2,602 h Ayudante construcción de obra civil. 13,630 35,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 319,990 6,40

2,000 % Costes indirectos 326,390 6,53

Precio total redondeado por m  ............................… 332,92

Son trescientos treinta y dos Euros con noventa y dos céntimos

6.11 AMMR.5db m3 Relleno de zanja con grava.

MOOA.8a 0,038 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,60
PBRG.1fb 1,900 t Grava caliza 6/12 lvd 10km 6,148 11,68
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 53,155 0,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,920 0,26

2,000 % Costes indirectos 13,180 0,26

Precio total redondeado por m3  ..........................… 13,44

Son trece Euros con cuarenta y cuatro céntimos
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6.12 ASA010 Ud Aliviadero registrable enterrado, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x120 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con Rejilla electrosoldada antideslizante de
1000x1000 mm de anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada
con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí,
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido
en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm
entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
omega laminado en caliente, incluso marco de apoyo, de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30 mm,
acabado galvanizado en caliente; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010kn 0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 95,951 36,08
mt04lma010b 397,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,220 87,34
mt08aaa010a 0,079 m³ Agua. 1,401 0,11
mt09mif010ca 0,278 t Mortero industrial para albañilería, de c… 32,302 8,98
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres … 35,469 35,47
mt09mif010la 0,158 t Mortero industrial para albañilería, de c… 39,877 6,30
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 7,805 7,81
mt07rel040ua 1,000 ud Rejilla electrosoldada antideslizante de … 118,229 118,23
mt01arr010a 2,062 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de di… 6,839 14,10
mq01ret020b 0,416 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 34,542 14,37
mo020 2,308 h Oficial 1ª construcción. 15,770 36,40
mo113 2,979 h Peón ordinario construcción. 13,110 39,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 404,240 8,08

2,000 % Costes indirectos 412,320 8,25

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 420,57

Son cuatrocientos veinte Euros con cincuenta y siete céntimos

6.13 UPCB10a m Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormigón no
estructural HNE-15N, incluida la excavación necesaria, el rejuntado y
limpieza.

MOOA.8a 0,284 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,48
MOOA12a 0,662 h Peón ordinario construcción 13,110 8,68
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,22
PBPC.2abaa 0,035 m3 H 20 plástica TM 20 I 55,291 1,94
MMMT.1ab 0,020 h Cmm grúa autocg 1300 T S/JIC 50,075 1,00
% 20,000 % Costes Directos Complementarios 16,320 3,26

2,000 % Costes indirectos 19,580 0,39

Precio total redondeado por m  ............................… 19,97

Son diecinueve Euros con noventa y siete céntimos
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6.14 UPCB.1eb m Bordillo de hormigón doble capa de 30x22cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

MOOA.8a 0,190 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,00
MOOA12a 0,380 h Peón ordinario construcción 13,110 4,98
PUVA.1eb 1,000 m2 Bordillo horm DC 30x22cm 3,944 3,94
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 72,920 0,22
PBPC15bbb 0,045 m3 HNE-15 blanda TM 20 55,243 2,49
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,383 0,12
MMMT.1ab 0,020 h Cmm grúa autocg 1300 T S/JIC 50,075 1,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,750 0,32

2,000 % Costes indirectos 16,070 0,32

Precio total redondeado por m  ............................… 16,39

Son dieciseis Euros con treinta y nueve céntimos

6.15 DEF042 Ud Apertura de mechinal en muro de fábrica de mamposería y de ladrillo
macizo para evacuación de aguas pluviales desde interior de patio a
exterior de vía pública, de hasta 30x30x50 cm, realizado con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluso saneado posterior y acabo correcto de
aristas y paredes de salida de agua o mechinal
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno
del hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del
contorno del hueco.

mo041 2,383 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,770 37,58
mo087 3,179 h Ayudante construcción de obra civil. 13,630 43,33
mt09mif010la 0,180 t Mortero industrial para albañilería, de c… 39,877 7,18
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 88,090 1,76

2,000 % Costes indirectos 89,850 1,80

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 91,65

Son noventa y un Euros con sesenta y cinco céntimos

6.16 UPCE.1da m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,331 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,22
MOOA12a 0,142 h Peón ordinario construcción 13,110 1,86
PUVP.2da 1,050 m Baldosa 20x20 4 pas Gris 5,070 5,32
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,161 0,29
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 91,972 0,09
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 85,150 0,09
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 72,920 1,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,330 0,29

2,000 % Costes indirectos 14,620 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................… 14,91

Son catorce Euros con noventa y un céntimos
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6.17 UPCG.2cdbba m2 Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de espesor de
acabado, comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba
tejida de polipropileno resistente al paso de la radiación solar y
permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con motoniveladora,
compactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

MOOA.8a 0,002 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,03
MOOA12a 0,008 h Peón ordinario construcción 13,110 0,10
PBRA14c 0,084 m3 Arena de rio fina 37,341 3,14
PNIS12a 1,100 m2 Malla antihierbas 0,739 0,81
MMMR.1bb 0,008 h Pala crgra de neum 102cv 1,5m3 34,976 0,28
MMMC.6c 0,002 h Motoniveladora 140 CV 60,524 0,12
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 47,107 0,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,420 0,11

2,000 % Costes indirectos 5,530 0,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,64

Son cinco Euros con sesenta y cuatro céntimos
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7 SUSTITUCION VENTANAS

7.1 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS

7.1.1 EFTL42gllv u Ventana V1 corredera de 200x218 cm de dos hojas con dos fijos superior
e inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 100 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 1,192 h Oficial 1ª construcción 15,770 18,80
MOOA12a 1,192 h Peón ordinario construcción 13,110 15,63
MOOM.8a 0,596 h Oficial 1ª metal 16,580 9,88
PFTL16gllvb 1,000 u Vent V1crra 2hj 200x218 2fj superior e i… 898,455 898,46
PFTL30d 16,720 m Tapajuntas Al lac color 5,460 91,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.034,060 20,68
ENTW.1a 8,400 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,72

2,000 % Costes indirectos 1.061,460 21,23

Precio total redondeado por u  .............................… 1.082,69

Son mil ochenta y dos Euros con sesenta y nueve céntimos

7.1.2 EFTL42gllvb u Ventana V2 corredera de 240x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 120 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 1,324 h Oficial 1ª construcción 15,770 20,88
MOOA12a 1,324 h Peón ordinario construcción 13,110 17,36
MOOM.8a 0,690 h Oficial 1ª metal 16,580 11,44
PFTL16gllvbb 1,000 u Vent crra 2hj 240 x218 2fj superior e inf… 988,303 988,30
PFTL30d 18,320 m Tapajuntas Al lac color 5,460 100,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.138,010 22,76
ENTW.1a 9,200 m Sell jnt sili c/pist 0,800 7,36

2,000 % Costes indirectos 1.168,130 23,36

Precio total redondeado por u  .............................… 1.191,49

Son mil ciento noventa y un Euros con cuarenta y nueve céntimos
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7.1.3 EFTL42gllvc u Ventana V3 corredera de 180x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 1,144 h Oficial 1ª construcción 15,770 18,04
MOOA12a 1,144 h Peón ordinario construcción 13,110 15,00
MOOM.8a 0,567 h Oficial 1ª metal 16,580 9,40
PFTL16gllvbc 1,000 u Vent V3crra 2hj 180x218 2fj superior e i… 813,418 813,42
PFTL30d 15,920 m Tapajuntas Al lac color 5,460 86,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 942,780 18,86
ENTW.1a 7,800 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,24

2,000 % Costes indirectos 967,880 19,36

Precio total redondeado por u  .............................… 987,24

Son novecientos ochenta y siete Euros con veinticuatro céntimos

7.1.4 EFTL42gllvcb u Ventana V4 corredera de 140x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 70 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 1,059 h Oficial 1ª construcción 15,770 16,70
MOOA12a 1,059 h Peón ordinario construcción 13,110 13,88
MOOM.8a 0,530 h Oficial 1ª metal 16,580 8,79
PFTL16gllvbcb 1,000 u Vent V4crra 2hj 140x218 2fj superior e i… 591,147 591,15
PFTL30d 14,320 m Tapajuntas Al lac color 5,460 78,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 708,710 14,17
ENTW.1a 7,100 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,68

2,000 % Costes indirectos 728,560 14,57

Precio total redondeado por u  .............................… 743,13

Son setecientos cuarenta y tres Euros con trece céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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7.1.5 EFTL42gllvcbb u Ventana V5 corredera de 100x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 50 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 1,031 h Oficial 1ª construcción 15,770 16,26
MOOA12a 1,031 h Peón ordinario construcción 13,110 13,52
MOOM.8a 0,520 h Oficial 1ª metal 16,580 8,62
PFTL16gllvb… 1,000 u Vent V5crra 2hj 100x218 2fj superior e i… 491,835 491,84
PFTL30d 12,720 m Tapajuntas Al lac color 5,460 69,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 599,690 11,99
ENTW.1a 6,400 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,12

2,000 % Costes indirectos 616,800 12,34

Precio total redondeado por u  .............................… 629,14

Son seiscientos veintinueve Euros con catorce céntimos

7.1.6 EFTL40glfub u Vent V6 4 hojas dos correderas y dos batientes de 200x118 cm SEGÚN
PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm,sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,936 h Oficial 1ª construcción 15,770 14,76
MOOA12a 0,936 h Peón ordinario construcción 13,110 12,27
MOOM.8a 0,468 h Oficial 1ª metal 16,580 7,76
PFTL15glfub 1,000 u Vent V6 4 hojas dos correderas y dos b… 591,147 591,15
PFTL30d 12,720 m Tapajuntas Al lac color 5,460 69,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 695,390 13,91
ENTW.1a 6,600 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,28

2,000 % Costes indirectos 714,580 14,29

Precio total redondeado por u  .............................… 728,87

Son setecientos veintiocho Euros con ochenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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7.1.7 EFTL40gojpb u Ventana V7 corredera de 254x178 cm de dos hojas correderas con un
paño superior fijo de 62cm de alto, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,235 h Oficial 1ª construcción 15,770 19,48
MOOA12a 1,235 h Peón ordinario construcción 13,110 16,19
MOOM.8a 0,617 h Oficial 1ª metal 16,580 10,23
PFTL15gojpb 1,000 u Vent V7 crra 2hj 254x178 fj superior 62 608,026 608,03
PFTL30d 17,280 m Tapajuntas Al lac color 5,460 94,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 748,280 14,97
ENTW.1a 8,700 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,96

2,000 % Costes indirectos 770,210 15,40

Precio total redondeado por u  .............................… 785,61

Son setecientos ochenta y cinco Euros con sesenta y un céntimos

7.1.8 EFTL42gllvcc u Ventana V8 corredera de 167x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90 cm de ancho
cada una y 94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 1,144 h Oficial 1ª construcción 15,770 18,04
MOOA12a 1,144 h Peón ordinario construcción 13,110 15,00
MOOM.8a 0,567 h Oficial 1ª metal 16,580 9,40
PFTL16gllvbcc 1,000 u Ventana V8 corredera de 167x218 cm d… 813,418 813,42
PFTL30d 15,400 m Tapajuntas Al lac color 5,460 84,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 939,940 18,80
ENTW.1a 7,800 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,24

2,000 % Costes indirectos 964,980 19,30

Precio total redondeado por u  .............................… 984,28

Son novecientos ochenta y cuatro Euros con veintiocho céntimos
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7.1.9 EFTL40frexb u Ventana V9 abatible de 100x300 cm de alto,de dos hojas con dos fijos
superior e inferior de 80 cm de alto cada uno SEGUN PLANO
CARPINTERIA, y dos hojas abatibles de 50x140 cm de alto, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,149 h Oficial 1ª construcción 15,770 18,12
MOOA12a 1,149 h Peón ordinario construcción 13,110 15,06
MOOM.8a 0,575 h Oficial 1ª metal 16,580 9,53
PFTL15frexb 1,000 u Ventana V9 abatible de 100x300 cm de … 557,097 557,10
PFTL30d 16,000 m Tapajuntas Al lac color 5,460 87,36
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 687,170 13,74
ENTW.1a 8,100 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,48

2,000 % Costes indirectos 707,390 14,15

Precio total redondeado por u  .............................… 721,54

Son setecientos veintiun Euros con cincuenta y cuatro céntimos

7.1.10 EFTL42glidb u Ventana V10 corredera de 200x170 cm de dos hojas con un paño superior
fijo de 60cm de alto SEGUN PLANO CARPINTERIA, y dos hojas
correderas de 100 cm de ancho cada una y 110 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, recibida directamente sobre marco existente de
carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,064 h Oficial 1ª construcción 15,770 16,78
MOOA12a 1,064 h Peón ordinario construcción 13,110 13,95
MOOM.8a 0,532 h Oficial 1ª metal 16,580 8,82
PFTL16glidb 1,000 u Ventana V10 corredera de 200x170 cm … 695,698 695,70
PFTL30d 13,600 m Tapajuntas Al lac color 5,460 74,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 809,510 16,19
ENTW.1a 7,500 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,00

2,000 % Costes indirectos 831,700 16,63

Precio total redondeado por u  .............................… 848,33

Son ochocientos cuarenta y ocho Euros con treinta y tres céntimos
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7.1.11 EFTL42gnjdb u Ventana V11 corredera de 240x170 cm, de dos hojas con un paño
superior fijo de 60cm de alto, SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con dos
hojas correderas de 120x110 cm de alto con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,192 h Oficial 1ª construcción 15,770 18,80
MOOA12a 1,192 h Peón ordinario construcción 13,110 15,63
MOOM.8a 0,596 h Oficial 1ª metal 16,580 9,88
PFTL16gnjdb 1,000 u Vent V11 crra 2hj 240x170 fj sup 60 798,567 798,57
PFTL30d 16,400 m Tapajuntas Al lac color 5,460 89,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 932,420 18,65
ENTW.1a 8,400 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,72

2,000 % Costes indirectos 957,790 19,16

Precio total redondeado por u  .............................… 976,95

Son novecientos setenta y seis Euros con noventa y cinco céntimos

7.1.12 EFTL42gjjdb u Ventana V12 corredera de 180x170 cm de dos hojas de 180x170 cm, con
un paño superior fijo de 60cm de alto, don dos hojas de 90x110 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,021 h Oficial 1ª construcción 15,770 16,10
MOOA12a 1,021 h Peón ordinario construcción 13,110 13,39
MOOM.8a 0,511 h Oficial 1ª metal 16,580 8,47
PFTL16gjjdb 1,000 u Vent V12 crra 2hj 180x170 fj sup 60 666,753 666,75
PFTL30d 14,000 m Tapajuntas Al lac color 5,460 76,44
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 781,150 15,62
ENTW.1a 7,200 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,76

2,000 % Costes indirectos 802,530 16,05

Precio total redondeado por u  .............................… 818,58

Son ochocientos dieciocho Euros con cincuenta y ocho céntimos
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7.1.13 EFTL42gijdb u Ventana V13 orredera de dos hojas de 167x170 cm, con un paño superior
fijo de 60cm de alto, con dos hojas de 83x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 0,979 h Oficial 1ª construcción 15,770 15,44
MOOA12a 0,979 h Peón ordinario construcción 13,110 12,83
MOOM.8a 0,490 h Oficial 1ª metal 16,580 8,12
PFTL16gijdb 1,000 u Vent V13 crra 2hj 167x170 fj sup 60 633,801 633,80
PFTL30d 13,600 m Tapajuntas Al lac color 5,460 74,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 744,450 14,89
ENTW.1a 6,900 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,52

2,000 % Costes indirectos 764,860 15,30

Precio total redondeado por u  .............................… 780,16

Son setecientos ochenta Euros con dieciseis céntimos

7.1.14 EFTL42ghjd u Ventana V14 corredera de dos hojas de 144x170 cm, con un paño
superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas de 72x110 cm, SEGUN
PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,936 h Oficial 1ª construcción 15,770 14,76
MOOA12a 0,936 h Peón ordinario construcción 13,110 12,27
MOOM.8a 0,468 h Oficial 1ª metal 16,580 7,76
PFTL16ghjdb 1,000 u Vent V14 crra 2hj 144x170 fj sup 60 600,847 600,85
PFTL30d 12,560 m Tapajuntas Al lac color 5,460 68,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 704,220 14,08
ENTW.1a 6,600 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,28

2,000 % Costes indirectos 723,580 14,47

Precio total redondeado por u  .............................… 738,05

Son setecientos treinta y ocho Euros con cinco céntimos
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7.1.15 EFTL42gejdb u Ventana V15 corredera de dos hojas de 100x170 cm, de con un paño
superior fijo de 60cm de alto, de dos hojas de 50x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 0,809 h Oficial 1ª construcción 15,770 12,76
MOOA12a 0,809 h Peón ordinario construcción 13,110 10,61
MOOM.8a 0,405 h Oficial 1ª metal 16,580 6,71
PFTL16gejdb 1,000 u Vent V15 corredera 2hj 100x170 fj sup 60 501,987 501,99
PFTL30d 10,800 m Tapajuntas Al lac color 5,460 58,97
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 591,040 11,82
ENTW.1a 5,700 m Sell jnt sili c/pist 0,800 4,56

2,000 % Costes indirectos 607,420 12,15

Precio total redondeado por u  .............................… 619,57

Son seiscientos diecinueve Euros con cincuenta y siete céntimos

7.1.16 EFTL42geld u Ventana V16 corredera de dos hojas de 100X200 cm con un paño superior
fijo de 60cm de alto, con dos hojas de 50x140 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

MOOA.8a 0,894 h Oficial 1ª construcción 15,770 14,10
MOOA12a 0,894 h Peón ordinario construcción 13,110 11,72
MOOM.8a 0,447 h Oficial 1ª metal 16,580 7,41
PFTL16geldb 1,000 u Vent V16 crra 2hj 100x200 fj sup 60 560,509 560,51
PFTL30d 12,000 m Tapajuntas Al lac color 5,460 65,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 659,260 13,19
ENTW.1a 6,300 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,04

2,000 % Costes indirectos 677,490 13,55

Precio total redondeado por u  .............................… 691,04

Son seiscientos noventa y un Euros con cuatro céntimos
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7.1.17 EFTL42gfjdb u Ventana V17 corredera de dos hojas de 124x170 cm, con un paño
superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas correderas de 62x110 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,851 h Oficial 1ª construcción 15,770 13,42
MOOA12a 0,851 h Peón ordinario construcción 13,110 11,16
MOOM.8a 0,426 h Oficial 1ª metal 16,580 7,06
PFTL16gfjdb 1,000 u Vent V17 crra 2hj 120x180 fj sup 60 534,941 534,94
PFTL30d 12,000 m Tapajuntas Al lac color 5,460 65,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 632,100 12,64
ENTW.1a 6,000 m Sell jnt sili c/pist 0,800 4,80

2,000 % Costes indirectos 649,540 12,99

Precio total redondeado por u  .............................… 662,53

Son seiscientos sesenta y dos Euros con cincuenta y tres céntimos

7.1.18 EFTL42ghjdb u Ventana V18 corredera de dos hojas de 150x170 cm, con un paño
superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas de 75x110 cm, SEGUN
PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,936 h Oficial 1ª construcción 15,770 14,76
MOOA12a 0,936 h Peón ordinario construcción 13,110 12,27
MOOM.8a 0,468 h Oficial 1ª metal 16,580 7,76
PFTL16ghjdbb 1,000 u Vent V18 crra 2hj 150x170 fj sup 60 613,847 613,85
PFTL30d 12,800 m Tapajuntas Al lac color 5,460 69,89
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 718,530 14,37
ENTW.1a 6,800 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,44

2,000 % Costes indirectos 738,340 14,77

Precio total redondeado por u  .............................… 753,11

Son setecientos cincuenta y tres Euros con once céntimos
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7.1.19 EFTL46binab u Puerta P1 balconera de 259x347 cm abatible de dos hojas de 82x347 cm +
dos fijos laterales de 47x347 cm, SEGUN PLANOS CARPINTERÍA
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,457 h Oficial 1ª construcción 15,770 22,98
MOOA12a 1,457 h Peón ordinario construcción 13,110 19,10
MOOM.8a 6,385 h Oficial 1ª metal 16,580 105,86
PFTL15binab 1,000 u Prta ab 2hj 165x347 846,144 846,14
PFTL15danab 2,000 u Vent fj 1hj 47X347 146,311 292,62
PFTL30d 19,200 m Tapajuntas Al lac color 5,460 104,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.391,530 27,83
ENTW.1a 12,200 m Sell jnt sili c/pist 0,800 9,76

2,000 % Costes indirectos 1.429,120 28,58

Precio total redondeado por u  .............................… 1.457,70

Son mil cuatrocientos cincuenta y siete Euros con setenta céntimos

7.1.20 EFTL46binac u Puerta P2 balconera abatible de 167X323 cm de dos hojas de 83x323 cm,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,804 h Oficial 1ª construcción 15,770 12,68
MOOA12a 0,804 h Peón ordinario construcción 13,110 10,54
MOOM.8a 5,912 h Oficial 1ª metal 16,580 98,02
PFTL32a 8,100 m Precerco 2,288 18,53
PFTL15binac 1,000 u Prta ab 2hj 167x323 847,468 847,47
PFTL30d 20,000 m Tapajuntas Al lac color 5,460 109,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.096,440 21,93
ENTW.1a 9,800 m Sell jnt sili c/pist 0,800 7,84

2,000 % Costes indirectos 1.126,210 22,52

Precio total redondeado por u  .............................… 1.148,73

Son mil ciento cuarenta y ocho Euros con setenta y tres céntimos
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7.1.21 EFTL42bhnab u Puerta P3 balconera de 143x267 cm abatible de dos hojas de 71x267cm,
SEGUN PLANO CARPINTERÍA con capialzado sistema monoblock, guías
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,106 h Oficial 1ª construcción 15,770 17,44
MOOA12a 1,106 h Peón ordinario construcción 13,110 14,50
MOOM.8a 0,553 h Oficial 1ª metal 16,580 9,17
PFTL16bhnab 1,000 u Prta P3 ab 2hj 143x267 839,041 839,04
PFTL30d 16,400 m Tapajuntas Al lac color 5,460 89,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 969,690 19,39
ENTW.1a 8,300 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,64

2,000 % Costes indirectos 995,720 19,91

Precio total redondeado por u  .............................… 1.015,63

Son mil quince Euros con sesenta y tres céntimos

7.1.22 EFTL42benab u Puerta P4 balconera abatible de 100x267 cm de dos hojas de 50x267 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERÍA con capialzado sistema monoblock, guías
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,979 h Oficial 1ª construcción 15,770 15,44
MOOA12a 0,979 h Peón ordinario construcción 13,110 12,83
MOOM.8a 0,490 h Oficial 1ª metal 16,580 8,12
PFTL16benab 1,000 u Prta P4 ab 2hj 100x267 727,868 727,87
PFTL30d 14,800 m Tapajuntas Al lac color 5,460 80,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 845,070 16,90
ENTW.1a 7,400 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,92

2,000 % Costes indirectos 867,890 17,36

Precio total redondeado por u  .............................… 885,25

Son ochocientos ochenta y cinco Euros con veinticinco céntimos
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7.1.23 EFTL42bfnab u Puerta P5 balconera abatible de 126X267 cm de dos hojas de 83x267 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,021 h Oficial 1ª construcción 15,770 16,10
MOOA12a 1,021 h Peón ordinario construcción 13,110 13,39
MOOM.8a 0,511 h Oficial 1ª metal 16,580 8,47
PFTL16bfnab 1,000 u Prta P5 ab 2hj 126x267 763,431 763,43
PFTL30d 15,800 m Tapajuntas Al lac color 5,460 86,27
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 887,660 17,75
ENTW.1a 7,900 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,32

2,000 % Costes indirectos 911,730 18,23

Precio total redondeado por u  .............................… 929,96

Son novecientos veintinueve Euros con noventa y seis céntimos

7.1.24 EFTL42bgnab u Puerta P6 balconera abatible de 134x267 cm de dos hojas de 67x267 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,064 h Oficial 1ª construcción 15,770 16,78
MOOA12a 1,064 h Peón ordinario construcción 13,110 13,95
MOOM.8a 0,532 h Oficial 1ª metal 16,580 8,82
PFTL16bgnab 1,000 u Prta P6 ab 2hj 134X267 808,973 808,97
PFTL30d 16,040 m Tapajuntas Al lac color 5,460 87,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 936,100 18,72
ENTW.1a 7,500 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,00

2,000 % Costes indirectos 960,820 19,22

Precio total redondeado por u  .............................… 980,04

Son novecientos ochenta Euros con cuatro céntimos
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7.1.25 EFTL42adnab u Puerta P7 balconera abatible de 90x267 cm de una hoja de 90x267cm,
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,936 h Oficial 1ª construcción 15,770 14,76
MOOA12a 0,936 h Peón ordinario construcción 13,110 12,27
MOOM.8a 0,468 h Oficial 1ª metal 16,580 7,76
PFTL16adnab 1,000 u Prta P7 ab 1hj 90x267 509,919 509,92
PFTL30d 14,300 m Tapajuntas Al lac color 5,460 78,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 622,790 12,46
ENTW.1a 7,200 m Sell jnt sili c/pist 0,800 5,76

2,000 % Costes indirectos 641,010 12,82

Precio total redondeado por u  .............................… 653,83

Son seiscientos cincuenta y tres Euros con ochenta y tres céntimos

7.1.26 EFTL42binab u Puerta P8 balconera abatible de 160x267cm de dos hojas de 80x267 cm
cada una SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,149 h Oficial 1ª construcción 15,770 18,12
MOOA12a 1,149 h Peón ordinario construcción 13,110 15,06
MOOM.8a 0,575 h Oficial 1ª metal 16,580 9,53
PFTL16binab 1,000 u Prta P8 ab 2hj 160x267 879,730 879,73
PFTL30d 17,100 m Tapajuntas Al lac color 5,460 93,37
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.015,810 20,32
ENTW.1a 8,600 m Sell jnt sili c/pist 0,800 6,88

2,000 % Costes indirectos 1.043,010 20,86

Precio total redondeado por u  .............................… 1.063,87

Son mil sesenta y tres Euros con ochenta y siete céntimos

7.1.27 EFZV.6bcb m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en COLOR NEGRO MATE, con
un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5
mm, desarrollo 50 cm, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas
y uniones con los muros y carpinterías.

MOOA.8a 0,237 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,74
MOOA11a 0,237 h Peón especializado construcción 13,630 3,23
PBUL19a 1,000 u Masilla silicona neutra 3,897 3,90
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,217 0,87
PFRV14bc 1,000 m Vierteaguas al lac 50 cm 20,335 20,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,080 0,64

2,000 % Costes indirectos 32,720 0,65

Precio total redondeado por m  ............................… 33,37

Son treinta y tres Euros con treinta y siete céntimos
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7.1.28 EFZV.6bcbb m Capialzado plegado en forma de L de dintel de chapa de aluminio lacado 
en COLOR NEGRO MATE, con un espesor mínimo de 60 micras de
espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 40 cm en vertical y
40 cm en horizontal, con fijación mecánica y sellado con masilla de
poliuretano. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y
carpinterías.

MOOA.8a 0,331 h Oficial 1ª construcción 15,770 5,22
MOOA11a 0,331 h Peón especializado construcción 13,630 4,51
PBUL19ab 1,500 u Masilla poliuretano 3,897 5,85
PBTL.1gb 3,000 m Pfl cua hue 40x40 al anod Ag 9,345 28,04
PBUT25bcej 8,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,217 1,74
PFRV14bcc 1,000 m Capialzado plegado en forma de L de di… 33,946 33,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 79,310 1,59

2,000 % Costes indirectos 80,900 1,62

Precio total redondeado por m  ............................… 82,52

Son ochenta y dos Euros con cincuenta y dos céntimos

7.1.29 LVC010b m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic,
5+5/10/4+4, conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 14 mm, reomplerta de
gas argó i vidre interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil, per a fulles de vidre de superfície entre 2 i 3
m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre
de superfície entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg050… 1,006 m² Doble envidriament de baixa emissió tèr… 168,884 169,90
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, in… 5,458 3,17
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vid… 1,192 1,19
mo055 0,326 h Oficial 1ª cristalero. 15,770 5,14
mo110 0,326 h Ajudant vidrier. 12,950 4,22
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 183,620 3,67

2,000 % Costes indirectos 187,290 3,75

Precio total redondeado por m²  ...........................… 191,04

Son ciento noventa y un Euros con cuatro céntimos
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7.1.30 LVC010 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic,
5+5/10/4, conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de
gas argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg050… 1,006 m² Doble envidriament de baixa emissió tèr… 131,964 132,76
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, in… 5,458 3,17
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vid… 1,192 1,19
mo055 0,101 h Oficial 1ª cristalero. 15,770 1,59
mo110 0,101 h Ajudant vidrier. 12,950 1,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 140,020 2,80

2,000 % Costes indirectos 142,820 2,86

Precio total redondeado por m²  ...........................… 145,68

Son ciento cuarenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos

7.1.31 LVC010c m² Doble C6 TRASLUCIDO envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament
acústic, 5+5/10/4, conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5
mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg050… 1,006 m² Doble envidriament de baixa emissió tèr… 131,964 132,76
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, in… 5,458 3,17
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vid… 1,192 1,19
mo055 0,133 h Oficial 1ª cristalero. 15,770 2,10
mo110 0,133 h Ajudant vidrier. 12,950 1,72
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 140,940 2,82

2,000 % Costes indirectos 143,760 2,88

Precio total redondeado por m²  ...........................… 146,64

Son ciento cuarenta y seis Euros con sesenta y cuatro céntimos
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7.1.32 SDP010 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm de espesor, de
color gris, fijada mediante adhesivo de poliuretano al vidrio. Incluso
cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio.

mt53pdi010na 1,050 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm … 17,933 18,83
mt47adc110a 0,300 kg Adhesivo especial de poliuretano bicom… 5,591 1,68
mo011 0,061 h Oficial 1ª montador. 16,160 0,99
mo080 0,061 h Ayudante montador. 13,630 0,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,330 0,45

2,000 % Costes indirectos 22,780 0,46

Precio total redondeado por m  ............................… 23,24

Son veintitres Euros con veinticuatro céntimos

7.2 ALBAÑILERIA-PINTURA

7.2.1 DDDF15a u Levantado de CAPIALZADO-TAMBUCHO, incluso marcos, hojas y
accesorios de hasta 3 m2, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

MOOA12a 0,388 h Peón ordinario construcción 13,110 5,09
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,090 0,15

2,000 % Costes indirectos 5,240 0,10

Precio total redondeado por u  .............................… 5,34

Son cinco Euros con treinta y cuatro céntimos

7.2.2 DDDF.6ba u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a
6m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 0,649 h Peón ordinario construcción 13,110 8,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,510 0,17

2,000 % Costes indirectos 8,680 0,17

Precio total redondeado por u  .............................… 8,85

Son ocho Euros con ochenta y cinco céntimos

7.2.3 DDDF14a u Levantado de de persiana, incluso marcos, guías y accesorios incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a 1,183 h Peón ordinario construcción 13,110 15,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,510 0,31

2,000 % Costes indirectos 15,820 0,32

Precio total redondeado por u  .............................… 16,14

Son dieciseis Euros con catorce céntimos
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7.2.4 COMPT7 m² TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, compuesto por doble placa de yeso
laminado alta dureza de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm
y con disposición normal, montados sobre canales junto al paramento
verticalcon aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural
(LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al fuego A1. Listo
para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9
dBA. Resistencia al fuego EI-60.

MOOA.8a 0,191 h Oficial 1ª construcción 15,770 3,01
MOOA11a 0,191 h Peón especializado construcción 13,630 2,60
PFPP.7a 0,300 kg Pasta ayuda panel yeso 0,801 0,24
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 1,726 0,69
PFPP.5a 1,500 m Banda papel microperforado alt r 0,027 0,04
PFPP16a 1,890 m Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,354 0,67
PFPP15a 30,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,011 0,33
PFPP.9ba 3,300 m Montante 48x40x0.6mm p/pnl yeso 1,335 4,41
PFPP10ab 1,600 m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 0,850 1,36
PFPC.1dd 2,100 m2 Placa yeso laminado ID 15mm 6,649 13,96
PNTL.7afdb 2,100 m2 Panel semirrígido de lana de roca ROC… 7,425 15,59
%0200 2,000 % Medios auxiliares 42,900 0,86

2,000 % Costes indirectos 43,760 0,88

Precio total redondeado por m²  ...........................… 44,64

Son cuarenta y cuatro Euros con sesenta y cuatro céntimos

7.2.5 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,284 h Oficial 1ª pintura 15,770 4,48
PRCP.3aca 0,060 l Pint int plas acrl mate bl 2,979 0,18
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 6,346 0,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,070 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,170 0,10

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos
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8 CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA
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8.1 CONTROL.EFIENER u Control técnico en fase de ejecución de la obra, realizado por Organismo
de Control Técnico competente (OCT), para la implantación y supervisión
de la eficiencia energética, de acuerdo con el proyecto, incluyendo
certificado final y registr, incluyendo

1.- Emisión de Informe Previo de Resultados de Control Externo de la
Calificación de la Eficiencia Energética del Edificio Proyectado (DRD
06/15).

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la conformidad de
la calificación energética del edificio según RD 235/2013, RD 47/2007,
Decreto 112/2009, Legislación Autonómica. Control externo de la
certificación de eficiencia energética realizado por agente autorizado que
se encuentra definido en el Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.
Este control se realizará antes del inicio de las obras, cuando se
programarán las distintas visitas de verificación según el plan de obra
estimado, siendo imprescindibles las visitas de verificación durante las
distintas fases de ejecución.
Se entregará al Organismo de Control, al menos la siguiente
documentación y archivos:

- Proyecto de ejecución.
- Certificado energético a nivel de proyecto.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el certificado
energético a evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos, memoria
de arquitectura, planos.
o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.
- Proyecto de instalaciones en el que se refleje detalladamente las
instalaciones de climatización, frio y calor, iluminación, baja tensión así
como instalación de ACS.

2.- Visitas a obra necesarias para realizar la inspección y adquisición de
datos para la elaboración del informe de control externo (DRD 06/15). Se
realizarán tantas visitas como sea necesario de acuerdo con la
planificación prevista de las obras.

3.- Emisión de Informe Final de Resultados de Control Externo de la
Calificación de la Eficiencia Energética del Edificio Finalizado (DRD 06/15)

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la conformidad de
la calificación energética del edificio según RD 235/2013, RD 47/2007,
Decreto 112/2009, Legislación Autonómica. Control externo de la
certificación de eficiencia energética realizado por agente autorizado que
se encuentra definido en el Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.

Será necesaria la entrega al Organismo de Control del archivo de cálculo
utilizado para la obtención del certificado de eficiencia energética del
edificio terminado. El técnico y firmante del certificado de eficiencia
energética deberá haber incluido en el archivo de cálculo los cambios y
correcciones derivados del proceso de control externo.

También se deberá aportar la siguiente documentación y archivos:
- Proyecto de ejecución que contenga todas las modificaciones que haya
sufrido el edificio en la ejecución.
- Certificado de eficiencia energética a edificio terminado, de cara al
sellado del mismo una vez realizada la verificación.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el certificado
energético a evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos, memoria
de arquitectura, planos, fichas técnicas.
o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.

- Proyecto de instalaciones en el que se refleje detalladamente las
instalaciones de climatización, frio y calor, iluminación, baja tensión así
como instalación de ACS..
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Sin descomposición 3.783,341
2,000 % Costes indirectos 3.783,341 75,67

Precio total redondeado por u  .............................… 3.859,01

Son tres mil ochocientos cincuenta y nueve Euros con un céntimo

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 220



9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

9.1.1 SSCB.1abaa m Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de
utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10º, de altura mayor
o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento como
montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla
principal metálica separada a menos de 470mm una protección
intermedia metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior
al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas
menores a 20mm.

MOOA.8a 0,094 h Oficial 1ª construcción 15,770 1,48
MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 13,630 1,28
MPCB.2a 0,600 u Guardacuerpo tipo sargento 21,111 12,67
MPCB.4a 0,600 u Seta protectora 0,198 0,12
MPCB.6a 0,060 u Barandilla p/guardacuerpo 7,926 0,48
MMEM.4d 0,030 m3 Amtz mad encf tabl 5 us 52,362 1,57
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,600 0,35

2,000 % Costes indirectos 17,950 0,36

Precio total redondeado por m  ............................… 18,31

Son dieciocho Euros con treinta y un céntimos

9.1.2 v305 Ud Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en
planta, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metálicos telescópicos.

Sin descomposición 35,176
2,000 % Costes indirectos 35,176 0,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 35,88

Son treinta y cinco Euros con ochenta y ocho céntimos

9.1.3 SPCC.6d m2 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para
cubrir pequeños huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3
y 15 m² en forjados.

MOOA.8a 0,016 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,25
MOOA12a 0,015 h Peón ordinario construcción 13,110 0,20
MSCR.1c 0,003 u Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2… 2,365 0,01
MSCR.5a 1,600 u Gancho de fijación tipo S de 7 mm de di… 0,473 0,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,220 0,02

2,000 % Costes indirectos 1,240 0,02

Precio total redondeado por m2  ..........................… 1,26

Son un Euro con veintiseis céntimos

9.1.4 SSCB.3a m2 Entablado como protección de hueco horizontal con tablones de madera
de pino de 20x5cm, unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m
de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN
13374:2004.

MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 13,630 1,28
MMEM.1bd 0,400 m3 Amtz mad tabl 5.5x15-20cm 4 us 53,714 21,49
MPSS.5a 0,040 u Poste señalización 36,906 1,48
MPSS.3a 1,600 u Banda bicolor 12,665 20,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 44,510 0,89

2,000 % Costes indirectos 45,400 0,91

Precio total redondeado por m2  ..........................… 46,31

Son cuarenta y seis Euros con treinta y un céntimos
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9.1.5 SSCR.3ab u Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos
metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza, plataforma y
plinto de tablas de madera de 20x5cm, según R.D. 486/97.

MOOA.8a 2,365 h Oficial 1ª construcción 15,770 37,30
MOOA11a 2,365 h Peón especializado construcción 13,630 32,23
MPCR.9a 0,050 u Brazo marquesina 1.308,708 65,44
MPCR.7a 0,012 u Soporte mordaza 1.600,624 19,21
MMEM.4d 0,010 m3 Amtz mad encf tabl 5 us 52,362 0,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 154,700 3,09

2,000 % Costes indirectos 157,790 3,16

Precio total redondeado por u  .............................… 160,95

Son ciento sesenta Euros con noventa y cinco céntimos

9.1.6 SPCC.6a m Red vertical en módulos de 10x5 m., compuestos por soportes mordaza
pescante (amortizable en veinte usos) y red , incluso colocación y
desmontaje (cuatro módulos).

MOOA.8a 0,013 h Oficial 1ª construcción 15,770 0,21
MOOA11a 0,013 h Peón especializado construcción 13,630 0,18
MSCR.1d 0,007 u Red 10x5m c/2ramales cuer ø12mm 45,542 0,32
MSCR.2a 0,025 u Soporte mordaza red horizontal 80,396 2,01
MSCR.4a 0,020 u Brazo metálico articulado, tipo ménsula,… 96,475 1,93
MSCR.6c 0,013 u Pescante tipo horca sop mordaza 42,562 0,55
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,200 0,10

2,000 % Costes indirectos 5,300 0,11

Precio total redondeado por m  ............................… 5,41

Son cinco Euros con cuarenta y un céntimos

9.1.7 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra
horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm,
todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta,
para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las
barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15
usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt07aco010g 2,869 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,586 1,68
mt50spr046 2,520 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,028 0,07
mt50spr045 0,084 Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de c… 0,076 0,01
mt50spa050g 0,002 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensi… 279,021 0,56
mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 … 1,040 0,05
mo119 0,192 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 3,18
mo120 0,192 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 2,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,070 0,16

2,000 % Costes indirectos 8,230 0,16

Precio total redondeado por m  ............................… 8,39

Son ocho Euros con treinta y nueve céntimos
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9.1.8 YCG010 m² Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente, formado
por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de
alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales
de superficie comprendida entre 250 y 500 m². Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes y pletinas y ganchos de acero
galvanizado, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte
adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50sph010aa 1,409 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2… 1,835 2,59
mt50spr170b 0,512 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de … 0,156 0,08
mt07ala011j 0,009 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,144 0,01
mt50spr140c 0,037 Ud Gancho de fijación de 8 mm de diámetr… 0,596 0,02
mq07ple010ff 0,010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora … 113,793 1,14
mq07ple020ff 0,001 Ud Transporte a obra y retirada de platafor… 113,226 0,11
mo119 0,192 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 3,18
mo120 0,192 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 2,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,650 0,19

2,000 % Costes indirectos 9,840 0,20

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,04

Son diez Euros con cuatro céntimos

9.1.9 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spr045 0,100 Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de c… 0,076 0,01
mo120 0,009 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 0,12

2,000 % Costes indirectos 0,130 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,13

Son trece céntimos

9.1.10 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad,
color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de
polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado
cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente,
para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo
largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta
de entre 3 y 4 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno,
para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50spr015 4,500 m² Red vertical de protección, de poliamida… 1,230 5,54
mt50spr170a 0,270 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de … 0,142 0,04
mt50spr050 0,300 m² Malla tupida de polietileno de alta densi… 0,424 0,13
mt50spr140d 2,300 Ud Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acer… 0,548 1,26
mo119 0,096 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 1,59
mo120 0,096 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 1,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,820 0,20

2,000 % Costes indirectos 10,020 0,20

Precio total redondeado por m  ............................… 10,22

Son diez Euros con veintidos céntimos
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9.1.11 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de
caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para
unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50sph010ba 0,100 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2… 2,478 0,25
mt50spr170a 0,200 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de … 0,142 0,03
mt50spr140a 0,500 Ud Gancho de fijación tipo S de 7 mm de di… 0,416 0,21
mo119 0,121 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 2,01
mo120 0,121 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 1,59
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,090 0,08

2,000 % Costes indirectos 4,170 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,25

Son cuatro Euros con veinticinco céntimos

9.1.12 YCL250 Ud Dispositivo de anclaje para su uso durante la ejecución de forjados,
formado por poste de perfil hueco de acero cincado de sección
rectangular, de 2 m de longitud, con un sistema en su extremo superior,
que permite la recepción de dos mosquetones para la fijación de una
línea de anclaje a cada uno de ellos, amortizable en 50 usos, fijado a un
pilar de hormigón con base plástica embebida en el hormigón, perdida,
para elevar las líneas de anclaje 1,8 m sobre la plataforma de trabajo, para
asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spd090a 0,020 Ud Poste de perfil hueco de acero cincado … 54,594 1,09
mt50spd095a 1,000 Ud Base plástica embebida en el hormigón,… 1,012 1,01
mo120 0,050 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 0,66
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,760 0,06

2,000 % Costes indirectos 2,820 0,06

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,88

Son dos Euros con ochenta y ocho céntimos

9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

9.2.1 SSIC.1b u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos
contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

MPIC.1b 0,100 u Casco ctr golpes reg c/ruleta 6,715 0,67
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,670 0,01

2,000 % Costes indirectos 0,680 0,01

Precio total redondeado por u  .............................… 0,69

Son sesenta y nueve céntimos
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9.2.2 SSIC.5a u Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según
normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

MPIC.5a 0,100 u Casco con protección auditiva 43,849 4,38
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,380 0,04

2,000 % Costes indirectos 4,420 0,09

Precio total redondeado por u  .............................… 4,51

Son cuatro Euros con cincuenta y un céntimos

9.2.3 SSIJ.2b u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde
filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos,
según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b 0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 23,646 4,73
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,730 0,05

2,000 % Costes indirectos 4,780 0,10

Precio total redondeado por u  .............................… 4,88

Son cuatro Euros con ochenta y ocho céntimos

9.2.4 SSIJ.1aba u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección
antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aba 0,200 u Ga est reg básica 9,742 1,95
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,950 0,02

2,000 % Costes indirectos 1,970 0,04

Precio total redondeado por u  .............................… 2,01

Son dos Euros con un céntimo

9.2.5 SSIM10a u Par de brazaletes con tiras reflectoras.

MPIM10a 0,250 u Brazaletes alta visibilidad 10,404 2,60
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,600 0,03

2,000 % Costes indirectos 2,630 0,05

Precio total redondeado por u  .............................… 2,68

Son dos Euros con sesenta y ocho céntimos

9.2.6 SSIM.1de u Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con
manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma
UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1de 0,250 u Guantes sold serraje vacuno 3,547 0,89
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,890 0,01

2,000 % Costes indirectos 0,900 0,02

Precio total redondeado por u  .............................… 0,92

Son noventa y dos céntimos

9.2.7 SSIM.1ag u Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

MPIM.1ag 0,250 u Guantes u gnal alg-cau 2,270 0,57
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,570 0,01

2,000 % Costes indirectos 0,580 0,01

Precio total redondeado por u  .............................… 0,59

Son cincuenta y nueve céntimos
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9.2.8 SSIM.5a u Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en
serraje crupón con refuerzo exterior en la palma y dedo pulgar, prevista
para riesgos mecánicos y de soldadura, según norma UNE-EN 420.

MPIM.5a 0,250 u Manopla soldadura 6,261 1,57
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,570 0,02

2,000 % Costes indirectos 1,590 0,03

Precio total redondeado por u  .............................… 1,62

Son un Euro con sesenta y dos céntimos

9.2.9 SSIO.1ad u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una
arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según
UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable
en un uso.

MPIO.1ad 1,000 u Orejera estándar 30 15,919 15,92
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,920 0,16

2,000 % Costes indirectos 16,080 0,32

Precio total redondeado por u  .............................… 16,40

Son dieciseis Euros con cuarenta céntimos

9.2.10 SSIP.2a u Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera
de plástico rígido.

MPIP.2a 0,500 u Bota dieléctrica 18,898 9,45
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,450 0,09

2,000 % Costes indirectos 9,540 0,19

Precio total redondeado por u  .............................… 9,73

Son nueve Euros con setenta y tres céntimos

9.2.11 SSIP.1aa u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela
de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN
ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1aa 0,500 u Bota seguridad 17,630 8,82
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,820 0,09

2,000 % Costes indirectos 8,910 0,18

Precio total redondeado por u  .............................… 9,09

Son nueve Euros con nueve céntimos

9.2.12 SSIP.1da u Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de
poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN
ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1da 0,500 u Bota soldador 31,137 15,57
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,570 0,16

2,000 % Costes indirectos 15,730 0,31

Precio total redondeado por u  .............................… 16,04

Son dieciseis Euros con cuatro céntimos
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9.2.13 SSIT.7a u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera
y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de
seguridad vial.

MPIT.7a 1,000 u Chaleco alta visibilidad 5,296 5,30
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,300 0,05

2,000 % Costes indirectos 5,350 0,11

Precio total redondeado por u  .............................… 5,46

Son cinco Euros con cuarenta y seis céntimos

9.2.14 SSIT.3a u Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que
impide la penetración de chispas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340,
UNE-EN ISO 15025:2003  y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIT.1a 1,000 u Chaquetón antifrío 12,929 12,93
% 10,000 % Costes Directos Complementarios 12,930 1,29

2,000 % Costes indirectos 14,220 0,28

Precio total redondeado por u  .............................… 14,50

Son catorce Euros con cincuenta céntimos

9.2.15 SSIV.1d u Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y
folleto informativo.

MPIV.1d 1,000 u Mascarilla 1 valv p/pintura 14,406 14,41
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,410 0,14

2,000 % Costes indirectos 14,550 0,29

Precio total redondeado por u  .............................… 14,84

Son catorce Euros con ochenta y cuatro céntimos

9.2.16 SSIV.1b u Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos,
según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1b 1,000 u Mascarilla papel c/válvula 1,892 1,89
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,890 0,02

2,000 % Costes indirectos 1,910 0,04

Precio total redondeado por u  .............................… 1,95

Son un Euro con noventa y cinco céntimos

9.2.17 SSIX.7e u Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.7e 0,200 u Cintu seg para caídas 117,057 23,41
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 23,410 0,23

2,000 % Costes indirectos 23,640 0,47

Precio total redondeado por u  .............................… 24,11

Son veinticuatro Euros con once céntimos
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9.2.18 SSIX.7a u Cinturón de seguridad de sujección, según UNE-EN 358, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.7a 0,200 u Cintu seg sujección 22,236 4,45
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,450 0,04

2,000 % Costes indirectos 4,490 0,09

Precio total redondeado por u  .............................… 4,58

Son cuatro Euros con cincuenta y ocho céntimos

9.2.19 SSIX16b u Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema
automático de tensión y retroceso, mediante un cable de acero con
amarre de sujeción de longitud 6m, según UNE-EN 360 y UNE-EN 363,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

MPIX16b 0,143 u Disptv retráctil 6m 424,491 60,70
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 60,700 0,61

2,000 % Costes indirectos 61,310 1,23

Precio total redondeado por u  .............................… 62,54

Son sesenta y dos Euros con cincuenta y cuatro céntimos

9.2.20 SSIX18a u Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIX18a 0,143 u Dispositivo anclaje clase B 155,438 22,23
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,230 0,22

2,000 % Costes indirectos 22,450 0,45

Precio total redondeado por u  .............................… 22,90

Son veintidos Euros con noventa céntimos

9.2.21 SSIX13c u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo
y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con
elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

MPIX13c 0,200 u Arnés c/amarre incorp 58,850 11,77
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,770 0,12

2,000 % Costes indirectos 11,890 0,24

Precio total redondeado por u  .............................… 12,13

Son doce Euros con trece céntimos

9.2.22 SSIX12c u Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro
con gancho de aluminio, según norma UNE-EN 353-2.

MPIX12c 0,143 u Cuerda de seguridad anticaída 125,900 18,00
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,000 0,18

2,000 % Costes indirectos 18,180 0,36

Precio total redondeado por u  .............................… 18,54

Son dieciocho Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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9.2.23 YCL154 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal
temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje para enterrar
en dos pozos excavados en el terreno de 1,5 m de profundidad, formado
cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un
disco metálico de 350 mm de diámetro en un extremo y una argolla en el
otro extremo y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación de los
pozos, el relleno posterior con las tierras previamente excavadas y la
compactación final.

mt50spd040a 2,000 Ud Dispositivo de anclaje para enterrar en … 27,743 55,49
mt50spl210b 0,330 Ud Cinta de poliéster de 35 mm de anchura… 77,558 25,59
mq01exn020b 0,504 h Retroexcavadora hidráulica sobre neum… 45,797 23,08
mo119 0,096 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 1,59
mo120 0,192 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 2,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 108,270 2,17

2,000 % Costes indirectos 110,440 2,21

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 112,65

Son ciento doce Euros con sesenta y cinco céntimos

9.2.24 YCL170 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical
temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10
m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas
de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo
anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un
extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica
a paramento de las placas de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spl305 2,000 Ud Placa de anclaje de acero galvanizado, … 22,245 44,49
mt50spl005 8,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, ar… 4,540 36,32
mt50spl400b 0,330 Ud Línea de anclaje flexible, formada por 1 … 259,481 85,63
mo119 0,385 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 6,38
mo120 1,149 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 15,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 187,880 3,76

2,000 % Costes indirectos 191,640 3,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 195,47

Son ciento noventa y cinco Euros con cuarenta y siete céntimos
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9.2.25 YCL160 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal
temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de
longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta
por 2 postes de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1
absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número
de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal
con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a
paramento de los postes de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spl310 2,000 Ud Poste de acero galvanizado, con argolla… 111,626 223,25
mt50spl005 8,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, ar… 4,540 36,32
mt50spl300b 0,330 Ud Línea de anclaje flexible, formada por 1 … 813,418 268,43
mo119 0,384 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,580 6,37
mo120 0,768 h Peón Seguridad y Salud. 13,110 10,07
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 544,440 10,89

2,000 % Costes indirectos 555,330 11,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 566,44

Son quinientos sesenta y seis Euros con cuarenta y cuatro céntimos

9.3 SEÑALIZACION

9.3.1 SSSP.1a u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 13,630 1,28
MPSP.1a 0,333 u Señal de prohibición 20,931 6,97
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 12,580 4,19
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,440 0,12

2,000 % Costes indirectos 12,560 0,25

Precio total redondeado por u  .............................… 12,81

Son doce Euros con ochenta y un céntimos

9.3.2 SSSP.2a u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 13,630 1,28
MPSP.2a 0,333 u Señal de advertencia 19,039 6,34
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 12,580 4,19
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,810 0,12

2,000 % Costes indirectos 11,930 0,24

Precio total redondeado por u  .............................… 12,17

Son doce Euros con diecisiete céntimos

9.3.3 SSSP.3a u Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 13,630 1,28
MPSP.3a 0,333 u Señal de obligación 20,931 6,97
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 12,580 4,19
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,440 0,12

2,000 % Costes indirectos 12,560 0,25

Precio total redondeado por u  .............................… 12,81

Son doce Euros con ochenta y un céntimos
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9.3.4 SSSP.4a u Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 13,630 1,28
MPSP.4a 0,333 u Señal de indicación 26,161 8,71
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 12,580 4,19
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,180 0,14

2,000 % Costes indirectos 14,320 0,29

Precio total redondeado por u  .............................… 14,61

Son catorce Euros con sesenta y un céntimos

9.3.5 SSSP.5b u Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 13,630 1,28
MPSP.5b 0,333 u Panel direccional 165x45cm 86,090 28,67
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,950 0,30

2,000 % Costes indirectos 30,250 0,61

Precio total redondeado por u  .............................… 30,86

Son treinta Euros con ochenta y seis céntimos

9.3.6 SSSS.3a u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y
250m de longitud, incluso colocación.

MOOA12a 0,047 h Peón ordinario construcción 13,110 0,62
MPSS.3a 1,000 u Banda bicolor 12,665 12,67
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,290 0,13

2,000 % Costes indirectos 13,420 0,27

Precio total redondeado por u  .............................… 13,69

Son trece Euros con sesenta y nueve céntimos

9.3.7 SSSS.4bb u Cono para señalización en PVC, de 45cm de altura, con base de caucho y
reflexión EG nivel 1, incluso colocación.

MOOA12a 0,047 h Peón ordinario construcción 13,110 0,62
MPSS.4bb 0,500 u Cono PVC 45cm refl EG1 15,436 7,72
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,340 0,08

2,000 % Costes indirectos 8,420 0,17

Precio total redondeado por u  .............................… 8,59

Son ocho Euros con cincuenta y nueve céntimos

9.3.8 SSST.1a m Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada de 2,00m de
altura y 1mm de espesor, con protección contra la intemperie, soportes
galvanizados separados cada 2.00m sobres bases de hormigón, incluido
colocación. Incluida la parte proporcional de las puertas peatonales y las
puertas para accesos de vehículos.

MOOA.8a 0,284 h Oficial 1ª construcción 15,770 4,48
MOOA12a 0,284 h Peón ordinario construcción 13,110 3,72
MPST.1a 0,200 m Valla fija chapa galv ciega 51,047 10,21
MPST.5a 0,200 u Soporte metálico 8,228 1,65
MPST.4a 0,200 u Base de hormigón 6,574 1,31
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 21,370 0,21

2,000 % Costes indirectos 21,580 0,43

Precio total redondeado por m  ............................… 22,01

Son veintidos Euros con un céntimo
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9.3.9 SSST.3a u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MPST.3a 0,100 u Valla móvil p/peatones 45,012 4,50
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,730 0,06

2,000 % Costes indirectos 5,790 0,12

Precio total redondeado por u  .............................… 5,91

Son cinco Euros con noventa y un céntimos

9.4 EQUIPAMIENTO

9.4.1 SSBC.2cbb mes Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.45m con
aislamiento y ventana de 120x100cm y CUATRO DUCHAS Y DOS
INODOROS Y CUATRO LAVABOS, calentador de 80 litros, e instalación
eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos
enchufes.

MOOA12a 0,851 h Peón ordinario construcción 13,110 11,16
MMBC.2cbbb 1,000 mes Csta mnblc alqu 6x2.45m san c/ 79,781 79,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 90,940 1,82

2,000 % Costes indirectos 92,760 1,86

Precio total redondeado por mes  ........................… 94,62

Son noventa y cuatro Euros con sesenta y dos céntimos

9.4.2 SSBC.2daa mes Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 8.00x2.35m y
ventana de 150x100cm, incluida la colocación.

MOOA12a 0,851 h Peón ordinario construcción 13,110 11,16
MMBC.2daa 1,000 mes Csta mnblc alqu 8x2.35m dfna s/ 43,367 43,37
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,530 1,09

2,000 % Costes indirectos 55,620 1,11

Precio total redondeado por mes  ........................… 56,73

Son cincuenta y seis Euros con setenta y tres céntimos

9.4.3 SSBC.6eb mes Alquiler de caseta COMEDOR con una pila, realizada en chapa de acero
de dimensiones 7,95x2.45m, incluido puera doble para facilitar el
almacenamiento, incluida la colocación.

MOOA12a 0,850 h Peón ordinario construcción 13,110 11,14
MMBC.6e 1,000 mes Csta contenedor alqu 6.00x2.45m 64,469 64,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 75,610 1,51

2,000 % Costes indirectos 77,120 1,54

Precio total redondeado por mes  ........................… 78,66

Son setenta y ocho Euros con sesenta y seis céntimos

9.4.4 SSBC.2dcbb mes Alquiler de caseta OFICINA de 600x600 cm con varias dependencias
incluido un aseo con inodoro y lavabo, aire acondicionado, instalción
eléctrica, etc., incluida la colocación.

MOOA12a 0,851 h Peón ordinario construcción 13,110 11,16
MMBC.2dcb 1,000 mes Csta mnblc alqu 8x2.35m compc c/ 67,533 67,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,690 1,57

2,000 % Costes indirectos 80,260 1,61

Precio total redondeado por mes  ........................… 81,87

Son ochenta y un Euros con ochenta y siete céntimos
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9.4.5 SSBE.5a u Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2
usos.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE.5a 0,500 u Banco metálico p/5 personas 55,530 27,77
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,000 0,29

2,000 % Costes indirectos 29,290 0,59

Precio total redondeado por u  .............................… 29,88

Son veintinueve Euros con ochenta y ocho céntimos

9.4.6 SSBE.4a u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, 
amortizable en 2 usos.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE.4a 0,500 u Mesa metálica p/10 personas 96,447 48,22
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 49,450 0,49

2,000 % Costes indirectos 49,940 1,00

Precio total redondeado por u  .............................… 50,94

Son cincuenta Euros con noventa y cuatro céntimos

9.4.7 SSBE.2a u Percha en cabinas para duchas y WC.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE.2a 1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 4,824 4,82
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,050 0,06

2,000 % Costes indirectos 6,110 0,12

Precio total redondeado por u  .............................… 6,23

Son seis Euros con veintitres céntimos

9.4.8 SSBE.1a u Espejo para vestuarios y aseos obra.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE.1a 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 27,079 27,08
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 28,310 0,28

2,000 % Costes indirectos 28,590 0,57

Precio total redondeado por u  .............................… 29,16

Son veintinueve Euros con dieciseis céntimos

9.4.9 SSBE.7a u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj
programador.

MOOA12a 0,189 h Peón ordinario construcción 13,110 2,48
MOOE.8a 0,473 h Oficial 1ª electricidad 16,580 7,84
MMBE.7a 0,200 u Horno microondas 122,268 24,45
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,770 0,35

2,000 % Costes indirectos 35,120 0,70

Precio total redondeado por u  .............................… 35,82

Son treinta y cinco Euros con ochenta y dos céntimos

9.4.10 SSBE11a u Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios.

MOOA12a 0,189 h Peón ordinario construcción 13,110 2,48
MMBE11a 1,000 u Reposición botiquín 17,536 17,54
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 20,020 0,20

2,000 % Costes indirectos 20,220 0,40

Precio total redondeado por u  .............................… 20,62

Son veinte Euros con sesenta y dos céntimos
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9.4.11 SSBE10a u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,190 h Peón ordinario construcción 13,110 2,49
MMBE10a 1,000 u Botiquín urgencia 46,762 46,76
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 49,250 0,49

2,000 % Costes indirectos 49,740 0,99

Precio total redondeado por u  .............................… 50,73

Son cincuenta Euros con setenta y tres céntimos

9.4.12 SSBE13a u Portarrollos de metal.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE13a 0,500 u Portarrollos 25,822 12,91
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,140 0,14

2,000 % Costes indirectos 14,280 0,29

Precio total redondeado por u  .............................… 14,57

Son catorce Euros con cincuenta y siete céntimos

9.4.13 SSBE14a u Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador,
anti-vándalico, parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y
de dimensiones 206x117x116mm.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE14a 0,500 u Jabonera 21,924 10,96
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,190 0,12

2,000 % Costes indirectos 12,310 0,25

Precio total redondeado por u  .............................… 12,56

Son doce Euros con cincuenta y seis céntimos

9.4.14 SSBE17a u Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE17a 1,000 u Escobillero 2,553 2,55
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,780 0,04

2,000 % Costes indirectos 3,820 0,08

Precio total redondeado por u  .............................… 3,90

Son tres Euros con noventa céntimos

9.4.15 SSBE18a u Nevera eléctrica amortizable en 4 usos.

MMBE18a 0,250 u Nevera 283,751 70,94
MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 13,110 0,12
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 71,060 0,71

2,000 % Costes indirectos 71,770 1,44

Precio total redondeado por u  .............................… 73,21

Son setenta y tres Euros con veintiun céntimos

9.4.16 SSBE.9bbb u Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos
huecos de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío,
acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y
bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas
con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la
parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura
individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE.9bbb 0,333 u Taq met 30x50x180cm 2alt 2hue 109,111 36,33
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 37,560 0,38

2,000 % Costes indirectos 37,940 0,76

Precio total redondeado por u  .............................… 38,70

Son treinta y ocho Euros con setenta céntimos
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9.4.17 SSBE.6a u Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a 0,094 h Peón ordinario construcción 13,110 1,23
MMBE.6a 1,000 u Recipiente recg desperdicios 31,761 31,76
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,990 0,33

2,000 % Costes indirectos 33,320 0,67

Precio total redondeado por u  .............................… 33,99

Son treinta y tres Euros con noventa y nueve céntimos

9.4.18 190104001 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, alojado en armario
metálico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna
incolora y accesorios de montaje.

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 30,466 30,47
mt41ixw010b 1,000 Ud Armario metálico con puerta para acrist… 49,190 49,19
mt41ixw020 0,194 m² Luna incolora de 4 mm de espesor. 11,375 2,21
mo113 0,219 h Peón ordinario construcción. 13,110 2,87
%0200 2,000 % Medios auxiliares 84,740 1,69

2,000 % Costes indirectos 86,430 1,73

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 88,16

Son ochenta y ocho Euros con dieciseis céntimos

9.4.19 190104002 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario
metálico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna
incolora y accesorios de montaje.

mt41ixo010b 1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2… 57,173 57,17
mt41ixw010b 1,000 Ud Armario metálico con puerta para acrist… 49,190 49,19
mt41ixw020 0,250 m² Luna incolora de 4 mm de espesor. 11,375 2,84
mo113 0,256 h Peón ordinario construcción. 13,110 3,36
%0200 2,000 % Medios auxiliares 112,560 2,25

2,000 % Costes indirectos 114,810 2,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 117,11

Son ciento diecisiete Euros con once céntimos

9.5 FORMACION Y REUNIONES

9.5.1 SSFF.1a h Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud.

Sin descomposición 14,187
2,000 % Costes indirectos 14,187 0,28

Precio total redondeado por h  .............................… 14,47

Son catorce Euros con cuarenta y siete céntimos

9.5.2 SSFF.2a u Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.

Sin descomposición 13,412
2,000 % Costes indirectos 13,412 0,27

Precio total redondeado por u  .............................… 13,68

Son trece Euros con sesenta y ocho céntimos

9.5.3 SSFR.1a u Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo
(solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo
disponga para este número de trabajadores).

Sin descomposición 93,070
2,000 % Costes indirectos 93,070 1,86

Precio total redondeado por u  .............................… 94,93

Son noventa y cuatro Euros con noventa y tres céntimos
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10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 OBRA CIVIL

10.1.1 ARIDOS

10.1.1.1 MCTL.5B u Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma
UNE 103501:1994.

MOOO09a 1,135 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 18,82
MOOO10a 0,426 h Técnico especialista informes 62,640 26,68
MMM.cc1 0,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 21,28
%0300 3,000 % Medios auxiliares 66,780 2,00

2,000 % Costes indirectos 68,780 1,38

Precio total redondeado por u  .............................… 70,16

Son setenta Euros con dieciseis céntimos

10.1.1.2 MCTL.2c u Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según norma UNE
103101:1995.

MOOO09a 1,135 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 18,82
MOOO10a 0,426 h Técnico especialista informes 62,640 26,68
MMM.cc1 0,680 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 28,94
%0300 3,000 % Medios auxiliares 74,440 2,23

2,000 % Costes indirectos 76,670 1,53

Precio total redondeado por u  .............................… 78,20

Son setenta y ocho Euros con veinte céntimos

10.1.1.3 MCTL.2b u Determinación de los límites de atterberg(límite liquido y plástico), según
norma UNE 103103:94 y 103104:93

MOOO09a 0,567 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 9,40
MOOO10a 0,189 h Técnico especialista informes 62,640 11,84
MMM.cc1 0,250 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 10,64
%0300 3,000 % Medios auxiliares 31,880 0,96

2,000 % Costes indirectos 32,840 0,66

Precio total redondeado por u  .............................… 33,50

Son treinta y tres Euros con cincuenta céntimos

10.1.1.4 MCTL.5c u Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR, de un
suelo, segú UNE 103502.

MOOO09a 2,129 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 35,30
MOOO10a 0,567 h Técnico especialista informes 62,640 35,52
MMM.cc1 1,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 42,56
%0300 3,000 % Medios auxiliares 113,380 3,40

2,000 % Costes indirectos 116,780 2,34

Precio total redondeado por u  .............................… 119,12

Son ciento diecinueve Euros con doce céntimos

10.1.1.5 MCTL.2L u Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo 
por el método del permanganato potásico, según norma UNE
103204:1993.

MOOO09a 0,189 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 3,13
MOOO10a 0,189 h Técnico especialista informes 62,640 11,84
MMM.cc1 0,200 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 8,51
%0300 3,000 % Medios auxiliares 23,480 0,70

2,000 % Costes indirectos 24,180 0,48

Precio total redondeado por u  .............................… 24,66

Son veinticuatro Euros con sesenta y seis céntimos
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10.1.1.6 MCTL.2X u Determinación "in situ" de la densidad y humedad por el método de los
isótopos radiactivos. (con un mínimo facturable de 5 ensayos), según
ASTM-D 3017

MOOO09a 0,113 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 1,87
MOOO10a 0,142 h Técnico especialista informes 62,640 8,89
MMM.cc1 0,120 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 5,11
%0300 3,000 % Medios auxiliares 15,870 0,48

2,000 % Costes indirectos 16,350 0,33

Precio total redondeado por u  .............................… 16,68

Son dieciseis Euros con sesenta y ocho céntimos

10.1.1.7 MCTL.2k u Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un
suelo, según norma UNE 103201:1996.

MOOO09a 0,113 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 1,87
MOOO10a 0,142 h Técnico especialista informes 62,640 8,89
MMM.cc1 0,150 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 6,38
%0300 3,000 % Medios auxiliares 17,140 0,51

2,000 % Costes indirectos 17,650 0,35

Precio total redondeado por u  .............................… 18,00

Son dieciocho Euros

10.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS

10.1.2.1 XEH016 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra
según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y
curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN
12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

mt49hob025ab 1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia … 136,867 136,87
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,870 2,74

2,000 % Costes indirectos 139,610 2,79

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 142,40

Son ciento cuarenta y dos Euros con cuarenta céntimos

10.1.2.2 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de
cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

mt49arb050 1,000 Ud Ensayo para determinar las siguientes c… 50,017 50,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 50,020 1,00

2,000 % Costes indirectos 51,020 1,02

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 52,04

Son cincuenta y dos Euros con cuatro céntimos
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10.1.2.3 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero
de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO
15630-1, oblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

mt49arb040 1,000 Ud Ensayo para determinar la sección med… 25,160 25,16
mt49arb020 1,000 Ud Ensayo para determinar la presencia o … 15,967 15,97
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,130 0,82

2,000 % Costes indirectos 41,950 0,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 42,79

Son cuarenta y dos Euros con setenta y nueve céntimos

10.1.2.4 XEB010b Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero
de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: características geométricas del corrugado
según UNE-EN 10080. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

mt49arb010 1,000 Ud Ensayo para determinar las característi… 37,164 37,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,160 0,74

2,000 % Costes indirectos 37,900 0,76

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 38,66

Son treinta y ocho Euros con sesenta y seis céntimos

10.1.3 CUBIERTAS

10.1.3.1 PRUSE.03 u Prueba de servicio, para comprobar la estanqueidad de la cubierta plana,
mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, según DRC
05/09.

MOOO09a 3,310 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 54,88
MOOO10a 1,703 h Técnico especialista informes 62,640 106,68
MMM.cc1 2,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 85,12
%0300 3,000 % Medios auxiliares 246,680 7,40

2,000 % Costes indirectos 254,080 5,08

Precio total redondeado por u  .............................… 259,16

Son doscientos cincuenta y nueve Euros con dieciseis céntimos

10.1.3.2 PRUSE.04 u Pueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta
inclinada, mediante riego continuo de la superficie, según DRC 05/09.

MOOO09a 3,405 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 56,45
MOOO10a 0,757 h Técnico especialista informes 62,640 47,42
MMM.cc1 5,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 212,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 316,680 9,50

2,000 % Costes indirectos 326,180 6,52

Precio total redondeado por u  .............................… 332,70

Son trescientos treinta y dos Euros con setenta céntimos

10.1.4 FACHADAS
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10.1.4.1 MCCC.1a u Ensayo de tolerancia dimensional y comprobación de la  forma y aspecto,
según UNE 67030:1985 y UNE 67030:1986, en ladrillos.

MOOO09a 1,040 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 17,24
MOOO10a 0,567 h Técnico especialista informes 62,640 35,52
MMM.cc1 1,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 42,56
%0300 3,000 % Medios auxiliares 95,320 2,86

2,000 % Costes indirectos 98,180 1,96

Precio total redondeado por u  .............................… 100,14

Son cien Euros con catorce céntimos

10.1.4.2 MCCC.6a u Determinación de la resistencia a la compresión en ladrillos, según
UNE-EN 772-1:2001.

MOOO09a 1,135 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 18,82
MOOO10a 0,473 h Técnico especialista informes 62,640 29,63
MMM.cc1 2,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 85,12
%0300 3,000 % Medios auxiliares 133,570 4,01

2,000 % Costes indirectos 137,580 2,75

Precio total redondeado por u  .............................… 140,33

Son ciento cuarenta Euros con treinta y tres céntimos

10.1.4.3 MCCC.7a u Ensayo de heladicidad en ladrillos, según UNE 67028:1997 EX.

MOOO09a 1,703 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 28,24
MOOO10a 1,419 h Técnico especialista informes 62,640 88,89
MMM.cc1 2,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 106,41
%0300 3,000 % Medios auxiliares 223,540 6,71

2,000 % Costes indirectos 230,250 4,61

Precio total redondeado por u  .............................… 234,86

Son doscientos treinta y cuatro Euros con ochenta y seis céntimos

10.1.4.4 MCCC.5a u Ensayo de eflorescencia en ladrillos, según UNE 67029:1995 EX.

MOOO09a 0,757 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 12,55
MOOO10a 0,379 h Técnico especialista informes 62,640 23,74
MMM.cc1 0,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 21,28
%0300 3,000 % Medios auxiliares 57,570 1,73

2,000 % Costes indirectos 59,300 1,19

Precio total redondeado por u  .............................… 60,49

Son sesenta Euros con cuarenta y nueve céntimos

10.1.4.5 MCCC.3a u Determinación de la succión (absorción por capilaridad) en ladrillos con
determinación de los resultados a los 5 dias, según UNE-EN 772-11:2001.

MOOO09a 0,946 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 15,68
MOOO10a 0,473 h Técnico especialista informes 62,640 29,63
MMM.cc1 1,100 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 46,82
%0300 3,000 % Medios auxiliares 92,130 2,76

2,000 % Costes indirectos 94,890 1,90

Precio total redondeado por u  .............................… 96,79

Son noventa y seis Euros con setenta y nueve céntimos

10.1.4.6 MCCC.4a u Determinación de la absorción del agua en ladrillos según UNE 67029.

MOOO09a 0,757 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 12,55
MOOO10a 0,237 h Técnico especialista informes 62,640 14,85
MMM.cc1 0,600 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 25,54
%0300 3,000 % Medios auxiliares 52,940 1,59

2,000 % Costes indirectos 54,530 1,09

Precio total redondeado por u  .............................… 55,62

Son cincuenta y cinco Euros con sesenta y dos céntimos
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10.1.4.7 MCCC.2a u Determinación de nódulos de cal viva en ladrillos cerámicos, según UNE
67039:1993 EX.

MOOO09a 0,851 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 14,11
MOOO10a 0,473 h Técnico especialista informes 62,640 29,63
MMM.cc1 1,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 42,56
%0300 3,000 % Medios auxiliares 86,300 2,59

2,000 % Costes indirectos 88,890 1,78

Precio total redondeado por u  .............................… 90,67

Son noventa Euros con sesenta y siete céntimos

10.1.4.8 MCPE.1a u Prueba de servicio de cerramientos exteriores para determinar la
estanquidad al agua de escorrntía en fachadas, ensayando
conjuntamente el cerramiento de fábrica con la carpinteria instalada,
según documento DRC 06/09 y método definido en la norma UNE 85247
EX.

MOOO09a 2,837 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 47,04
MOOO10a 0,946 h Técnico especialista informes 62,640 59,26
MMM.cc1 5,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 212,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 319,110 9,57

2,000 % Costes indirectos 328,680 6,57

Precio total redondeado por u  .............................… 335,25

Son trescientos treinta y cinco Euros con veinticinco céntimos

10.1.5 CARPINTERIAS EXTERIORES

10.1.5.1 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

10.1.5.1.1 MCDD.2a u Determinación del espesor del recubrimiento anódico en perfiles de
aluminio, según UNE-EN ISO 2360:2004.

MOOO09a 0,662 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 10,98
MOOO10a 0,189 h Técnico especialista informes 62,640 11,84
MMM.cc1 0,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 21,28
%0300 3,000 % Medios auxiliares 44,100 1,32

2,000 % Costes indirectos 45,420 0,91

Precio total redondeado por u  .............................… 46,33

Son cuarenta y seis Euros con treinta y tres céntimos

10.1.5.1.2 MCDD.1a u Determinación de las medidas y tolerancias dimensionales (inercia del
perfil) en perfiles de aluminio anodizado, según UNE-EN 755-9:2001.

MOOO09a 0,946 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 15,68
MOOO10a 0,473 h Técnico especialista informes 62,640 29,63
MMM.cc1 1,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 42,56
%0300 3,000 % Medios auxiliares 87,870 2,64

2,000 % Costes indirectos 90,510 1,81

Precio total redondeado por u  .............................… 92,32

Son noventa y dos Euros con treinta y dos céntimos

10.1.5.1.3 MCDD.3a u Determinación de la calidad del sellado del recubrimiento anódico en
perfiles de aluminio.

MOOO09a 1,183 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 19,61
MOOO10a 0,426 h Técnico especialista informes 62,640 26,68
MMM.cc1 0,900 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 38,31
%0300 3,000 % Medios auxiliares 84,600 2,54

2,000 % Costes indirectos 87,140 1,74

Precio total redondeado por u  .............................… 88,88

Son ochenta y ocho Euros con ochenta y ocho céntimos

10.1.6 CARPINTERIAS INTERIORES
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10.1.6.1 EMPU.0 Ud Ensayo de resistencia a empuje de las barandillas según indicaciones de
la norma UNE-EN 131-1 y UNE-EN 131-2.

MOOO09a 1,135 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 18,82
MOOO10a 0,662 h Técnico especialista informes 62,640 41,47
MMM.cc1 1,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 63,84
%0300 3,000 % Medios auxiliares 124,130 3,72

2,000 % Costes indirectos 127,850 2,56

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 130,41

Son ciento treinta Euros con cuarenta y un céntimos

10.1.6.2 MCEB.8A Ud Ensayo de arranque de tornillos en puertas de madera según norma UNE
56851

MOOO09a 0,946 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 15,68
MOOO10a 0,379 h Técnico especialista informes 62,640 23,74
MMM.cc1 1,250 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 53,20
%0300 3,000 % Medios auxiliares 92,620 2,78

2,000 % Costes indirectos 95,400 1,91

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 97,31

Son noventa y siete Euros con treinta y un céntimos

10.1.7 PAVIMENTOS

10.1.7.1 MCBK.3a u Determinación de la resistencia a flexión en baldosas de terrazo, según
UNE 127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.

MOOO09a 1,892 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 31,37
MOOO10a 0,946 h Técnico especialista informes 62,640 59,26
MMM.cc1 2,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 106,41
%0300 3,000 % Medios auxiliares 197,040 5,91

2,000 % Costes indirectos 202,950 4,06

Precio total redondeado por u  .............................… 207,01

Son doscientos siete Euros con un céntimo

10.1.7.2 MCWV.2a u Determinación de la resistencia al impacto, segun UNE-EN 127748-1

MOOO09a 1,892 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 31,37
MOOO10a 0,946 h Técnico especialista informes 62,640 59,26
MMM.cc1 2,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 106,41
%0300 3,000 % Medios auxiliares 197,040 5,91

2,000 % Costes indirectos 202,950 4,06

Precio total redondeado por u  .............................… 207,01

Son doscientos siete Euros con un céntimo

10.1.7.3 MCBK.5a u Determinación del coeficiente de absorción de agua en baldosas de
terrazo, según UNE 127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.

MOOO09a 0,757 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 12,55
MOOO10a 0,303 h Técnico especialista informes 62,640 18,98
MMM.cc1 0,800 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 34,05
%0300 3,000 % Medios auxiliares 65,580 1,97

2,000 % Costes indirectos 67,550 1,35

Precio total redondeado por u  .............................… 68,90

Son sesenta y ocho Euros con noventa céntimos

10.1.7.4 MCBK.4A u Determinación de desgaste por abrasión, según UNE-EN 13748-1

MOOO09a 2,365 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 39,21
MOOO10a 0,851 h Técnico especialista informes 62,640 53,31
MMM.cc1 1,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 63,84
%0300 3,000 % Medios auxiliares 156,360 4,69

2,000 % Costes indirectos 161,050 3,22

Precio total redondeado por u  .............................… 164,27

Son ciento sesenta y cuatro Euros con veintisiete céntimos
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10.1.7.5 MCBK.1A u Determinación de las caracteristicas dimensionales y el aspecto
superficial en azulejos, según UNE-EN ISO 10545-2:1998.

MOOO09a 0,757 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 12,55
MOOO10a 0,473 h Técnico especialista informes 62,640 29,63
MMM.cc1 0,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 21,28
%0300 3,000 % Medios auxiliares 63,460 1,90

2,000 % Costes indirectos 65,360 1,31

Precio total redondeado por u  .............................… 66,67

Son sesenta y seis Euros con sesenta y siete céntimos

10.1.7.6 MCBK.1m u Ensayo de resbaladicidad de pavimento.

MOOO09a 2,837 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 47,04
MOOO10a 0,946 h Técnico especialista informes 62,640 59,26
MMM.cc1 3,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 127,69
%0300 3,000 % Medios auxiliares 233,990 7,02

2,000 % Costes indirectos 241,010 4,82

Precio total redondeado por u  .............................… 245,83

Son doscientos cuarenta y cinco Euros con ochenta y tres céntimos

10.1.8 ALICATADOS

10.1.8.1 MCCA.2a u Determinación de la absorción de agua en azulejos (sobre diez probetas),
según UNE-EN ISO 10545-3:1997.

MOOO09a 1,135 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 18,82
MOOO10a 0,237 h Técnico especialista informes 62,640 14,85
MMM.cc1 0,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 21,28
%0300 3,000 % Medios auxiliares 54,950 1,65

2,000 % Costes indirectos 56,600 1,13

Precio total redondeado por u  .............................… 57,73

Son cincuenta y siete Euros con setenta y tres céntimos

10.1.8.2 MCCA.3a u Determinación de la resistencia a flexión, según norma UNE-EN ISO
10545-4:1997, en baldosas cerámicas, determinación de la resistencia a la
rotura por carga según ASTM-C-643, en baldosas cerámicas.

MOOO09a 1,419 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 23,53
MOOO10a 0,379 h Técnico especialista informes 62,640 23,74
MMM.cc1 2,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 85,12
%0300 3,000 % Medios auxiliares 132,390 3,97

2,000 % Costes indirectos 136,360 2,73

Precio total redondeado por u  .............................… 139,09

Son ciento treinta y nueve Euros con nueve céntimos

10.1.8.3 MCCA19a u Determinación de la resistencia a la rotura por carga según ASTM-C-643,
en baldosas cerámicas.

MOOO09a 0,946 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 15,68
MOOO10a 0,379 h Técnico especialista informes 62,640 23,74
MMM.cc1 1,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 63,84
%0300 3,000 % Medios auxiliares 103,260 3,10

2,000 % Costes indirectos 106,360 2,13

Precio total redondeado por u  .............................… 108,49

Son ciento ocho Euros con cuarenta y nueve céntimos
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10.1.8.4 MCCA.6a u Determinación de la dureza en baldosa cerámica esmaltada, según UNE
67101/1M:1992.

MOOO09a 0,946 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 15,68
MOOO10a 0,284 h Técnico especialista informes 62,640 17,79
MMM.cc1 0,500 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 21,28
%0300 3,000 % Medios auxiliares 54,750 1,64

2,000 % Costes indirectos 56,390 1,13

Precio total redondeado por u  .............................… 57,52

Son cincuenta y siete Euros con cincuenta y dos céntimos

10.1.8.5 MCCA11a u Determinación de la resistencia quimica (baldosas esmaltadas) según
UNE-EN ISO 10545-13:1998, en baldosas ceramicas.

MOOO09a 0,946 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 15,68
MOOO10a 0,284 h Técnico especialista informes 62,640 17,79
MMM.cc1 0,550 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 23,41
%0300 3,000 % Medios auxiliares 56,880 1,71

2,000 % Costes indirectos 58,590 1,17

Precio total redondeado por u  .............................… 59,76

Son cincuenta y nueve Euros con setenta y seis céntimos

10.1.8.6 DETAD.0 u Determinaciín de la adherencia segun UNE 1015-12

MOOO09a 1,135 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 18,82
MOOO10a 0,331 h Técnico especialista informes 62,640 20,73
MMM.cc1 0,700 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 29,79
%0300 3,000 % Medios auxiliares 69,340 2,08

2,000 % Costes indirectos 71,420 1,43

Precio total redondeado por u  .............................… 72,85

Son setenta y dos Euros con ochenta y cinco céntimos

10.1.9 FALSO TECHO YESO

10.1.9.1 FALTH.01 u Determinación de la carga de arranque de la sujeción.

MOOO09a 1,892 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 31,37
MOOO10a 0,473 h Técnico especialista informes 62,640 29,63
MMM.cc1 2,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 85,12
%0300 3,000 % Medios auxiliares 146,120 4,38

2,000 % Costes indirectos 150,500 3,01

Precio total redondeado por u  .............................… 153,51

Son ciento cincuenta y tres Euros con cincuenta y un céntimos

10.1.10 URBANIZACIÓN

10.1.10.1 PRU-ENC Prueba de encharcamiento de agua en las pistas polideportivas.

MOOO09a 2,837 h Mano de obra toma muestras y ensayo… 16,580 47,04
MOOO10a 0,710 h Técnico especialista informes 62,640 44,47
MMM.cc1 3,000 u Repercusión equipo ensayos y toma de … 42,562 127,69
%0300 3,000 % Medios auxiliares 219,200 6,58

2,000 % Costes indirectos 225,780 4,52

Precio total redondeado por   ...............................… 230,30

Son doscientos treinta Euros con treinta céntimos

10.2 INGENIERÍA

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 243



10.2.1 ON 02.01 I u Prueba de servicio en INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, según DCR
08/09, LG-14 y Plan de Control.
COLECTORES: nº tramos independientes, Pruebas parciales:
Estanquidad de tramos enterrados de la red de evacuación, colectores
enterrados y elementos de conexión y registro.
INSTALACIÓN GENERAL: edificio, Prueba de servicio de las redes de
evacuación de agua de edificios.
TUBERÍAS RESIDUALES: nº de bajantes independientes; Pruebas finales.
Evacuación de aguas residuales, Pruebas finales. Estabilidad y
estanquidad de cierres hidráulicos.
TUBERÍA DE PLUVIALES: 200 m² cubierta inundable/ 50 m² cubierta NO
inundable, Pruebas finales. Evacuación de aguas pluviales.
BAJANTES Y COLECTORES: Prueba conjunta de circulación en la red de
desagües, bajantes y colectores, poniendo en funcionamiento
simultáneamente un 20 % de los aparatos instalados, sin detectarse
acumulaciones de agua, defectos de circulación ni ruidos excesivos.

ir1.2 1,000 u Prueba servicio instalación saneamiento 672,669 672,67
2,000 % Costes indirectos 672,670 13,45

Precio total redondeado por u  .............................… 686,12

Son seiscientos ochenta y seis Euros con doce céntimos

10.2.2 ON 02.02 I u Prueba de INSTALACIÓN DE FONTANERÍA,, según DCR 08/09, LG-14 y
Plan de Control.
- Ensayo de estanqueidad de las redes (100 %),
- Comprobación de caudales en los puntos hidráulicamente más
desfavorables..
- Funcionamiento del grupo de presión (tarado de presostatos,
consumos, simultaneidades, etc.).
- Comportamiento de los desagües.
- Funcionamiento de la grifería

ir2.2 1,000 u Prueba servicio instalación fontanería 577,688 577,69
2,000 % Costes indirectos 577,690 11,55

Precio total redondeado por u  .............................… 589,24

Son quinientos ochenta y nueve Euros con veinticuatro céntimos

10.2.3 ON 02.03 I u Prueba de INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BAJA TENSIÓN, según DCR 08/09,
LG-14 y Plan de Control.
- Medida de la resistencia de aislamiento en circuitos interiores (100%).
- Medida de la caída de tensión en los circuitos más desfavorables y
representativos.
- Medida de la resistencia de puesta a tierra en tomas independientes
existentes (100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y determinación de
las intensidades de disparo los interruptores diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento de la iluminación de emergencia y
señalización conforme a la IT-BT 0.28 (100%).
- Comprobación del nivel de iluminación en Ios locales más
característicos.
-Comprobación del equilibrio de cargas en las fases. en cuadro general
(100%).
- Comprobación de la continuidad del conductor de protección.
- Comprobación de la tierra general.

ir3.2 1,000 u Prueba servicio instalación eléctrica 995,019 995,02
2,000 % Costes indirectos 995,020 19,90

Precio total redondeado por u  .............................… 1.014,92

Son mil catorce Euros con noventa y dos céntimos
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10.2.4 ON 02.04 I u Prueba de INSTALAClÓN DE CALEFACCIÓN y A.C.S., , según DCR 08/09,
LG-14 y Plan de Control.
- Ensayo de estanqueidad (100%).
- Ensayo de libre dilatación (100%).
- Rendimiento de la combustión en calderas (100 %)
- Equilibrado de la instalación.
- Funcionamiento de !a regulación automática (válvulas, sondas,
centralitas, etc.).
-Comprobación de las condiciones de funcionamiento de las bombas de
circulación (consumos, velocidad, pérdidas de carga, etc).
- Medida de !a resistencia de aislamiento en circuitos interiores (100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y determinación de
las intensidades de disparo los interruptores diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento del sistema antilegionela
- Verificación de temperaturas de distribución, acumulación y
temperaturas de salida.
- Verificación del salto térmico en radiadores.
- Verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad (válvulas
de seguridad, pirostatos, etc.).
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:
- Pruebas de estanqueidad de conducciones hidráulicas.
- Tarado de los elementos de seguridad.
- Consumo de las bombas que integran la instalación.
- Funcionamiento del sistema, comprobando puesta en marcha en
función de las consignas programadas, lecturas de sondas, incrementos
de temperaturas en depósito de acumulación.

VENTILACION
Prueba de estanqueidad de circuitos hidráulicos a UTAS.
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad de redes de conductos.
Verificación del consumo eléctrico.
Verificación de los caudales de salida y retorno del aire.
Verificación del sentido de giro de los motores.
Comprobar el correcto estado de los filtros.
Verificación del correcto funcionamiento de la batería de calor.

ir4.2 1,000 u Prueba servicio instalación calefacción 906,110 906,11
2,000 % Costes indirectos 906,110 18,12

Precio total redondeado por u  .............................… 924,23

Son novecientos veinticuatro Euros con veintitres céntimos

10.2.5 ON 02.06 I u Prueba de INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS,, según DCR 08/09, LG-14
y Plan de Control.
- Estanqueidad de la red (100%).
- Funcionamiento del sistema de detección automático (100%).
- Funcionamiento de los pulsadores de alarma (100%)
- Verificación de la curva caudal-presión en grupo de presión.
- Verificación del funcionamiento de las señales acústicas y luminosas
del cuadro contra incendios (100%) 
- Comprobación de la presión de arranque de la bomba jockey, arranque
de la bomba principal y arranque y parada de la secundaria .
- Verificación de presiones en los puntos mas desfavorables de las BIES.
- Verificación del funcionamiento de la centralita (recepción de alarmas,
averías, identificación de zonas, funcionamiento señales acústicas,
funcionamiento con batería y autonomía).
- Funcionamiento de sirenas interiores y exterior (100%).

ir6.2 1,000 6 Prueba servicio instalación contraincen… 520,058 520,06
2,000 % Costes indirectos 520,060 10,40

Precio total redondeado por u  .............................… 530,46

Son quinientos treinta Euros con cuarenta y seis céntimos
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10.2.6 ON 02.07 I u Prueba de INSTALACIONES ESPECIALES,, según DCR 08/09, LG-14 y
Plan de Control.
VOZ Y DATOS
- Realización de pruebas ecométricas:
CONTRA INSTRUSISMO
- Verificación Detectores anti intrusión (100%).
- Verificación funcionamiento Centralita de alarma y robo.
- Funcionamiento Sirenas (100%).
IMAGEN Y SONIDO
- Centralita de megafonía.
- Altavoces y reguladores sonoros.
- Sistemas de amplificación.
- Antenas.
- Terminales y tomas receptoras.
- Cables y canalizaciones.

ir7 1,000 u Prueba servicio instalaciones especiales 995,019 995,02
2,000 % Costes indirectos 995,020 19,90

Precio total redondeado por u  .............................… 1.014,92

Son mil catorce Euros con noventa y dos céntimos

10.3 ACUSTICAS

10.3.1 MCPA.1a u Medición in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de las paredes
interiores, de los techos y de las puertas entre dos recintos en
condiciones de campo sonoro difuso, según UNE-EN ISO 140-4 y UNE-EN
ISO 717-1. Se ensayará entre dos aulas, aulas / zonas comunes, aulas /
fachada y recinto instalaciones / aula.

Sin descomposición 856,463
2,000 % Costes indirectos 856,463 17,13

Precio total redondeado por u  .............................… 873,59

Son ochocientos setenta y tres Euros con cincuenta y nueve céntimos

10.3.2 MCPA.4a u Medición del tiempo de reverberación en aulas, aula Música, biblioteca,
comedor, gimnasio y aula usos múltiples según UNE-EN ISO 3382-2.

Sin descomposición 148,704
2,000 % Costes indirectos 148,704 2,98

Precio total redondeado por u  .............................… 151,68

Son ciento cincuenta y un Euros con sesenta y ocho céntimos
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11 GESTION DE RESIDUOS

11.1 PRNT300 t Tasa para el envío directo del residuo de PAPEL Y CARTON separado a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGN479 1,000 t Tasa gestión residuos tejas y mat. cerá… 24,488 24,49
%CI 3,000 % Costes indirectos 24,490 0,73

2,000 % Costes indirectos 25,220 0,50

Precio total redondeado por t  ..............................… 25,72

Son veinticinco Euros con setenta y dos céntimos

11.2 PRNH300 t Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada
R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGN152 1,000 t cTasa para el envío directo del residuo … 6,082 6,08
%CI 3,000 % Costes indirectos 6,080 0,18

2,000 % Costes indirectos 6,260 0,13

Precio total redondeado por t  ..............................… 6,39

Son seis Euros con treinta y nueve céntimos

11.3 PRNF100 t Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en
fábricas, tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

SVGN225 1,000 t Tasa para el envío directo de residuos d… 22,161 22,16
%CI 3,000 % Costes indirectos 22,160 0,66

2,000 % Costes indirectos 22,820 0,46

Precio total redondeado por t  ..............................… 23,28

Son veintitres Euros con veintiocho céntimos

11.4 PRIM100 t Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no
peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

SVGM200 1,000 t Tasa para la gestión de residuos mezcl… 28,299 28,30
%CI 3,000 % Costes indirectos 28,300 0,85

2,000 % Costes indirectos 29,150 0,58

Precio total redondeado por t  ..............................… 29,73

Son veintinueve Euros con setenta y tres céntimos

11.5 PRNA300 t Tasa para el envío directo del residuo de material asfáltico exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

SVGN595 1,000 t Tasa valorización externa res. aglomera… 7,576 7,58
%CI 3,000 % Costes indirectos 7,580 0,23

2,000 % Costes indirectos 7,810 0,16

Precio total redondeado por t  ..............................… 7,97

Son siete Euros con noventa y siete céntimos
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11.6 PRNY100 t Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y
sus derivados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

SVGN775 1,000 t Tasa deposito residuos yesos y derivad… 5,524 5,52
%CI 3,000 % Costes indirectos 5,520 0,17

2,000 % Costes indirectos 5,690 0,11

Precio total redondeado por t  ..............................… 5,80

Son cinco Euros con ochenta céntimos

11.7 PRLM100 t Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGR575 1,000 t Tasa valorización residuo madera. 0,918 0,92
%CI 3,000 % Costes indirectos 0,920 0,03

2,000 % Costes indirectos 0,950 0,02

Precio total redondeado por t  ..............................… 0,97

Son noventa y siete céntimos

11.8 PRNT200 t Coste de gestión de residuo de VIDRIO separado para su valorización en
la propia obra. Según operación de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

SVGN478 1,000 t Coste de gestión de residuo de VIDRIO… 17,876 17,88
%CI 3,000 % Costes indirectos 17,880 0,54

2,000 % Costes indirectos 18,420 0,37

Precio total redondeado por t  ..............................… 18,79

Son dieciocho Euros con setenta y nueve céntimos

11.9 PRNF300 t Tasa para el envío directo de residuos de PLASTICO cerámica empleada
en OBRA exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin
incluir carga ni transporte. Según operación de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

SVGN232 1,000 t Tasa valorización cerám. p/fábricas en i… 18,978 18,98
%CI 3,000 % Costes indirectos 18,980 0,57

2,000 % Costes indirectos 19,550 0,39

Precio total redondeado por t  ..............................… 19,94

Son diecinueve Euros con noventa y cuatro céntimos

11.10 PRNH200 t Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

SVGN128 1,000 t Precio para la gestión del residuo de ac… 232,543 232,54
%CI 3,000 % Costes indirectos 232,540 6,98

2,000 % Costes indirectos 239,520 4,79

Precio total redondeado por t  ..............................… 244,31

Son doscientos cuarenta y cuatro Euros con treinta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CEIP CERVANTES MONOVER Página 248



11.11 PRNT100 t Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y
piedras de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga
ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

SVGN450 1,000 t Tasa para la deposición directa de resid… 3,207 3,21
%CI 3,000 % Costes indirectos 3,210 0,10

2,000 % Costes indirectos 3,310 0,07

Precio total redondeado por t  ..............................… 3,38

Son tres Euros con treinta y ocho céntimos

11.12 PRNF200 t Coste de gestión de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u
otros elementos exentos de materiales reciclables para su valorización en
la propia obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

SVGN228 1,000 t Tasa valorización res cerám. p/fábricas … 125,977 125,98
%CI 3,000 % Costes indirectos 125,980 3,78

2,000 % Costes indirectos 129,760 2,60

Precio total redondeado por t  ..............................… 132,36

Son ciento treinta y dos Euros con treinta y seis céntimos

11.13 PRV100 t Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento
de las instalaciones de separación de la obra.

SOM100 1,192 h Peón 13,110 15,63
%CI 3,000 % Costes indirectos 15,630 0,47

2,000 % Costes indirectos 16,100 0,32

Precio total redondeado por t  ..............................… 16,42

Son dieciseis Euros con cuarenta y dos céntimos

11.14 PRV200 t Separación de residuos en obra por fracciones según normativa vigente
por un gestor autorizado de residuos en una una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.
Sin incluir transporte.

SVGV100 1,000 t Tasa de separación de residuos en inst… 692,070 692,07
%CI 3,000 % Costes indirectos 692,070 20,76

2,000 % Costes indirectos 712,830 14,26

Precio total redondeado por t  ..............................… 727,09

Son setecientos veintisiete Euros con nueve céntimos

11.15 PRV400 t Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de
residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

SVGV200 1,000 t Tasa alquiler contenedor residuos hasta… 52,666 52,67
%CI 3,000 % Costes indirectos 52,670 1,58

2,000 % Costes indirectos 54,250 1,09

Precio total redondeado por t  ..............................… 55,34

Son cincuenta y cinco Euros con treinta y cuatro céntimos
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11.16 PRV500 t Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado
por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir
gestión de los residuos.

SMTC300 0,060 h Camión basculante 45,011 2,70
%CI 3,000 % Costes indirectos 2,700 0,08

2,000 % Costes indirectos 2,780 0,06

Precio total redondeado por t  ..............................… 2,84

Son dos Euros con ochenta y cuatro céntimos

11.17 PRV600 t Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado
por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

SMTC300 0,800 h Camión basculante 45,011 36,01
%CI 3,000 % Costes indirectos 36,010 1,08

2,000 % Costes indirectos 37,090 0,74

Precio total redondeado por t  ..............................… 37,83

Son treinta y siete Euros con ochenta y tres céntimos
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Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 u Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2 paneles de

1500x300 mm, con trasera cerrada, perfil perimetral de 35mm
de anchura, con nivel de retrorreflexión 1, incluso poste
telescópico de aluminio anodizado, abrazaderas, bridas,
tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación,
completamente colocada, y con posterioridad su retirada, una
vez finalizada la obra. 673,53 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2 BIBLIOTECA

2.1 MOVIMIENTO TIERRAS
2.1.1 Ud Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón,

con trasplantadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar
de destino. Plantación. Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto. 1.208,57 MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.1.2 m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para
desmonte de terreno realizada con medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km. 2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.1.3 m3 Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada
mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de
10km. 5,74 CINCO EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.1.4 m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada
mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un
distancia menor de 10km. 6,02 SEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.1.5 m3 Relleno de zanja con grava. 13,44 TRECE EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1.6 m³ Transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo
de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de
construcción de tierras y piedras de excavación exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Según operación
enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos. 3,78 TRES EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.2 SANEAMIENTO

2.2.1 ARQUETAS Y CONEXIONES
2.2.1.1 u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x50cm de

dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento
GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido
de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 111,33 CIENTO ONCE EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2.1.2 u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de
dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento
GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido
de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 119,83 CIENTO DIECINUEVE EUROS

CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 252



2.2.1.3 u Arqueta de paso registrable, enterrada, de 60x60x60cm de
dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento
GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido
de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 144,70 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

2.2.1.4 u Arqueta de paso registrable enterrada de 60x60x70cm de
dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento
GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido
de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 154,76 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.2.1.5 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes
juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en
masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme
existente. 50,64 CINCUENTA EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.2.1.6 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de
1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en
coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono
de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón
en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el
fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del
pozo y mortero para sellado de juntas. 690,99 SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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2.2.1.7 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro.
Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y
mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del
pozo. 143,85 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.2.2 COLECTORES ENTERRADOS
2.2.2.1 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin

arquetas, mediante sistema integral registrable, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y
lubricante para montaje. 20,39 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.2.2.2 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de
cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios,
registros, uniones y piezas especiales, lubricante para
montaje y fijación a la armadura de la losa. 8,55 OCHO EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

2.2.2.3 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de
cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios,
registros, uniones y piezas especiales, lubricante para
montaje y fijación a la armadura de la losa. 10,93 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2.3 BAJANTES
2.2.3.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales,

formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. 7,84 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.2.4 DERIVACIONES INDIVIDUALES
2.2.4.1 m Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo

de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. 3,95 TRES EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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2.2.4.2 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. 8,02 OCHO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.2.4.3 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. 11,05 ONCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.2.4.4 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 16,88 DIECISEIS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.5 CUBIERTAS
2.2.5.1 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada,

con grava, tipo convencional con sumidero de salida vertical,
realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en
el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de
refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación
de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm
de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegramente
adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. 44,69 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.3 CIMENTACIONES
2.3.1 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza

HL-150/P/40, para formación de solera de asiento, con una
dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y 10
cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido
mediante cubilote, transportado y puesto en obra, según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 9,54 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

2.3.2 m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa
preparado en central para hormigonado de zapatas, vigas
centradoras y riostras, incluido el vertido mediante bomba,
vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS. 81,25 OCHENTA Y UN EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.3.3 kg Suministro de jaulas montadas en taller de acero
corrugado B 500 SD de distintos diámetros y colocación como
armado en zapatas, riostras y vigas de atado de hormigón y
muros, incluido el atado de solapes, la colocación de
separadores, cortes y despuntes, totalmente montada y lista
para hormigonar, según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.4 ESTRUCTURAS
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2.4.1 m2 Muro estructural de bloques de hormigón de 40x20x20cm
recibidos con mortero de cemento M-5 armado con 2ø10mm
de acero corrugado B400S dispuesto en senos alternos y una
armadura horizontal formada por una celosía compuesta por
2ø4 de acero galvanizado recubiertos de resina epoxi
dispuesta cada 4 hiladas y relleno de todos los senos con
hormigón HA-25/20/IIa, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y
compactado del hormigón y parte proporcional de mermas,
despuntes, solapes, roturas y limpieza, según SE-F del CTE. 35,65 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.4.2 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos
en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y
compactación con grado de 95% del Proctor modificado. 16,96 DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.4.3 m2 Impermeabilización de solera, mediante membrana
impermeabilizante no adherida, compuesta por lámina de
policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de espesor, sin
armadura, con los solapos soldados con aire caliente, incluso
limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB
HS-1 del CTE. 9,13 NUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

2.4.4 m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza
HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una
dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
mediante bomba, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 80,04 OCHENTA EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

2.4.5 m2 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa vertido con cubilote, con encofrado perdido de
altura 70 cm y losa de forjado de canto 5cm con un intereje
71cm, y armadura #Ø5/20x20 en la losa de forjado, con
cuantía total 1.7 kg/m2 (equivalente a 22.00 kg/m2). Incluso
parte proporcional de elementos de montaje, vibrado y
curado, según EHE-08. 73,01 SETENTA Y TRES EUROS CON

UN CÉNTIMO

2.4.6 m2 Forjado reticular bidireccional horizontal de 25+5 cm de
canto ejecutado con ancho de nervio de 12 cm e intereje de
82 cm, casetón perdido de hormigón, hormigonado  mediante
cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa sobre un mallazo ME
20x20 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 24 kg/m2 de
acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el
encofrado, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y
desencofrado, según EHE-08. 54,06 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

2.4.7 m2 Forjado bidireccional horizontal de losa maciza con vigas
embebidas, de 20 cm de canto, hormigonado mediante
cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa con una cuantía media
de 12 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e
inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y
armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido,
vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según
EHE-08. 48,68 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4.8 m2 Encofrado de losa horizontal con la cara inferior vista,
incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento. 13,29 TRECE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.4.9 m3 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia
característica 25 N/mm2, consistencia blanda, tamaño
máximo de árido 20 mm, clase general de exposición normal
con humedad alta , vertido mediante cubilote, en pilar,
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08. 90,46 NOVENTA EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.4.10 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500
SD en jaulas para estructuras de hormigón. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.4.11 m2 Encofrado de pilar rectangular de hormigón de más de
3.5m de altura, con placas de tamaños varios, parte
proporcional de pieza de arranque y escuadra, incluso
aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento. 6,75 SEIS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.4.12 m2 Impermeabilización de muro de sótano mediante
membrana monocapa adherida, compuesta por lámina de
betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-40-FP, de
masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, con
armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160
(160gr/m2), adherida al soporte mediante calor previa
imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra
tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y
solapos, según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI. 13,58 TRECE EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.4.13 m Impermeabilización de encuentro de cubierta con
paramento vertical, compuesta por: capa de imprimación con
0.30 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB; banda de
refuerzo de lámina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho
(sobresaliente 15 cm sobre el paramento y 15 cm sobre el
faldón), adherida al soporte horizontal y al paramento
formando ángulo de 90º y banda de terminación de lámina
tipo LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la
membrana impermeable y al paramento vertical formando 90º
(sobresaliente 20 cm como mínimo sobre el paramento y 10
cm sobre el faldón) y protegida en su borde superior mediante
roza, retranqueo o perfil metálico inoxidable (no incluido),
según según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI y AENOR. 11,31 ONCE EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

2.4.14 m² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno,
por su cara exterior, con lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos
contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con
rosetas (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior
(0,3 m/m²) y.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie
soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina
drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
incluyendo las entregas y los solapes. 6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.5 CUBIERTA
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2.5.1 m2 Azotea no transitable realizada con lámina para formación
de barrera de vapor adherida con soplete sobre capa de
imprimación, panel de poliestireno extruido (XPS) de 80mm
de espesor, mecanizado lateralmente y de superficie lisa, con
una conductividad térmica de 0.029 W/mK y resistencia
térmica 2.76 m2K/W; capa de 11cm de hormigón celular para
formación de pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%,
capa de regularización con 2cm de espesor de mortero
impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución
bicacapa no adherida, con lámina base no adherida, tipo
LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con
armadura constituida por fieltro de poliéster y lámina superior,
completamente adherida con soplete a la anterior, tipo
LO-40-FV de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con
armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, capa de
protección con 2cm de espesor de mortero
impermeabilizante, capa separadora a base de geotextil de
fieltro de poliester de 120 gr/m2 y capa de 5-6cm de grava
lavada de 20/25mm, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, formación de baberos, sumideros y otros
elementos especiales con bandas de refuerzo y lámina
LBM-48/M-TV colocadas adheridas con soplete previa
imprimación, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y
normas UNE-104. 104,54 CIENTO CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.5.2 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero,
realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero de
6 a 8 mm, en el que se recibirá la impermeabilización formada
por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40
"CHOVA" o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB SUPERMUL, "CHOVA" o equivalente , y colocación de
sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 100
mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con
soplete. Detalle de punto singular según UNE 104401:2013.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del
sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación
de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo.
Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 40,47 CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.5.3 m Impermeabilización de coronación de peto cubierta;
constituida por: banda de refuerzo superior de lámina tipo
LBM(SBS)-40/G-FP, formando fuelle y adherida a las cabezas
de ambos petos que conforman el cerramiento de cubierta,
por un lado el de caravista y por otro lado el de ladrillo hueco,
según detalle constructivo. Todo ello según, según según DB
HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la
edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas
modificadas de ANFI y AENOR. 9,09 NUEVE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

2.5.4 m Remate de cubierta en forma de L de chapa de aluminio
lacado  en color, con un espesor mínimo de 60 micras de
espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 10x10,
recibido con mortero de cemento M-5. Incluso eliminación de
restos y limpieza. 15,31 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS
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2.5.5 m2 Capa de compresión de 3cm de hormigón HNE-15/B/20
vertido y nivelado en faldones de azoteas, incluso mermas,
nivelación y limpieza. 8,79 OCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.5.6 m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección ligera, mediante membrana monocapa compuesta
por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con
elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida con
gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200 (200 gr/m2), totalmente adherida
mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.35 kg/m2
de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con
pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso limpieza
previa del soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1
del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación
sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de
ANFI. 17,39 DIECISIETE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.5.7 m2 Capa de 1.50cm de mortero de cemento tendido y
nivelado en faldones de azoteas para regularización de
pendientes o protección del impermeabilizante, incluso
mermas, nivelación y limpieza. 5,65 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.5.8 m2 Pavimento cerámico ANTIDESLIZANTE con junta mínima
(1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado
monocolor de 20x20cm, colocado en con mortero de cemento
y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1),
incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat). 29,92 VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.6 FACHADAS
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2.6.1 m² Hoja exterior de fachada de dos hojas, con apoyo parcial
sobre el forjado, de 11,3 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico cara vista perforado clinker, color Gris, acabado liso,
24x11,3x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, y
reforzada con armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente RND.4/Z "MURFOR", de 4 mm de
diámetro y 80 mm de anchura, tipo cercha, colocada en
hiladas cada 50 cm aproximadamente y como mínimo en
arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre
cargadero de huecos, con una cuantía de 1 m/m².
Revestimiento de los frentes de forjado y pilares con ladrillos
cortados, colocados con mortero de alta adherencia. Dintel de
fábrica cara vista sobre perfil laminado, aparejo a soga.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre
hiladas. Revestimiento de los frentes de forjado y pilares.
Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
verdadera magnitud desde las caras exteriores de la fachada,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, desde las caras exteriores de la fachada, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 50,98 CINCUENTA EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.6.2 m2 Enfoscado  sin maestrear fratasado con mortero hidrófugo
de cemento portland de dosificación 1:3, con un espesor de
12 mm, confeccionado en obra con cemento con adición
puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de
granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado
normal en paramento vertical interior. 6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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2.6.3 m2 Trasdosado autoportante libre múltiple
120/400(90+15+15) LM60 (designación según ATEDY)  de
altura máxima 4.90 m, compuesto por dos placas de yeso
laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de
espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de
90 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición reforzada
(H), con una separación entre montantes de 400 mm y Panel
semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad
nominal 70 kg/m3, no revestido, ALPHAROCK -E- 225, según
UNE-EN 13162, 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,35
(m²K/W), conductividad térmica 0,034W/(mK), Euroclase de
reacción al fuego A1 conforme a la norma EN13501-1 y
resistencia a la humedad de hasta el 100%. Resistencia al
paso del vapor de agua µ = 1. r; listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza. 47,98 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.6.4 m2 Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con
revoco directo, con poliestireno extruido (XPS) de 50mm de
espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica
1.47 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10/Y)200-DS(TH)-DLT(2)5, incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y corte del aislante. 13,73 TRECE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.6.5 m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada
con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados
a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL. 24,89 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.6.6 m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero CSIII-W1
en paramento vertical exterior. 9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

2.6.7 m Remate inferior de fachada de chapas o paneles de acero,
con chapa conformada de acero GALVANIZADO de 1,2mm
de espesor y 40cm de desarrollo, incluso replanteo,
colocación y fijación de la chapa, parte proporcional de
solapes, mermas, accesorios de fijación y estanquidad. 26,60 VEINTISEIS EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.6.8 m Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de
masilla bituminosa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20mm
de diámetro, previa preparación del soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según norma
UNE-104-233, incluso limpieza y preparación, imprimación y
mermas. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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2.6.9 m Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 10 mm de
espesor, de 450 mm de anchura, acabado galvanizado y
lacado con pintura de poliéster para exteriores, colocado
sobre las jambas del hueco, anclado al forjado mediante
anclaje por varilla roscada con cartucho bicomponente a base
de resinas para confeccionar el CARGADERO
ESTRUCTURA para huecos de más de 4 m de longitud.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos.
Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto, anchura real hueco entre
los apoyos, debiendo de asumir la entrega en los apoyos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tirantes
de pletina, la tornillería y el sellado de juntas por medio de
cordón de silicona neutra. 76,69 SETENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.6.10 m Formación vierteaguas i/impermeabilización 30 CM
FACHADA CARAVISTA mediante Lámina de betún
modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40/G-FP,
según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de
40gr/dm2, con protección de gránulos minerales coloreados,
con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido
FP.130 (130 gr/m2), recubierta con mástico modificado en
ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente
en ambas caras, en rollos de 1m de ancho; todo ello sobre
subestructura de placa de pladur conformada por Canal rail
de 30x48x0.6mm, de perfil galvanizado para entramados de
fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de
300cm, y ngulo de acero de dimensiones 50x35x60mm, de
espesor 0.80mm, con placa prefabricada de yeso laminado
normal, de espesor 15mm, ancho 120cm y longitudes 200,
240, 250, 260, 280 y 300cm.  para anclaje de paneles de yeso
a la estructur. Todo ello ejecutado según especificaciones de
la D.F. 15,82 QUINCE EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

2.6.11 m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color  negro
mate, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de
película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 35 cm, recibido con
mortero de cemento M-5. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y carpinterías. 28,49 VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.6.12 m Conducto realizado con tubo rígido circular de PVC de 90
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo, para instalación
de ventilación, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE. 19,67 DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.7 CERRAJERIA
2.7.1 u Escalera E-1 según plano carpintería, de acero galvanizado

realizada con perfiles tubulares segun detalle en planos.
Pates de 250x315mm y 18 mm diametro. 455,25 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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2.7.2 u Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas
exteriores del edificio como de todas las aulas, vestuarios,
etc, tendran una unica llave maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia
llave sin maestrear. 383,69 TRESCIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.7.3 ud Rejilla R1 lamas acero galv
Rejilla formada por lamas fijas horizontales a 45º soldadas a
bastidor consistente en un perfil cuadrado de acero
galvanizado, de dimensiones 30x30 cm. Totalmente recibido a
obra.Para pintar. 59,81 CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.7.4 ud Suministro y colocación de red anti-palomas para proteger
huecos en patios, áticos, campanarios...de edificios, fabricada
en acero galvanizado, tamaño de malla 50x50 mm. 32,36 TREINTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.7.5 u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR
de acero galvanizado, de dimensiones 20x20x1.2 cm, con 4
barras de acero B500SD de 12 mm de diámetro y 30+6 cm de
longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central,
nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 25,93 VEINTICINCO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.7.6 kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular,
hexagonal o chapa, con capa de imprimación antioxidante,
con montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso
parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes,
según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.7.7 m2 Celosía de acero galvanizado de 1x1.50m, formada por
lamas fijas de 32x1.50mm, con marco de perfil hueco
laminado en frío de 40x20x1.50mm, según NTE/FDZ-8. 77,32 SETENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.8 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS
2.8.1 u Ventana óscilobatiente de una hoja de 100x130 cm, con un

paño superior y otro inferior fijos de 60cm de alto cada uno
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento
de hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra
de 105x255cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. 522,95 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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2.8.2 u Puerta abatible B-PE2 de una hoja de 95x240 cm con un
paño lateral abatible de 30 cm de ancho, con un hueco total
de obra de 135x240 cm, SEGÚN PLANO CARPINTERÍA,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente en un hueco de obra de 90x240cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos
de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. 546,18 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

2.8.3 u Puerta balconera abatible de dos hojas de 95x240 cm cada
una de ellas, con un paño superior fijo fijo de 60cm de ancho,
con un hueco total de obra de 200x300 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado de COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente en un hueco de obra de 210x240cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos
de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. 783,35 SETECIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.8.4 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament
acústic, 5+5/10/4+4, conjunt format per vidre exterior laminar
acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 14 mm, reomplerta de gas argó i
vidre interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, per a fulles de vidre
de superfície entre 2 i 3 m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de
vidre de superfície entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent
en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 191,04 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS
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2.8.5 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament
acústic, 5+5/10/4, conjunt format per vidre exterior laminar
acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i
vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent
en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 145,68 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.8.6 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm
de espesor, de color gris, fijada mediante adhesivo de
poliuretano al vidrio. Incluso cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio. 23,24 VEINTITRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.8.7 m² Celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 120 mm
de anchura, acabado lacado "CORTIZO" o equivalente,
colocadas sobre subestructura compuesta por perfiles
montantes de aluminio, ejes de pivotación, elementos para
fijación de las lamas realizados con chapa de aluminio de
entre 3 y 6 mm de espesor y marco. Incluso pletinas para
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de
nylon y tornillos de acero, elaboración en taller, y ajuste final
en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de
las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 283,21 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.9 PARTICIONES-ALBAÑILERÍA
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2.9.1 m² T1 PYL db normal de 90mm+2placas de 15 mm a cada
lado normales de alta dureza.
Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada
en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm
entre ellos, con disposición normal y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas
en total (dos placas tipo alta dureza en cada cara, de 15 mm
de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel
de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Listo para pintar y revestir.
Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm.
Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al
fuego EI-60. 65,47 SESENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.9.2 m² T2 PYL normal + hidrofugado de 90 mm+ 2 placas
normales alta dureza de 15 mm + 2 placas hidrofugadas de
15mm.
Tabique múltiple autoportante, sobre banda acústica colocada
en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm
entre ellos, con disposición normal y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas
en total (dos placas tipo alta dureza en una cara y dos placas
hidrófugas en la otra cara, todas de 15 mm de espesor;
aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural
(LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en
el alma. Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico
a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60. 66,66 SESENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.9.3 m² T3 PYL db hidrofugado de 90 mm + 2 placas de 15 mm
hidrofugadas a cada lado
Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada
en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm
entre ellos, con disposición normal y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas
hidrófugas en total (dos placas en cada cara de 15 mm de
espesor); aislamiento acústico mediante panel de lana
mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), en el alma. Listo para pintar y revestir. Incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm.
Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al
fuego EI-60. 65,72 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.9.4 m² TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta
dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre
banda acústica colocada en la base del tabique, compuesto
por doble placa de yeso laminado alta dureza de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 600 mm y con disposición normal, montados
sobre canales junto al paramento verticalcon aislamiento
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no
revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al
fuego A1. Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico
a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60. 44,64 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.9.5 u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de
reparación de filtraciones desde cubierta del GIMNASIO
incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros
en paramentos, colocación de pasamuros, fijación de
soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en
falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo
aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).3% sobre el
presupuesto de la instalación. 1.532,99 MIL QUINIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.9.6 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación
de ELECTRICIDAD completamente terminadas, incluyendo:
apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en
paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas
para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo
aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).4% sobre el
presupuesto de la instalación. 2.497,75 DOS MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.9.7 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación
de CALEFACCION Y ACS completamente terminadas,
incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros
en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas
para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo
aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el
presupuesto de la instalación. 1.109,46 MIL CIENTO NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.9.8 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación
de GAS completamente terminadas, incluyendo: apertura y
tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos,
olocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de
bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga
y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario
para el montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria
empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios
auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la
instalación. 1.244,60 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

2.9.9 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación
CONTRA INCENDIOS completamente terminadas,
incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros
en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas
para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo
aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el
presupuesto de la instalación. 1.205,94 MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.9.10 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación
CLIMATIZACION Y RENOVACION completamente
terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura
d agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación
de soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido
de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en
falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo
aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el
presupuesto de la instalación. 2.750,51 DOS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.10 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA
INTERIOR-VIDRIOS

2.10.1 m2 Panel separador zona aseos y duchas CABINAS RES
C12 , o equivalente, mediante paneles laminados fenólicos
compactos Formica  de 13 mm de espesor, cantos pulidos y
biselados, color a elegir. Su clasificación frente al fuego es del
tipo M-2. Altura 2010 (± 20 mm). Ancho variable, ajustado a
las necesidades de obra. Montantes de sección circular
continua de suelo a cornisa, con burlete de neopreno y
regulación de altura. Cornisa de sección rectangular de 40 x
60 mm, para el arriostramiento de montantes en dos puntos.
Pernios RES con autocierre de gran resistencia fijados a los
montantes. Hojas de puerta con cerradura RES, con indicador
libre/ ocupado, de dimensiones 1800 x 600 mm (estándar) ó
1800x800 mm (minusválidos).Perfileria de aluminio extruido
con acabado lacado. Herrajes de acero inoxidable, barra
superior estabilizadora con pinzas. Uniones en U en acero
inox., 3 bisagras por puerta de acero inox. Cierre con
indicador de ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo
interior y exterior, incluso parte proporcional de puerta y
accesorios. Resistente a la humedad y antivandalico. Las
puertas se separan 15 cm del suelo. 63,15 SESENTA Y TRES EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
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2.10.2 u Prta est 1 hj 95 pin vid PM1B+ fijo superior
Puerta de paso abatible de dimensión total 1,05m. maciza
consistente en una hoja abatible de 0.95m. y espesor de
40mm., con cristal auxiliar y fijo superior. Chapada en
estratificado de alta presión de 2 mm de espesor, canteada y
enmarcada en haya. Acristalamiento tipo C3 y C5. Incluye
precerco de 120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de
madera, acabado lacado, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. 341,57 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.10.3 u PUERTA PM2 CORREDERA HOJA 90+FIJO SUPERIOR
45CM
Puerta corredera maciza consistente en una hoja de 0,90m. y
espesor de 40mm., con ACRISTALAMIENTO TRASLUCIDO
fijo superior. Chapada en estratificado de alta presión de 2
mm de espesor, canteada y enmarcada en haya.
Acristalamiento tipo C5. Incluye precerco de 120x30mm y
tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado lacado,
pernios latonados de 80mm y cierre embutido cromado,
incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado y ajuste final. 442,20 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

DOS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

2.10.4 u Prta P7 est 2 hj 95+40 Puerta de paso de dos hojas
abatibles de dimensión total 1.45m. consistente en una hoja
de 95 cm ACRISTALADA y una hoja de 40 cm y espesor
40mm. Chapada en estratificado de alta presión de 2 mm de
espesor, canteada y enmarcada en haya. Incluye precerco de
120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado lacado, pernios latonados de 80mm y cerradura con
pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado y ajuste final. Incluso acristalamiento C3 en
hoja y C5 en fijo superior. Aislamiento de 30 dBA de índice de
reducción acústica 565,45 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.10.5 m2 Acris lmnd seg 6+6 inc C3. TRANSPARENTE.
Acristalamiento con riesgo de impacto con vidrio laminado de
seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
transparente, homologado frente al ataque manual con nivel
de seguridad A según DBT-2102, fijado sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos. 51,09 CINCUENTA Y UN EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

2.10.6 m2 Acris lmnd seg 4+4 inc C5
Acristalamiento sin riesgo de impacto, con vidrio simple
laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de
espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de
seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de
junquillos. 48,08 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
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2.10.7 m2 Acris lmnd seg 4+4 inc C7 TRASLUCIDO
Acristalamiento TRASLUCIDO sin riesgo de impacto, con
vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios
de 4 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral
de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual
con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar
g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado
sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos. 48,35 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.10.8 u Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas
exteriores del edificio como de todas las aulas, vestuarios,
etc, tendran una unica llave maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia
llave sin maestrear. 309,20 TRESCIENTOS NUEVE EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

2.10.9 u Frente de armario de madera haya de superficie lisa y de
dimensiones 2420x802mm, formado por dos hojas abatibles
de altura 2330mm, anchura 390mm y grosor 19mm, incluido
cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de melamina,
tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera,
bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la
madera, colocación, nivelado y ajuste final. 187,44 CIENTO OCHENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.10.10 u Frente de armario de madera haya y de dimensiones
2420x1728mm, formado por dos hojas deslizantes de altura
2280mm, anchura 800mm y grosor 10mm con cuatro ruedas
montadas por hoja, incluido bastidor formado por tiras de
aglomerado de 90x16mm revestido de melamina con dos
guías de rodamiento embutidas en las piezas superior e
inferior, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en
madera, tirador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la
madera, colocación, nivelación y ajuste final. 444,21 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.10.11 u Cerradura de embutir de seguridad con cilindro de 60mm,
acabado en latón. 65,76 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.11 REVESTIMIENTO SUELOS
2.11.1 m2 Barrera de vapor formada por una lámina especial de

30gr/dm2, totalmente adherida mediante calor previa
imprimación del soporte con una capa de 0.3kg/m2 de
emulsión bituminosa no iónica negra, tipo ED, según norma
UNE-104-231 en faldones de hasta el 20% de pendiente,
incluso limpieza y preparación, imprimación, mermas y
solapos. 11,17 ONCE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

2.11.2 m2 Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento de
uso doméstico, con poliestireno extruido (XPS) de 30mm de
espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.030 W/mK y resistencia térmica
1.00 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10/Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film
plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

2.11.3 m3 Relleno de zanja con grava. 13,44 TRECE EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.11.4 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos
en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y
compactación con grado de 95% del Proctor modificado. 16,96 DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.11.5 m2 Impermeabilización de solera, mediante membrana
impermeabilizante no adherida, compuesta por lámina de
policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de espesor, sin
armadura, con los solapos soldados con aire caliente, incluso
limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB
HS-1 del CTE. 9,13 NUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

2.11.6 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, vertido mediante bomba, armada con
malla electrosoldada de 20x20cm y 8 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08. 24,25 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.11.7 m2 Pavimento interior realizado con baldosa de granito Gris
Mondariz en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm
de espesor, acabado pulido, con junta mínima de 2 mm,
colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa
de contacto de adhesivo C1 y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), totalmente terminado, incluso
cortes y limpieza. 63,76 SESENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.11.8 m Rodapié de mármol GRIS MONDARIZ, de 7/8 cm de altura
y 2 cm de espesor, acabado pulido y junta mínima de 2 mm,
tomado en capa fina con adhesivo cementoso normal con
deslizamiento reducido (C1T) y rejuntado con mortero de
juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza. 6,01 SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

2.11.9 m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso
intensivo, grano micro, de 40x40cm, tonos especiales,
colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, acabado pulido
vitrificado, según NTE/RSR-6. 29,47 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.11.10 m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso
normal, grano medio, de 40x40cm, tonos claros, colocado
sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, sin acabado según
NTE/RSR-6. 20,67 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.11.11 m2 Pavimento de linóleum de espesor 4 mm., a base de
aceite de linaza oxidado, resinas, harina de madera y corcho
y colorantes minerales, con soporte de yute y estructura
marmoreada, acabado de ceras acrílicas, U4P3, resistencia al
fuego Cfl-S2 según R.D. 312/2005, suministrado en rollos de
2x12 m., colocado con capa de pasta alisadora sobre base
perfectamente nivelada, tomado con adhesivo de contacto
sobre terrazo uso normal, incluso eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSF-7. 26,08 VEINTISEIS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
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2.11.12 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de
mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según
UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre
lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²).
Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para
la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las
juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero
mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro. 5,97 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.11.13 m² Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo,
en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos,
con mortero semiflexible monocomponente, color blanco, a
base de cemento blanco de alta resistencia, áridos
seleccionados, aditivos especiales y resinas, aplicado con
brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, de
4 mm de espesor medio.
Incluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una
primera capa sobre el soporte humedecido. Secado.
Humectación de la primera capa y extendido de una segunda
capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y
limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
revestimiento. 13,62 TRECE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.11.14 m2 Pavimento cerámico clase 2 con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado
monocolor de 30x30cm, colocado con adhesivo cementoso
normal con fraguado rápido y deslizamiento reducido (C1FT)
y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1),
incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat). 42,89 CUARENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.11.15 m Pieza de rincón, en ángulo curvo, de gres esmaltado, color
blanco, de 245x43 mm y 35 mm de radio, recibida con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta resistencia y aditivos
especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir.
Enfoscado previo del paramento. Colocación de una regla
horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las piezas en el
paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las
piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
impermeabilización de la piscina. 19,04 DIECINUEVE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

2.12 REVESTIMIENTO PAREDES
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2.12.1 m2 Zócalo en paramento vertical de linóleum de espesor 4
mm., a base de aceite de linaza oxidado, resinas, harina de
madera y corcho y colorantes minerales, con soporte de yute
y estructura marmoreada, acabado de ceras acrílicas, U4P3,
resistencia al fuego Cfl-S2 según R.D. 312/2005, suministrado
en rollos de 2x12 m., colocado con capa de pasta alisadora
sobre paramento vertical, tomado con adhesivo de contacto
sobre la placa de cartón yeso del paramento vertical, incluso
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSF-7. 31,26 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

2.12.2 m Rodapié soldable de PVC, de 105x40 mm y 2 mm de
espesor, color. Incluso limpieza y preparación de la superficie
soporte, replanteo y fijación del rodapié con adhesivo y
soldado a tope por termofusión al pavimento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Replanteo. Corte, colocación, soldado y fijación del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de
puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,28 ONCE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

2.12.3 m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado
monocolor de 20x60cm, colocado con adhesivo cementoso
normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntado con mortero de
juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza,
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido
por la Generalitat). 37,01 TREINTA Y SIETE EUROS CON

UN CÉNTIMO

2.12.4 m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado
monocolor de 30x60cm, colocado con adhesivo cementoso
normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntado con mortero de
juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza,
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido
por la Generalitat). 37,32 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.12.5 m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para
interiores, con acabado mate y diferentes colores, sobre
superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una
segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. 5,11 CINCO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

2.12.6 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a
base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con
buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de
edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales,
etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales,
totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores
a 3m². 7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.13 REVESTIMIENTO TECHOS
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2.13.1 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por panel acústico autoportante de lana de roca,
modelo Ekla "ROCKFON", compuesto por módulos de
600x600x20 mm, con una capa de pintura en la cara vista y
un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color
blanco, con canto recto, suspendido del forjado con perfilería
vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero
galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo
con varillas y cuelgues.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular.
Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales.
Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión
de los perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de
las placas. Colocación de las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares. 22,50 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.13.2 m² Falso techo registrable, ACÚSTICO de perfil oculto según
el sistema Rockfon Blanka Z, formado por panel de lana de
roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un
velo muy blanco, liso y mate (indice de blancura, L=94,5%,
Reflexión de la luz 87% y difusión de la luz del 99%)
superficie antiestática, y lavable en la cara visible y con
contravelo en la cara trasera. Los cantos van sellado
mediante pintura de larga duración y biselados. Reacción al
fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-a.
Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorción acústica
&w=1 (Clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia
térmica 0,54 m2K/W. Formato 1200x600 y 20 mm de espesor
con canto oculto Z desmontable.
Instalado sobre estructura formada por perfil blanco Rockfon
T24 Click 2890, formadno una retícula de 1200x600.
Reacción al fuego A1, conforme la norma EN 1350-1. Clase
de corrosión B, conforme la norma EN 13694, colocando el
perfil primario en T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T
de 24x38x1200 mm. Se realizará fosea perimetral de placa de
yeso laminado para ajustar a paneles completos de Rock fon
Blanka Z de 1200x600, y se utilizará un perfil de transición TP
ALU L15 de Chicago Metallic para la transición techo
desmontable-techo continuo, con foseado de 15 mm para
insertar tiras LED continuas en la placa de yeso de forma
longitudinal al pasillo, todo el sistema de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revesida con una lámina de
aluminio acabado lacdo en color blanco mate (varilla metálica
de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y accesorios para
la instalación de falsos techos registrables). 54,10 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS
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2.13.3 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,
formado por panel acústico de lana de roca, modelo LOGIC
"ROCKFON", compuesto por módulos de 600x600x12 mm,
acabado pintado en color blanco, con perfilería vista T 24
RECTO.

Falso techo acústico registrable según el sistema Rockfon
Logic, formado por panel de lana de roca biosoluble conforme
la norma EN 13964, provisto de un velo pintado blanco
(acabado piel de naranja) lavable en la cara visible y de un
contravelo en la cara trasera. Reacción al fuego Euroclase
A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la
humedad hasta el 100%. Absorción acústica aw=0,5
conforme la norma ISO 11654. Formato 600x600 mm y 12
mm de espesor con canto recto A24 desmontable.

Instalado sobre estructura formada por perfil blanco mate
Rockfon T24 Click 2890, formando una retícula de 600x600.
Reacción al fuego A1, conforme la norma EN 1350-1. Clase
de corrosión B, conforme la norma EN 13964, colocando el
perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revestida con una lámina de
aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil
secundario en T de 24x38x1200 mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revestida con una lámina de
aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil
secundario en T de 24x38x600 mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revestida con una lámina de
aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil para
remate, angular en L de 24x24x3050 mm, de acero
galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una
lámina de aluminio acabado lacado en color blanco mate
(varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y
accesorios para la instalación de falsos techos registrables. 

Garantía de sistema Rockfon de 30 años. 24,68 VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.13.4 m² Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una
altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF"
(12,5+27+27), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del
forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Nonius
"KNAUF", seguros Nonius "KNAUF", partes superiores Nonius
"KNAUF", 530/630 y varillas cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras
primarias con conectores tipo caballete con una modulación
de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso
laminado Cleaneo Akustik Cuadrada UFF, con perforaciones
cuadradas 12/25 Q, "KNAUF" 12,5x1200x2000 mm. Incluso
banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles
U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta de juntas "KNAUF" y
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica.
Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los
perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares. 39,15 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

2.13.5 m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado
de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de
maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.
Para formación bandejas perimetrales. 22,46 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.13.6 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar
(Q2), liso, sistema Placo Hydro Plus "PLACO" o similar,
formado por una placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN
15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, Glasroc X 13 "PLACO", formada por un núcleo de
yeso revestido por las dos caras con fibra de vidrio con
tratamiento hidrófobo, atornillada a una estructura portante de
perfiles primarios F530 "PLACO". Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,
pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de
montaje + Panel de lana mineral (MW) de 50 mm de espesor,
sin revestimiento, con una conductividad térmica de 0.036
W/mK y resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase A1, con marcado CE, para aplicación en divisorias
interiores, como aislante en tabiques con entramado metálico,
código de designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5,
según norma UNE-EN 13162:2002.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares. 43,61 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.13.7 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o
metales no férreos, previa limpieza general de la superficie,
desengrasado, mano de acabado con pintura martelé
aplicada a pistola, según NTE/RPP-38, con acabado brillo en
varios colores. 3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.13.8 m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para
interiores, con acabado mate y diferentes colores, sobre
superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una
segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. 5,51 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y UN CÉNTIMOS

2.13.9 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a
base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con
buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de
edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales,
etc, con textura tipo liso y acabado mate, en color blanco, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales,
totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores
a 3m². 7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

2.14 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA
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2.14.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable
de 0,5 m de longitud, que une la red general de distribución
de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido
sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de
la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en
masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme
existente, accesorios y piezas especiales. 210,76 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.14.2 Ud Alimentación de agua potable de 2,87 m de longitud,
enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales,
y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada,
conexionada y probada. 15,64 QUINCE EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

2.14.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32
mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida
y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general
de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de
salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada. 103,09 CIENTO TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

2.14.4 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.14.5 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. 3,49 TRES EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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2.14.6 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. 5,25 CINCO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.14.7 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. 9,58 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.14.8 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. 13,91 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.14.9 Ud Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 3/4"
de diámetro, con embellecedor de acero inoxidable.
Totalmente montada, conexionada y probada. 14,83 CATORCE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.14.10 Ud Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 1"
de diámetro, con embellecedor de acero inoxidable.
Totalmente montada, conexionada y probada. 17,86 DIECISIETE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.14.11 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 31,45 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.14.12 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud
en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0
mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. 5,24 CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.14.13 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 21,76 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

2.15 SANITARIOS Y GRIFERÍAS
2.15.1 u Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de

porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados de
caída amortiguada, de gama media, incluso soporte bastidor
con juego de fijación y plantilla unión, colocada y con ayudas
de albañilería según DB HS-4 del CTE. 336,46 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.15.2 u Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con
mecanismo de doble descarga y placa de accionamiento en
diferentes acabados, colocado y con ayudas de albañilería. 150,20 CIENTO CINCUENTA EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS
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2.15.3 u Fluxor para inodoro, empotrado, de 1´´ de diámetro, caudal
regulable entre 1 y 1,5 l/s y tiempo de descarga regulable
entre 11 y 17 s, con tubo de descarga recto, válvula
antirretorno y rosetón,  totalmente instalado y comprobado,
según DB HS-4 del CTE. 256,21 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.15.4 u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe
unión, rejilla de porcelana para desagüe , juego tornillos
fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y
con ayudas de albañilería. 124,89 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.15.5 u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional,
calidad económica, de pared, acabado cromado, caño central
fijo y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado. 34,28 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.15.6 u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC,
minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado sin
soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
atornillado con un punto  de anclaje para tres tornillos de
fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro. 128,21 CIENTO VEINTIOCHO EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

2.15.7 u Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm. para
WC, minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado sin
soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
atornillado con tres puntos  de anclaje para tres tornillos de
fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro. 129,23 CIENTO VEINTINUEVE EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

2.15.8 u Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de
porcelana vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes
para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del
CTE. 134,53 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.15.9 u Mezclador monomando, acabado cromado, de gama media
con aireador , desagüe automático y enlaces de alimentación
flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento. 200,25 DOSCIENTOS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.15.10 m2 Panel bancada aseos lavabos RES C12 , o equivalente,
mediante paneles laminados fenólicos compactos Formica 
de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color a
elegir. Su clasificación frente al fuego es del tipo M-2. Ancho
variable, ajustado a las necesidades de obra. Perfileria de
sujeción y herrajes de acero inoxidable. Uniones en U en
acero inox. Resistente a la humedad y antivandalico. Según
especificaciones técnicas de la D.F. 84,09 OCHENTA Y CUATRO EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS

2.16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

2.16.1 CUADROS ELECTRICOS
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2.16.1.1 Suministro e instalación de cuadro eléctrico XL³ 400 de
dimensiones según frontales adjuntos.

IP 43  IK 08 con kit de estanqueidad y puerta.
RAL 7035.
Envolvente metálica.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2750°/5 s.
Capacidad 24 módulos por fila.
Posibilidad de embarrado dinámico o convencional.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo
del armario, placa de entrada de cables recortable y
accesorios de enlace (horizontal y vertical).

Totalmente montado, cableado y testeado.
Según IEC 61.439-1, 2, 3 12.666,28 DOCE MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.16.2 CANALIZACION DISTRIBUCION
2.16.2.1 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento

XPEelastómero reticulado de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por 3 fases de 25 mm2 de sección y neutro+tierra 25
mm2 de sección, aislamiento de elastómero reticulado XLPE,
colocada sobre bandeja  ó bajo tubo rígido libre de halógenos
de díametro 63mm, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento. 37,62 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.16.2.2 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra
de 16 mm2 de sección aislamiento de elastómero reticulado
XLPE, colocada sobre bandeja  ó bajo tubo rígido libre de
halógenos de díametro 32mm, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 28,59 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.16.2.3 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de
tensión nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra
de 4 mm2 de sección, aislamiento de elastómero reticulado
XLPE, colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido libre de
halógenos de díametro 20mm, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 16,19 DIECISEIS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.16.2.4 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento
de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase +neutro+tierra
de 1.5 mm2 de sección aislamiento de elastómero reticulado
XLPE, colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido de 20mm de
diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento. 4,63 CUATRO EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

2.16.2.5 m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión
nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5
mm2 de sección, aislamiento de elastómero reticulado XLPE,
colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido libre de halógenos
de díametro 20mm, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 5,71 CINCO EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS
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2.16.2.6 ud Caja empalme y derivación de 100x40 mm, incluso
suministro y montaje, totalmente instalada. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.16.2.7 m Bandeja metálica de varilla galvanizada en caliente sin tapa
de dimensiones 60x300mm, para canalización eléctrica,
suministrada en tramos de 3m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto
de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
montada, sin incluir cableado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 20,04 VEINTE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

2.16.2.8 m Bandeja metálica ciega de acero galvanizado con tapa, de
dimensiones 30x200mm, para canalización eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 40% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
montada, sin incluir cableado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 16,23 DIECISEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

2.16.2.9 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de
diámetro nominal para canalización empotrada, con un grado
de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,16 UN EURO CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

2.16.2.10 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25 mm de
diámetro nominal para canalización empotrada, con un grado
de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

2.16.2.11 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50 mm de
diámetro nominal para canalización empotrada, con un grado
de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 5,12 CINCO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2.16.2.12 ud Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de
cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de
sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 9,39 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.16.3 LUMINARIAS
2.16.3.1 u Panel LED 60×60  ultra fino de la marca DISANO o

equivalente, uniones invisibles y acabado en aluminio blanco,
para instalación empotrada. Contiene difusor de alta calidad
PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor, incluye chip
SANAN de 160Lm/W y driver PHILIPS. Incluye kit de
instalacion para superficie. Totalmente colocado, instalado y
en funcionamiento  según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 50,66 CINCUENTA EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.16.3.2 u Panel LED 60×60  ultra fino, de la marca DISANO o o
equivalente, uniones invisibles y acabado en aluminio blanco,
para instalación empotrada. Contiene difusor de alta calidad
PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor, incluye chip
SANAN de 160Lm/W y driver DALI PHILIPS. Incluye kit de
instalacion para superficie. Totalmente colocado, instalado y
en funcionamiento  según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 70,57 SETENTA EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.16.3.3 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica
consistente sin sombras.ECO LEX 2 FOSNOVA. Materiales:
Cuerpo de aluminio acabado en blanco y difusor de
policarbonato. Temperatura de color de 4000K LED. Clase
eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W
Potencia total: 14W, incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Parte proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión
mas próxima. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. 39,84 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.16.3.4 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica
consistente sin sombras.ECO LEX 2 FOSNOVA. Materiales:
Cuerpo de aluminio acabado en blanco y difusor de
policarbonato. Temperatura de color de 4000K LED. Clase
eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W
Potencia total: 21 incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Parte proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión
mas próxima. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. 41,80 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

2.16.3.5 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica
consistente sin sombras.I SPOT FOSNOVA. Materiales:
Cuerpo de aluminio acabado en blanco y difusor de
policarbonato. Temperatura de color de 3000K LED. Clase
eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W
Potencia total: 13W, incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Parte proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión
mas próxima. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. 39,84 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.16.3.6 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07,
serie URA ONE de LEGRAND, de empotrar. No permanente
de 70 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de
150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de
empotrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la
envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas
para evitar errores de conexión. Producto enchufable.
Completamente reciclable al final de su vida útil. Construido
según normas UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por
AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexiónado. 37,06 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS
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2.16.3.7 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07,
serie URA ONE de LEGRAND, de empotrar. No permanente
de 160 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de
150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de
empotrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la
envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas
para evitar errores de conexión. Producto enchufable.
Completamente reciclable al final de su vida útil. Construido
según normas UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por
AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexiónado. 44,92 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.16.3.8 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP65 IK07,
serie B65LED de LEGRAND de superficie. Permanente/No
permanente de 350 lúmenes con LEDS como lámpara de
emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal.
Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo
consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas
de telemando protegidas para evitar errores de conexión.
Producto enchufable. Entradas de material flexible para tubo
ø16, 20, 25 mm. Construido según norma UNE-EN
60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N.
Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexiónado. 54,76 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.16.4 MECANISMOS
2.16.4.1 u Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de

LEGRAND, de empotrar 4 columnas blanco equipado
compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco ref.
078874, 4 tomas de corriente 2P+T doble bornes automáticos
blanco ref. 077252, 2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco
ref. 076564, 1 toma USB tipo C 5A ref: 077589 218,01 DOSCIENTOS DIECIOCHO

EUROS CON UN CÉNTIMO

2.16.4.2 u Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T
borne automático 16A/230V 2mód blanco y marco blanco
serie Mosaic de LEGRAND, realizado con conductor flexibe
de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de
Cu., con aislamiento de PVC. 50,83 CINCUENTA EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.16.4.3 u Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T
borne automático 16A/230V 2mód blanco y marco blanco
serie Mosaic de LEGRAND, realizado con conductor flexibe
de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de
Cu., con aislamiento de PVC. 68,45 SESENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.16.4.4 ud Interruptor  de superficie de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso
pequeño material y totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 9,25 NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.16.4.5 ud Detector de presencia 360º. Incliuido tornilleria y anclaje,
Totalmente instalado, colocado y en funcionamiento. 19,09 DIECINUEVE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

2.16.4.6 ud Sensor de luminosidad DISANO A2 o equivalente para
regulación luminarias aulas. Incliuido tornilleria y anclaje,
Totalmente instalado, colocado y en funcionamiento. 42,12 CUARENTA Y DOS EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

2.16.5 TOMA DE TIERRA
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2.16.5.1 ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye
parte propocional de utilización de molde de carbón, manilla y
cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material,
mano de obra y un acabado total, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 12,13 DOCE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

2.16.5.2 u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero
recubierto de cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 metros,
incluso hincado y conexiones, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 27,09 VEINTISIETE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

2.16.5.3 u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm,
formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de
espesor, con juntas de mortero M-5 de 1 cm de espesor
enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de
hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón
armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de
diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral formado por
perfil de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco
de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus
ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y
punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 93,36 NOVENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.16.5.4 m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor
de cobre desnudo recocido de 50 mm2 de sección,
empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto
de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta
el punto de puesta a tierra, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.17 CLIMATIZACION Y VENTILACION

2.17.1 UNIDADES EXTERIORES
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2.17.1.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante,
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz), gama City Multi, serie Y (YSNW) Estándar,
modelo PUHY-P650YSNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC",
formada por un módulo PUHY-P300YNW-A y un módulo
PUHY-P350YNW-A, potencia frigorífica nominal 73 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER =
4,15, SEER = 7,82, consumo eléctrico nominal en
refrigeración 17,59 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración
desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 81,5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura
de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,17, SCOP =
3,9, consumo eléctrico nominal en calefacción 19,53 kW,
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del
aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C,
conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%,
compresores scroll herméticamente sellados con control
Inverter, 2160x1858x740 mm, presión sonora 66,5 dBA,
potencia sonora 84 dBA, longitud total máxima de tubería
frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación
90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las
unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de
tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores,
modelo CMY-Y100VBK3. 18.606,99 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS

SEIS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.17.2 UNIDADES INTERIORES
2.17.2.1 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por

conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PEFY-P80VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC",
potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C) potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 0,09 kW, consumo eléctrico nominal
en calefacción 0,09 kW, de 380x1030x900 mm, peso 45 kg,
compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible
con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres
velocidades, presión sonora a velocidad baja 18 dBA, caudal
de aire a velocidad alta 25 m³/min, presión estática disponible
nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba
de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus
M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para
suspensión del techo. 2.426,54 DOS MIL CUATROCIENTOS

VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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2.17.2.2 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por
conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PEFY-P250VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC",
potencia frigorífica nominal 28kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C) potencia calorífica nominal 31,5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 0,82 kW, consumo eléctrico
nominal en calefacción 0,82 kW, de 470x1250x1120 mm,
peso 100 kg, compatible con sistema de zonificación
inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V,
con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad
baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta 84 m³/min,
presión estática disponible nominal 150 Pa, aspiración de aire
trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por
cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J.
Incluso elementos para suspensión del techo. 5.084,45 CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.17.2.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared,
sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PKFY-P63VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal  7,1kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C) potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en
refrigeración 0,05 kW, consumo eléctrico nominal en
calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm, peso 21 kg,
compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible
con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres
velocidades, presión sonora a velocidad baja 39 dBA, caudal
de aire a velocidad alta 84 m³/min, bomba de drenaje, con
control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del
techo. 1.390,34 MIL TRESCIENTOS NOVENTA

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.17.2.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared,
sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PKFY-P50VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal  5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C) potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal
en refrigeración 0,05 kW, consumo eléctrico nominal en
calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm, peso 21 kg,
compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible
con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres
velocidades, presión sonora a velocidad baja 39 dBA, caudal
de aire a velocidad alta 84 m³/min, bomba de drenaje, con
control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del
techo. 1.245,69 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.17.3 CONTROL CLIMATIZADORES
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2.17.3.1 Ud Control de sistema, para 200 grupos o 200 unidades
interiores de aire acondicionado, con pantalla táctil a color,
modelo AE-200E "MITSUBISHI ELECTRIC", 284x200x40
mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto USB,
conexión RS-232E, conexión RS-485, conexión BACnet,
función de doble temperatura de consigna, visualización de
iconos sobre planos en la pantalla, función marcha/paro,
configuración de la temperatura de consigna, del modo de
funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la
dirección del caudal de aire, limitación de funciones de
mandos individuales, conexión SD para almacenamiento de
datos de funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet,
función avanzada de control de consumos FGENERGY
(opcional), conexión directa de 4 entradas de pulsos, con
autoalarmas, programación anual, estacional, semanal y
horaria. 2.589,04 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA

Y NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

2.17.3.2 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de
1,5 mm² de sección por hilo. 9,40 NUEVE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.17.4 EQUIPOS DE VENTILACIÓN
2.17.4.1 Ud Recuperador de calor de alta eficiencia, modelo GSR18

35/42 H "GISER", para instalación en exterior, con
intercambiador de contraflujo en aluminio (Rendimiento
>75%), montado en estructura de aluminio extruido y
esquinas de poliamida, que le confieren gran resistencia y
elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25mm
en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40
Kg/m³. Siendo todos los paneles laterales registrables, para
un fácil mantenimiento del equipo. Filtro para el aire exterior
plano G4, filtro para el aire de impulsión plisado F6+F8, filtro
para el aire de retorno plano F6, presostatos de filtros sucios
incluidos, ventilador de impulsión plug fan EC con motor de
1,35 kW, ventilador de retorno plug fan EC con motor de 1,35
kW, sonda de CO2 montada en retorno, tejadillo intemperie y
mando LCd de superficie. Incluida comunicasción plug&play y
control modbus Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.

SE INCLUYE MODULO ULTRAVIOLETA MUV 110 PARA
ELIMINACIÓN DE VIRUS. 6.563,09 SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA

Y TRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

2.17.4.2 Ud Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, modelo
TD-250/100 "S&P", de dos velocidades, potencia máxima de
24 W, caudal máximo de 240 m³/h, de 176 mm de diámetro y
303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para
conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de
polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. 109,23 CIENTO NUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

2.17.5 CONDUCTOS Y DIFUSION
2.17.5.1 m² Red de conductos de distribución de aire para

climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada
de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con vaina
deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones,
accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas
especiales. 25,11 VEINTICINCO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
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2.17.5.2 m² Conducto rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana
de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303,
de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por
aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft;
interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por
el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos,
derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio,
accesorios de montaje y piezas especiales. 18,51 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.17.5.3 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para
climatización, constituida por tubo flexible de 203 mm de
diámetro, compuesto por un tubo interior de un complejo de
poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la
oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de fieltro
de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubrimiento
exterior de un complejo de poliéster y aluminio reforzado.
Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una
separación máxima de 1,50 m. 13,05 TRECE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.17.5.4 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para
climatización, constituida por tubo flexible de 250 mm de
diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C,
compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y
aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación
en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de
25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio
reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación
con una separación máxima de 1,50 m. 21,88 VEINTIUN EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.17.5.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos
vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 42,04 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

2.17.5.6 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 625x325 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos
vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 92,68 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.17.5.7 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 625x425 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos
vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 106,76 CIENTO SEIS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.17.5.8 Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, de 36 elementos,
integrado en placa cuadrada con borde rebajado de chapa de
acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL
9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral
a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con aislamiento
acústico, gama AirQ, DRPT36BPA "AIRZONE", para instalar
en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. 75,53 SETENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.17.5.9 Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, de 48 elementos,
integrado en placa cuadrada con borde rebajado de chapa de
acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL
9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral
a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con aislamiento
acústico, gama AirQ, DRPT48BPA "AIRZONE", para instalar
en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. 85,38 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.17.5.10 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 325x225 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. 36,63 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.17.5.11 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 625x325 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. 81,65 OCHENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.17.5.12 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 625x425 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. 93,42 NOVENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.17.5.13 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación,
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 800x495 mm, tela metálica de acero
galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. 183,17 CIENTO OCHENTA Y TRES

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

2.17.5.14 u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de
300x250 mm, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE. 42,53 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.17.5.15 u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de
650x300 mm, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE. 93,24 NOVENTA Y TRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.17.5.16 u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de
650x300 mm, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE. 107,02 CIENTO SIETE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.17.5.17 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. 5,03 CINCO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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2.17.5.18 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. 5,92 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.17.5.19 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. 6,83 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.17.5.20 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de
100 mm de diámetro. 10,60 DIEZ EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

2.17.5.21 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de
125 mm de diámetro. 11,10 ONCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

2.17.5.22 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de
150 mm de diámetro. 12,59 DOCE EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

2.17.5.23 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero
galvanizado, de 125 mm de diámetro. 10,71 DIEZ EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.17.5.24 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero
galvanizado, de 150 mm de diámetro. 13,09 TRECE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

2.17.5.25 Ud Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular
de acero galvanizado de 150 mm de diámetro. 11,20 ONCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

2.17.5.26 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para
extracción, de 125 mm de diámetro, con regulación del aire
mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior
con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada
con polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de acero
galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. 24,77 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.17.5.27 Ud Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para
conducto de 100 mm de diámetro, con malla de protección
contra la entrada de hojas y pájaros. 26,57 VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.17.5.28 Ud Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para
conducto de 160 mm de diámetro, con malla de protección
contra la entrada de hojas y pájaros. 36,98 TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.17.6 TUBERIAS, VALVULERIA Y
ACCESORIOS

2.17.6.1 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama
City Multi, modelo CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC",
conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya
potencia frigorífica nominal sea inferior o igual a 23,26 kW. 107,80 CIENTO SIETE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

2.17.6.2 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama
City Multi, modelo CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC",
conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya
potencia frigorífica nominal sea superior a 23,27 kW e inferior
o igual a 46,51 kW. 144,25 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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2.17.6.3 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama
City Multi, modelo CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC",
conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya
potencia frigorífica nominal sea superior a 46,52 kW e inferior
o igual a 75,58 kW. 165,87 CIENTO SESENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.17.6.4 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama
City Multi, modelo CMY-Y302-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC",
conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya
potencia frigorífica nominal sea superior o igual a 75,59 kW. 196,38 CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.17.6.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16
mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 37,37 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.17.6.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19
mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 39,64 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.17.6.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23
mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 42,30 CUARENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

2.17.6.8 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29
mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de
espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 48,88 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.17.6.9 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29
mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 52,20 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

2.17.6.10 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 75,81 SETENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.17.6.11 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 58,02 CINCUENTA Y OCHO EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

2.17.6.12 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A,
suministrado en botella con 50 kg de refrigerante. 18,09 DIECIOCHO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

2.17.7 APO.INS. CLIMATIZACION SOBRE
CUBIERTA

2.17.7.1 m2 Impermeabilización de cubierta mediante membrana
autoprotegida tipo GA-1 compuesta por lámina tipo
LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS de 50
gr/dm2 de masa total autoprotegida con gránulos coloreados
y armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada
totalmente adherida mediante calor al soporte, previa
imprimación con 0.5 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo
ED, en faldones con pendientes >=1%, incluso limpieza
previa del soporte, imprimación, mermas y solapos, según
NBE-QB-90 y normas UNE-104-402/96. 17,11 DIECISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

2.17.7.2 m2 Encofrado de enano rectangular de hormigóna, con placas
de tamaños varios, parte proporcional de pieza de arranque y
escuadra, incluso aplomado, desencofrado, limpieza y
almacenamiento. 17,66 DIECISIETE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.17.7.3 m3 Suministro de hormigón HA-25/B/20/I vertido mediante
cubilote en losa apoyo subestructura
, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS. 70,79 SETENTA EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

2.18 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

2.18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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2.18.1.1 EXTINTORES
2.18.1.1.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, alojado en armario metálico con puerta
acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna incolora y
accesorios de montaje. 88,16 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

2.18.1.1.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora,
alojado en armario metálico con puerta acristalada, de
700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de
montaje. 117,11 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

2.18.2 DETECCION CONTRA INCENDIOS

2.18.2.1 PULSADORES
2.18.2.1.1 u Ud. de pulsador SIEMENS Sinteso direccionable con

funcionamiento directo, montaje visto con caja roja.
Electrónica protegida. Direccionamiento automático individual.
Indicador de accion incorporado. Materiales reciclables y
respetuosos con el medioambiente (SN36350) Cableado con 
la central con cable de dos hilos en lazo, linea abierta o
derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado/no
trenzado, apantallado/ no apantallado) T:-25ºC a +70 ºC,
Hum. Rel. < 100 %.Compatibilidad e.m.:50V/m. Norma
EN54-11 Protección EN60529/IEC529  IP44  Totalmente
conectado y en servicio, conforme a proyecto y órdenes de la
dirección facultativa. 65,27 SESENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.18.2.2 SIRENAS
2.18.2.2.1 u Ud. de KIT Sirena de lazo, roja, FDS221-R con Base

Direccionable Sinteso FDB221, y base FDB291 para
acoplamiento en superficie y cables de sección mayor 6mm.
Compatible con FDNet/C-Net  Totalmente conectado y en
servicio, conforme a proyecto y órdenes de la dirección
facultativa. 45,81 CUARENTA Y CINCO EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.18.2.2.2 u Ud.Sirena exterior con altavoz exponencial de 25W. Tensión
de funcionamiento: 24Vcc (+ - 10%). Sonido multitono, 97 dB
a 3mts. Destellante (bombilla 24V-5W). Activación por falta de
positivo (control), con serigrafía. 60,20 SESENTA EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

2.18.2.3 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN
2.18.2.3.1 ml Ml. de cable manguera flexible de 2 x 1,5 mm. , libre de

halógenos. A instalar bajo tubo. Tubo no incluído. Totalmente
instalado y en servicio, conforme a proyecto y órdenes de la
dirección facultativa. 1,59 UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.18.2.3.2 ml Ml. de tubo corrugado de PVC de diámetro 40 mm. para
protección de cables en instalaciones eléctricas, grado de
protección 7, libre de halógenos, incluido parte proporcional
de accesorios y soportación. Totalmente instalado y en
servicio, conforme a proyecto y órdenes de la dirección
facultativa. 0,85 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.18.2.4 SEÑALIZACIONES
2.18.2.4.1 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación. 4,88 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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2.19 INSTALACIÓN ESPECIALES

2.19.1 INFORMATICA
2.19.1.1 m Bandeja ciega de PVC con tapa de dimensiones 30x150

mm, para canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3
m de longitud y con un incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 18,55 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.19.1.2 u Instalación sobre rack de bandeja de acero 19" de 600mm
de fondo, fijación en el armario rack, totalmente instalada. 37,45 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.19.1.3 u Instalación completa de panel pasacables horizontal para
una colocación ordenada de los latiguillos. 9,84 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.19.1.4 m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6a (6 mejorada) y cubierta libre de halógenos,
incluido tubo protector,las características de los cables, la
asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de
la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6e y la especificación de clase E de las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.2, EN 50288-10-1,
1EC-11801-Edición 2, totalmente instado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 1,40 UN EURO CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.19.1.5 ud Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de
altura 1000mm, fabricado en acero de 1.5mm, con una base
de 800x900mm, puertas o paneles de fácil abertura para el
acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos,
accesibles para los cables tanto por la parte posterior como
por la base y techo del armario, ventilación activa
(Ventiladores integrados), regleta electrica provista de
protección frente a las subidas de intensidad, 2 panel de
voz-datos UTP 24 tomas categoria 6+, 1 panel de 12 fibras
multimodo tipo SC, pasahilos para el correcto parcheo en el
rack, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento según Instrucción técnica 1/2011 de la
Consellería de Educación 1.958,75 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Y OCHO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

2.19.1.6 ud UD. Switch Gigabit para la red de informatica, con Ethernet
10/100/1000 Mbps de 23 puertos RJ45, más 1 puerto de fibra
óptica 100BFX, apto para RACK 19", conectable en carcasa,
modelo CNSH-2401 de la marca CNET o equivalente,
incluidos latiguillos de fibra optica y accesorios para la
instalación del mismo. Totalmente instalado en el interior del
Rack. 129,36 CIENTO VEINTINUEVE EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.19.1.7 Ud Conversor de fibra óptica a cable UTP, cun una entrada de
fibra a dos salidas UTP 1000 base T, totalmente instalado y
funcionando. 83,58 OCHENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.19.1.8 Ud Toma simple Voz/Datos RJ45 incluida ayuda de
albañilería y conexión, incluso numeración y pruebas según,
Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada. 15,27 QUINCE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.19.1.9 u Roseta superficie/empotrada con 1 toma RJ-45, Cat 6A,
1000 Mb/s, conforme ISO/IEC, de Simon 500 o Legrand
Mosaic o equivalente,  construida con materiales plasticos
resistentes, incluso numeración y pruebas según, Memoria,
P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada. 11,68 ONCE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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2.19.1.10 Ud Conectorización de un extremo de cable UTP 8 hilos CAT
6+ con conector RJ45 totalmente instalado y probado 5,66 CINCO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.19.1.11 m Instalación de manguera de fibra óptica para interior de
cubierta libre de halógenos LSZH y protección ajustada de 6
fibras tipo 50/125, OM4, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.19.1.12 u Instalación de latiguillo duplex de 2 m de longitud de cable
de Fibra Óptica, cubierta LSZH, con conectores tipo
2SC-2SC, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento. 5,57 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2.19.1.13 u Instalación de latiguillo de 2 m de longitud de cable UTP,
categoría 6A(cat 6 mejorada) cubierta LSZH, con conectores
tipo RJ-45 para 4 pares, según la especificación de clase E
de la norma ISO/IEC 11801 y la categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 4,34 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.19.1.14 u Instalación de latiguillo de 1 m de longitud de cable UTP,
categoría 6e (cat 6 mejorada), cubierta LSZH, con conectores
tipo RJ-45 para 4 pares, según la especificación de clase E
de la norma ISO/IEC 11801 y la categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 3,85 TRES EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.19.2 MEGAFONIA
2.19.2.1 ud Instalación de altavoz de techo circular de 6 " y 6 W de

potencia máxima RMS en línea 100 V modelo PC-1867 en
aluminio de la marca TOA o similar, para la distribución de
música y avisos, con transformador de línea de 100V con
varios devanados para selección de potencias, sistema de
montaje mediante muelles, una rejilla de metal e incluso 5
metros de cable de altavoz de 2x1.5, tubo corrugado libre de
halogenuros de 25 mm y conexionado del transformador,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento. 36,84 TREINTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.19.2.2 ud Amplificador modelo A-4060M2 de la marca Optimus o
equivalente, con alimentación 230V/24 V, con una potencia
de salida de 60 W RMS. Dispone de dos entradas de
microfono y dos auxiliares para fuente musical, incorpora
prioridad de avisos. Totalmente instalado, programado y en
correcto funcinamiento. 172,78 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.19.2.3 m Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5 mm2 bajo
tubo, libre de oxígeno y halógenos, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instadado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento. 4,18 CUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.19.2.4 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de
diámetro nominal para canalización empotrada, con un grado
de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,16 UN EURO CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

2.19.3 ANTINTRUSION
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2.19.3.1 ud Detector de doble tecnología  modelo IM120 DT IR/MW 
2,5 GHz, de la marca siemens o equivalente, matchetch,
espejo negro tríples, 12m, pet 20 kg. Totalmente instalado y
probado de acuerdo con las normas vigentes actualmente. 39,31 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2.19.3.2 ud  Sirena exterior con óptica de 20W-12 V.c.c de la marca
Siemens o equivalente. Totalmente instalado y probado de
acuerdo con las normas vigentes actualmente. 54,93 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.19.3.3 ud  Batería  12 V- 7 A para alimentación de emergencia de
sirena exterior SE12 de la marca siemens o
similar.Totalmente instalado y probado de acuerdo con las
normas vigentes actualmente. 11,08 ONCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.19.3.4 ud Sirena de interior bitonal piezoeléctrica en caja de plástico
de alta resitencia de 90 db, sin óptica, ni bateria. Totalmente
instalado y probado de acuerdo con las normas vigentes
actualmente. 75,33 SETENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

2.19.3.5 ud Módulo de expasión multiplexado de 4Z/2S modelo SAT12
de la marca siemens o equivalente, con caja. Totalmente
instalado y probado de acuerdo con las normas vigentes
actualmente. 45,46 CUARENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.19.3.6 m Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2'5mm libre de
halogeno, bajo tubo libre de halogenos, incluso parte
proporcinal de pequeño material.Totalmente instalado y
probado. 2,14 DOS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

2.19.3.7 m Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2x0'50 mm libre
de halogeno, bajo tubo libre de halogenos, incluso parte
proporcinal de pequeño material.Totalmente instalado y
probado. 2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.19.3.8 m Cable para anti-intrusion en maguera de2x0.75+4x0.25 mm
libre de halogeno, bajo tubo libre de halogenos, incluso parte
proporcinal de pequeño material.Totalmente instalado y
probado. 2,83 DOS EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.19.3.9 m Tubo flexible libre de halogenuros, incluido parte
proporcional de accesorios y soportación. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

2.19.3.10 ud Caja de plástico 100x100x55 mm. Totalmente montada e
instalada correctamente según normas vigentes. 23,86 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.19.3.11 ud Programación, pruebas y puesta en servicio de la
instalación, incluso conexión a una cental receptora. 331,01 TRESCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON UN CÉNTIMO

2.20 VARIOS-EQUIPAMIENTOS
2.20.1 u Señalizacion bilingue de todos los espacios mediante

rotulacion sobre metacrilato de 40x15 cm, atornillada a
paramento con separador de 5 mm. 7,21 SIETE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
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2.20.2 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5
mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su
cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso
canteado perimetral, biselado perimetral, taladros, tornillos y
grapas de sujeción.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los
puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el
paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.20.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según
UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 11,95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3 ACTUACION SOBRE GOTERAS GIMNASIO,
TERRAZAS, CUBIERTAS Y REPARACION
ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES

3.1 GOTERAS GIMNASIO
3.1.1 m Escalera vertical de acero galvanizado de 52 cm de

anchura, formada por montantes, separadores y peldaños en
tubo de acero con superficie rugosa para agarre y perforada
para drenaje, incluso aros quitamiedos formados por anillos
metálicos y tirantes deprotección de espalda y cierre inferior
con cerradura para evitar el acceso. Garras de fijación con
pletinas de 40x6 mm. Replanteo, montaje, y recibido,
totalmente instalada. 
Todos los componentes están certificados según las
normativas internacionales DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1.
Fabricada según las indicaciones en la nueva norma DIN EN
1090. Cumple con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1,
DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,
Dimensiones
�Ancho de escalera de 520 mm. 
�Peldaños estriados: antideslizantes, en sección de 30 x 30
mm. 
�Paso entre peldaños: 280 mm. 
�Altura libre inferior: 2.200 - 2.500 mm, ( altura del suelo al
primer aro) 
�Largueros de 60 x 25 mm. 
�Aros de protección de espalda ø 700 mm. 511,34 QUINIENTOS ONCE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.1.2 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 17 m de longitud,
clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable
AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante;
cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja
abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de
los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 692,38 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.1.3 m Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la
suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con
medios manuales.
Incluye: Limpieza del elemento. Desatasco de bajantes.
Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,55 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.1.4 m² Desmontaje de remate lateral y remate superior de peto de
cubierta de gimnasio, compuesto por chapa de aluminio en
formación coronación muros perimetrales y faldón lateral de
cubierta.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de
los canalones y de las bajantes. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

3.1.5 m Desmontaje de canalón visto de aluminio, de 350 mm de
desarrollo máximo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de
las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento. 11,92 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 299



3.1.6 m Sustitución de canalón de aluminio lacado de diversos
colores, forma trapezoidal, de 300mm de desarrollo y 0.65m
de espesor, considerando un incremento sobre el precio del
canalón del 30% en concepto de piezas especiales, colocado
en una cornisa de hasta 30m, incluso levantado de canalón
deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada y carga
de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a
vertedero. 98,80 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

3.1.7 ud Desmontaje de conexión de bajante interior con canalón
existente en cubierta de 250 mm de diámetro máximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de
las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento. 4,54 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.1.8 ud Montaje de conexión de bajante interior con canalón
existente en cubierta de 250 mm de diámetro máximo, con
medios manuales, incluso colocación de piezas especiales en
caso de ser necesario y demás.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de
las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento. 94,20 NOVENTA Y CUATRO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

3.1.9 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50cm de
desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles,  incluso
parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según
NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. 12,09 DOCE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

3.1.10 m Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de
aluminio lacado  en color a elegir por dirección facultativa, con
un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca,
espesor 1.5 mm, con fijación mecánica. Incluso eliminación
de restos y limpieza, replanteo, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción y anclaje. 21,41 VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.1.11 m² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de
escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas
vigas y de los remates. 4,74 CUATRO EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

3.1.12 m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado
de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de
maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.
Para formación bandejas perimetrales. 22,46 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.13 m² Levantado de pavimento existente en el interior del
edificio, de parquet flotante de lamas de madera multicapa
ensambladas entre sí mediante adhesivo o con clips y
colocadas, con medios manuales, sin incluir la demolición de
la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del
material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material levantado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 5,65 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.1.14 m² Parquet flotante formado por lamas machihembradas de
2180x200x14 mm, constituidas por tres capas colocadas
transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la
capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un
mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de
espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí
con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto
instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida
la madera del pavimento del posible paso del agua en forma
de vapor a través del forjado y de la aparición de
condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm.
Incluso molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de
montaje para el parquet.
Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la
base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada
por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las
siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado.
Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las
juntas. Colocación y recorte de la última hilada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 67,64 SESENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.1.15 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso,
aplicada sobre paramento vertical interior, con medios
mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de los
elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el
paramento. Eliminación de la capa de pintura. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.1.16 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre
superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

3.1.17 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso,
aplicada sobre paramento horizontal interior, con medios
mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de los
elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el
paramento. Eliminación de la capa de pintura. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.1.18 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre
superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. 5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.1.19 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor
eléctrico, de 12 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 88,57 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 302



3.1.20 u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de
reparación de filtraciones desde cubierta del GIMNASIO
incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros
en paramentos, colocación de pasamuros, fijación de
soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en
falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo
aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).3% sobre el
presupuesto de la instalación. 1.532,99 MIL QUINIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3.2 GOTERAS TERRAZAS EDIFICIO PRINCIPAL
3.2.1 m² Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en

cubierta plana, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado
del material de agarre. 6,45 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.2.2 m² Demolición de capa de material de agarre o nivelación en
cubierta plana, formada por 4 cm de espesor de mortero de
cemento, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 4,25 CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.2.3 m2 Nivelación de cubierta plana con una capa de mortero de
cemento M-5 de 1.50cm de espesor, tendido y nivelado para
la regularización de pendientes o protección del
impermeabilizante, incluso mermas, nivelación y limpieza. 5,60 CINCO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

3.2.4 m2 Impermeabilización de cubierta plana transitable con
protección (solado fijo, aislante o flotante), para tráfico
peatonal privado o público, mediante membrana monocapa
compuesta por lámina tipo LBM-40-FP de betún modificado
con elastómeros SBS, de 40 gr/dm2 masa total, con
armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160
(160gr/m2), adherida mediante calor al soporte, previa
imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra
tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre
1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y
solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI. 13,56 TRECE EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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3.2.5 m Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de
betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie
autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film
siliconado extraíble en la cara interior), tipo monocapa,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB, preparada para recibir el vierteaguas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de
la imprimación. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
vierteaguas. 8,60 OCHO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

3.2.6 m Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo convencional con paramento vertical;
mediante la realización de un retranqueo perimetral de más
de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20
cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con
mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la
impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada
por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a
partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con
banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, acabado con un revestimiento de
rodapiés de gres porcelánico pulido, de 7 cm, 3 €/m
colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en
capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de
juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris,
para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y
preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de
la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié.
Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 20,61 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.2.7 m2 Protección de impermeabilización mediante mortero
cemento M-5 con una capa de 1.50cm de espesor, tendido y
nivelado para la regularización de pendientes o protección del
impermeabilizante, incluso mermas, nivelación y limpieza. 5,60 CINCO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
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3.2.8 m2 Solado de azoteas patios de luces y terrazas con baldosa
de de gres porcelánico pulido, 20x20 cm, colocada con junta
abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa de mortero de
cemento, color gris, y rejuntada con mortero de juntas
cementoso mejorado hidrorrepelente, antimoho y antiverdín
tipo CG 2, color gris, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
retirada de la baldosa deteriorada, reparación de los
desperfectos que se puedan ocasionar en los elementos del
entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 17,41 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2.9 Ud Gárgola de hormigón polímero de superficie pulida, color a
elegir, de 140x350x100 mm y base rectangular, con goterón;
colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2; y sellado e impermeabilización de la junta
perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la
imprimación.
Incluye: Replanteo de la pieza. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 18,54 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.2.10 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso,
aplicada sobre paramento horizontal interior, con medios
mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de los
elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el
paramento. Eliminación de la capa de pintura. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.2.11 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre
superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. 5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.2.12 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso,
aplicada sobre paramento vertical interior, con medios
mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de los
elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el
paramento. Eliminación de la capa de pintura. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3.2.13 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre
superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

3.2.14 u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de
reparación de filtraciones desde terrazas del EIDIFICIO
PRINCIPAL incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura
d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros, fijación
de soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido
de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en
falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo
aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).3% sobre el
presupuesto de la instalación. 1.532,99 MIL QUINIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3.3 CUBIERTAS EDIFICIO PRINCIPAL
3.3.1 m² Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso,

situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.3.2 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana
alicantina, colocada con mortero a menos de 20 m de altura,
en cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente media
del 30%; con medios manuales y recuperación del 10% del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su
instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de
los canalones y de las bajantes. 10,61 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS
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3.3.3 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica en forma
escama de pez vidriada, colocada con mortero a menos de 20
m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una
pendiente media del 30%; con medios manuales y
recuperación del 10% del material para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del
proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de
los canalones y de las bajantes. 10,61 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.3.4 m2 Demolición de mortero de cemento como material de
agarre de las tejas a la cubierta, con retirada de escombros y
carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su
posterior carga y transporte. 3,96 TRES EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.3.5 m Demolición de limatesa de cubierta inclinada, ubicada a
una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
demolida según especificaciones de Proyecto. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

3.3.6 m Levantado de canalón oculto en cubierta inclinada, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del
material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente desmontadas según especificaciones de
Proyecto. 3,98 TRES EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.3.7 m2 Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios
manuales, con retirada de escombros y carga sobre
contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga
y transporte. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.3.8 m2 Desmontado por medios manuales de tablero de cubierta,
mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, y
retirada de escombros hasta contenedor o punto de acopio
intermedio, incluso regado, para evitar la formación de polvo,
medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo, sin incluir posterior carga y
transporte. 3,26 TRES EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
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3.3.9 ud Reparación de elementos estructurales de formación de
cubierta formados por viguetas de acero o similar, según
especificaciones técnicas. A justificar una vez descubierta
cubierta y según criterios D.F. 878,35 OCHOCIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.3.10 m² Tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto
de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 16
mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno
extruido de 160 mm de espesor y cara inferior de placa de
yeso laminado, de 13 mm de espesor, fijado mecánicamente
sobre soporte discontinuo metálico; para formación de faldón
en cubierta inclinada. Incluso tornillos autotaladrantes para
fijación sobre soporte metálico; cinta autoadhesiva para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de los
paneles que forman el tablero. Fijación mecánica de las
piezas al soporte. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 66,49 SESENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.3.11 m² Sistema colocación de impermeabilización sobre soporte
continuo de madera, compuesto por:
IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT
50 "ONDULINE", fijada al panel con tornillos autorroscantes,
Universal "ONDULINE".
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte
de los paneles. Colocación y fijación del panel sándwich.
Colocación y fijación de la placa bajo teja. Sellado de juntas.
Fijación de las tejas con masilla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas
especiales de la cobertura. 22,07 VEINTIDOS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

3.3.12 m² Cobertura de tejas cerámicas planas recuperadas con
anterioridad o suministradas de idénticas caractrísticas a las
existentes, fijadas con espuma de poliuretano, directamente
sobre la lámina flexible de poliolefinas, en cubierta inclinada,
con una pendiente mayor del 25%.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
lámina de poliolefinas, la resolución de puntos singulares ni
las piezas especiales de la cobertura. 14,20 CATORCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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3.3.13 m² Cobertura de tejas cerámicas en forma escama de pez
vidriadas, color azul desmontadas con anterioridad y
recolocadas en su caso o suministradas en caso de ser
necesarias nuevas unidades de idénticas características a las
existentes, recibidas con mortero de cemento, industrial,
M-2,5, directamente sobre la lámina flexible de poliolefinas, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.
Incluye: Colocación de las tejas recibidas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
lámina de poliolefinas, la resolución de puntos singulares ni
las piezas especiales de la cobertura. 43,89 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.3.14 m Limatesa realizada con tejas mixta (romana) de 46x28.7cm
color rojo, recibidas con mortero de cemento M-5, incluso
limpieza y regado de la superficie, eliminación de restos y
limpieza. 14,76 CATORCE EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

3.3.15 m Reparación de alero a una altura de hasta 20 m en cubierta
inclinada de tejas, eliminando las partes deterioradas y
reconstruyéndolo con 3 ud/m de teja cerámica curva, color
rojo, 40x19x16 cm y las restantes tejas recuperadas del alero,
en buen estado de conservación, fijadas con espuma de
poliuretano; y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del alero deteriorado. Recuperación de
las tejas en buen estado de conservación. Limpieza y
preparación de la superficie. Fijación de las tejas con espuma.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 10,92 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.3.16 m Canalón interior para cubierta inclinada con una pendiente
mayor del 10%, con chapa plegada de acero galvanizado, de
1,2 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues. Incluso
accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de
base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a
cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos. 18,53 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.3.17 m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para
cubierta inclinada con una pendiente mayor del 10%, con
chapa plegada de acero galvanizado prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de
estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las piezas a
las placas y masilla de base neutra monocomponente, para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a
cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos. 19,23 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

3.3.18 ud Levantado de hoja de carpintería existente en linterna torre
formada por perfiles laminado de acero, comprendiendo
rascado y cepillado manual con un cepillo de acero,
eliminando las capas sueltas de laminación de óxido y
partículas extrañas y posterior aspirado, según norma SIS
05900 hasta el grado St2. 9,69 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3.19 m Sellado carpintería-paramento vertical linterna mediante
una masilla e silicona neutra aplicada con pistola manual,
previamente se habrá pasado una capa de imprimación. 4,15 CUATRO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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3.3.20 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de
400x800 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura
clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente
de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado opaco, compuesto de una primera mano de
impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior
aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya
instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco;
fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de
poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el
premarco para aislamiento termoacústico; fijación al
premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de
70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de
poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva,
impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa
como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre
marco y obra con silicona neutra, para garantizar su
estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del
premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del
marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior
fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta
entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor
interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara
interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 272,95 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.3.21 m2 Db acris seg 4/8/5+5 inc C6 Traslucido
Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio
monolítico incoloro transparente de 4mm de espesor, cámara
de aire deshidratado de 8mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por
dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante una lámina
de butiral de polivinilo TRASLUCIDO, con factor solar
g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado
sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos.TRASLUCIDO. 72,65 SETENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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3.3.22 m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado
de conservación regular y considerando un grado de dificultad
normal, mediante proyección de spray de agua atomizada
(gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión
(hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja
presión y utilizada en casos en los que encontremos en el
soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como
paso previo a la limpieza por chorro de arena húmeda,
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua. 8,02 OCHO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3.3.23 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre
paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 7,10 SIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

3.3.24 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de
cemento, tipo GP CSIII W1, maestreado, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior
acabado superficial bruñido. Incluso colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en
los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². 16,00 DIECISEIS EUROS

3.3.25 m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y
menos de 10 cm de profundidad, en cualquier tipo de
paramento, cuyo estado de conservación se estima como
regular y grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza
a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de
bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos
lados de la misma), enmasillado completo superficial de la
propia fisura y juntas colindantes con adhesivo epoxi
tixotrópico para evitar perdidas de resina en la inyección,
secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante
inyección a presión de resina epoxídica, de manera que se
rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de
juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante y los inyectores y
limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros. 13,16 TRECE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
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3.3.26 m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de
paramento, con mortero mixto de cal y cemento de
dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de
restos de mortero existente con aire a presión, inyección a
pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie
a medida que se realiza el sellado. 7,61 SIETE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.3.27 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de
silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes
a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a
los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las
carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de
la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con
una primera mano de fondo de pintura gruesa a base de
silicatos y una segunda mano de recubrimiento de fondo o
aditivo grueso a base de silicatos y dos manos de acabado,
fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante,
medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT
donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de
la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura
mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico
en m2/l. 21,79 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

3.3.28 m2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de
100x60cm, sustentado con esparto y pasta de escayola,
según NTE/RTC-16. 9,69 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3.29 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre
superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. 5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.3.30 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución
de fachada de 250 m², con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen
más de 30 cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 949,63 NOVECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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3.3.31 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con menos del 50% de elementos verticales
duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 672 m², considerando como superficie de fachada
la resultante del producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de
andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora, considerando un
mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 5.829,63 CINCO MIL OCHOCIENTOS

VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.4 REPARACION ZONAS AFECTADAS POR
HUMEDADES EN VESTUARIOS
GIMNASIO-COCINA-COMEDOR

3.4.1 m2 Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte. 7,10 SIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

3.4.2 m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
azulejo multicolor de 10x10cm, colocado con mortero de
cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal
(CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat). 26,07 VEINTISEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

3.4.3 m2 Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero. 4,52 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.4.4 m2 Enfoscado maestreado bruñido con mortero hidrófugo de
cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra
con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a
granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical
interior. 11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
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3.4.5 m² Preparación de superficie metálica mediante proyección
en seco de material abrasivo formado por partículas de
silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación
Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de
laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de
color blanco y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y
preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 5,20 CINCO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

3.4.6 m2 Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva
para superficies férricas interiores y exteriores, con acabado
mate de color naranja, previa limpieza general de suciedades
accidentales mediante cepillos y limpieza de óxidos. 1,49 UN EURO CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.4.7 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico, limpieza
manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva
sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola,
según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores. 4,74 CUATRO EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

3.4.8 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre
superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

3.4.9 m² Limpieza de pavimento de piedra natural, formado por
granito en estado de conservación regular, mediante el vertido
sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético
dejándola secar, cepillado del pavimento y aclarado con agua
abundante, repitiendo el tratamiento hasta eliminar totalmente
el salitre de la superficie; y posterior aplicación de líquido
decapante específico para granito, a fin de quitar las manchas
de suciedad, grasas y microorganismos. Incluso protección de
los elementos del entorno que no son objeto de la limpieza,
eliminación mecánica de incrustaciones, secado del agua
sobrante, retirada y acopio de los restos generados;
considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación
del producto de limpieza. Cepillado de la superficie. Aclarado.
Aplicación del producto decapante. Limpieza. Retirada y
acopio del agua y los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 12,07 DOCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

4 PINTURA EXTERIOR EDIFICIO Y VALLADO

4.1 EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL
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4.1.1 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución
de fachada de 652 m², según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del
montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios,
sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de
la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la
plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 6.345,88 SEIS MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.1.2 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con menos del 50% de elementos verticales
duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 672 m², considerando como superficie de fachada
la resultante del producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de
andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora, considerando un
mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 5.829,63 CINCO MIL OCHOCIENTOS

VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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4.1.3 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución
de fachada de 250 m², con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen
más de 30 cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 949,63 NOVECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4.1.4 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de
250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de
su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de
fachada, según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso
montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de
la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la
plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 3.102,47 TRES MIL CIENTO DOS EUROS

CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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4.1.5 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 250 m²,
considerando como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del perímetro más
saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de
su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de
fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo
de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora, considerando un
mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 1.808,69 MIL OCHOCIENTOS OCHO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.1.6 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de
250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de
su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de
fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 708,51 SETECIENTOS OCHO EUROS

CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.1.7 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor
eléctrico, de 12 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 88,57 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4.1.8 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico,
motor diésel, de 20 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 170,83 CIENTO SETENTA EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.1.9 m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado
de conservación regular y considerando un grado de dificultad
normal, mediante proyección de spray de agua atomizada
(gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión
(hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja
presión y utilizada en casos en los que encontremos en el
soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como
paso previo a la limpieza por chorro de arena húmeda,
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua. 8,02 OCHO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

4.1.10 m Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico
mediante la inclusión de grapas de acero corrugado B 500 S
de 6 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30
cm, cruzando transversalmente la fisura, comprendiendo:
abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas,
recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y
arena ligeramente adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4,
para que no se produzcan excesivas retracciones, colocación
de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y de la fisura ya cosida con mortero tixotrópico de
reparación inyectado a presión controlada. 32,54 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.1.11 m Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado
espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga inerte
del 10 %, armadas con una varilla de acero inoxidable de 4
mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina
taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo:
preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina,
mediante masilla desmoldeable, ejecución de dos taladros
(una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades menores de 50
cm y esviajes previstos, introducción de la armadura,
colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con
pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y
limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de
medios auxiliares. 16,01 DIECISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO
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4.1.12 m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y
menos de 10 cm de profundidad, en cualquier tipo de
paramento, cuyo estado de conservación se estima como
regular y grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza
a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de
bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos
lados de la misma), enmasillado completo superficial de la
propia fisura y juntas colindantes con adhesivo epoxi
tixotrópico para evitar perdidas de resina en la inyección,
secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante
inyección a presión de resina epoxídica, de manera que se
rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de
juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante y los inyectores y
limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros. 13,16 TRECE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

4.1.13 m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de
paramento, con mortero mixto de cal y cemento de
dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de
restos de mortero existente con aire a presión, inyección a
pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie
a medida que se realiza el sellado. 7,61 SIETE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.1.14 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre
paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 7,10 SIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

4.1.15 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de
cemento, tipo GP CSIII W1, maestreado, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior
acabado superficial bruñido. Incluso colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en
los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². 16,00 DIECISEIS EUROS
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4.1.16 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de
silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes
a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a
los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las
carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de
la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con
una primera mano de fondo de pintura gruesa a base de
silicatos y una segunda mano de recubrimiento de fondo o
aditivo grueso a base de silicatos y dos manos de acabado,
fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante,
medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT
donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de
la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura
mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico
en m2/l. 21,79 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

4.1.17 m² Preparación de superficie metálica mediante proyección
en seco de material abrasivo formado por partículas de
silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación
Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de
laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de
color blanco y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y
preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 5,20 CINCO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

4.1.18 m2 Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva
para superficies férricas interiores y exteriores, con acabado
mate de color naranja, previa limpieza general de suciedades
accidentales mediante cepillos y limpieza de óxidos. 1,49 UN EURO CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.1.19 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico, limpieza
manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva
sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola,
según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores. 4,74 CUATRO EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

4.1.20 u Ayuda de albañilería a montaje y desmontaje de
instalaciones existentes en la fachada para poder realizar
rehabilitación de la misma, incluyendo: apertura y tapado de
rozas, apertura d agujeros en paramentos, colocación de
pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados,
apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación
de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones. En general, todo aquello necesario para el
montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria
empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios
auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la
instalación. 2.750,51 DOS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2 VALLADO PERIMETRAL CEIP
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4.2.1 m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado
de conservación regular y considerando un grado de dificultad
normal, mediante proyección de spray de agua atomizada
(gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión
(hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja
presión y utilizada en casos en los que encontremos en el
soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como
paso previo a la limpieza por chorro de arena húmeda,
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua. 8,02 OCHO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

4.2.2 m Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico
mediante la inclusión de grapas de acero corrugado B 500 S
de 6 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30
cm, cruzando transversalmente la fisura, comprendiendo:
abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas,
recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y
arena ligeramente adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4,
para que no se produzcan excesivas retracciones, colocación
de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y de la fisura ya cosida con mortero tixotrópico de
reparación inyectado a presión controlada. 32,54 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.2.3 m Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado
espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga inerte
del 10 %, armadas con una varilla de acero inoxidable de 4
mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina
taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo:
preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina,
mediante masilla desmoldeable, ejecución de dos taladros
(una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades menores de 50
cm y esviajes previstos, introducción de la armadura,
colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con
pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y
limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de
medios auxiliares. 16,01 DIECISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO

4.2.4 m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y
menos de 10 cm de profundidad, en cualquier tipo de
paramento, cuyo estado de conservación se estima como
regular y grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza
a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de
bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos
lados de la misma), enmasillado completo superficial de la
propia fisura y juntas colindantes con adhesivo epoxi
tixotrópico para evitar perdidas de resina en la inyección,
secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante
inyección a presión de resina epoxídica, de manera que se
rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de
juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante y los inyectores y
limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros. 13,16 TRECE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
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4.2.5 m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de
paramento, con mortero mixto de cal y cemento de
dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de
restos de mortero existente con aire a presión, inyección a
pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie
a medida que se realiza el sellado. 7,61 SIETE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.2.6 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre
paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 7,10 SIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

4.2.7 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de
cemento, tipo GP CSIII W1, maestreado, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior
acabado superficial bruñido. Incluso colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en
los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². 16,00 DIECISEIS EUROS

4.2.8 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de
silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes
a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a
los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las
carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de
la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con
una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y
dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura
mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del
especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada
a cinta corrida. Tendra el DIT donde se especifiquen las
instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia
válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación,
tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l. 15,67 QUINCE EUROS CON SESENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

5 REPARACION PISTA BALONCESTO
TRASERA
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5.1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES
5.1.1 Ud Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón,

con trasplantadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar
de destino. Plantación. Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto. 1.208,57 MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.1.2 m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a un distancia menor de 10km. 5,49 CINCO EUROS CON CUARENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

5.1.3 u Desmontaje y retirada de canastas de baloncesto, así como
traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

5.1.4 m3 Demolición de mezcla bituminosa + hormigón en firme
realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero. 26,70 VEINTISEIS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

5.1.5 m3 Excavación en REBAJE DE PISTAS DEPORTIVAS Y
SOLERAS PATIOS a cielo abierto en tierras para desmonte
de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga
de material. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.1.6 m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material. 5,75 CINCO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.1.7 m3 Relleno de zanja con grava. 13,44 TRECE EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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5.1.8 m³ Transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo
de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de
construcción de tierras y piedras de excavación exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Según operación
enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos. 3,78 TRES EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.1.9 u Montaje de canastas de baloncesto, así como traslado a
lugar de acopio para su posterior reutilización, incluso anclaje
a solera y demás. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

5.2 RED SANEAMIENTO

5.2.1 RED SANEAMIENTO
5.2.1.1 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para

saneamiento, de diámetro 125mm, unión pegada y espesor
según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho 500+125mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm, incluida
excavación, relleno de la zanja y compactación final. 14,67 CATORCE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.2.1.2 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de diámetro 160mm, unión pegada y espesor
según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, incluida
excavación, relleno de la zanja y compactación final. 18,65 DIECIOCHO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.2.1.3 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de diámetro 200mm, unión pegada y espesor
según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+200/100mm, incluida
excavación, relleno de la zanja y compactación final. 21,50 VEINTIUN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
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5.2.1.4 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento/ pluviales, de diámetro 250 mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+250 mm,
sobre lecho de arena / grava de espesor 100+250/10 mm, sin
incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 63,22 SESENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

5.2.2 SUMIDEROS E IMBORNALES
5.2.2.1 u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de

dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento
GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido
de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 119,83 CIENTO DIECINUEVE EUROS

CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.2.2.2 u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa
de hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 136,77 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.2.2.3 u Arqueta de 60x60x90cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa
de hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 174,87 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.2.2.4 m Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, de
1000 mm de longitud, 150 mm de ancho útil y 210 mm de
alto, con rejilla de fundición, clase C-250 según UNE-EN 124
y UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa
HNE-15/B/20 de 15 cm de espesor,incluso acometida a
desagüe a red general, relleno del trasdós con material
granular y incluida excavación. 68,68 SESENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.2.2.5 ud Apertura de mechinal sobre muro de fábrica de
mampostería, ejecutado con martillo neumático, con una
sección perfilada según documentación técnica de superficie
menor a 0.25m2 y espesor inferior a 2 pies, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13. 225,76 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.3 PAVIMENTOS
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5.3.1 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza
HL-150/P/40, para formación de solera de asiento, con una
dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y 10
cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido
mediante cubilote, transportado y puesto en obra, según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 9,54 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

5.3.2 m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa
preparado en central para hormigonado de zapatas, vigas
centradoras y riostras, incluido el vertido mediante bomba,
vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS. 81,25 OCHENTA Y UN EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.3.3 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos
en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y
compactación con grado de 95% del Proctor modificado. 16,96 DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.3.4 m Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm recibido sobre
lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con
mortero de cemento y limpieza, incluida la excavación. 15,50 QUINCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

5.3.5 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, vertido mediante bomba, armada con
malla electrosoldada de 15x15cm y 6 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08. 26,17 VEINTISEIS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

5.3.6 m2 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla
elástica. 4,57 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.3.7 m² Revestimiento de pavimento deportivo, realizado sobre
superficie soporte cementosa, con el sistema Sportlife
S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA",
apto para pista polideportiva, mediante la aplicación sucesiva
de: una capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie, con mortero bicomponente, Epoxán Sportseal, a
base de resinas epoxi y cargas minerales calibradas (0,8
kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; tres capas con mortero
bicomponente, Compomix, color azul claro, acabado
texturizado, a base de resinas acrílico-epoxi, cargas minerales
calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² cada capa), dejando secar
totalmente la capa previa antes de aplicar la siguiente capa y
una capa de sellado con pintura al agua bicomponente,
Compopaint, color azul claro, a base de resinas acrílico-epoxi,
cargas micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²), aplicada con
rodillo, pistola o rastrillo de goma.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma,
de la capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie. Aplicación de las sucesivas capas que forman el
pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la
siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las
imperfecciones. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
superficie soporte ni la ejecución y el sellado de las juntas. 17,02 DIECISIETE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.3.8 u Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de
baloncesto, sobre pavimento de deportivo sobre superficie
soporte cementosa, con el sistema Sportlife S/Hormigón
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", realizada con
pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores. 528,80 QUINIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

5.3.9 m2 Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de
espesor de acabado, comprendiendo la colocación y fijación
de malla antihierba tejida de polipropileno resistente al paso
de la radiación solar y permeable al agua y aire, el extendido y
rasanteado con motoniveladora, compactado con rodillo
autopropulsado, incluido reforzado de bordes, humectación y
limpieza, sin incluir la formación de la base. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

6 ADECUACION PATIO EXTERIOR PARA
EVACUACION AGUAS PLUVIALES

6.1 Ud Talado y arranque de tocón existente en la actualidad de
pino de hasta 4 m de altura, de 40 a 80 cm de diámetro de
tronco, sin copa actualmente, con motosierra, con extracción
del tocón y regularización del pavimento existente.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base.
Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las
ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con
tierra de la propia excavación. Retirada de restos y desechos.
Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
transporte de los materiales retirados. 55,71 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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6.2 m Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte. 3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

6.3 m Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta
90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales. 2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

6.4 m2 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica
realizada con medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero. 4,43 CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.5 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios
manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 105,96 CIENTO CINCO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.6 m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada
mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un
distancia menor de 10km. 6,02 SEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

6.7 m3 Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada
mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de
10km. 5,74 CINCO EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

6.8 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección
contra raíces, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y
sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de
espesor, encajonada lateralmente por placas de fibrocemento
cuyos solapes son hormigonados, todo ello relleno con arena
y sal gruesa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
y protegido el conjunto superiormente por una capa de
hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso juntas
de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en
seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de las placas de
fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la
zona de solapes. Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de
la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Formación de la capa superior de protección, de hormigón.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la
excavación ni el relleno principal. 77,02 SETENTA Y SIETE EUROS CON

DOS CÉNTIMOS
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6.9 Ud Formación de arqueta de paso 100X100X120 cm,
registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
100x100x135 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en
el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 420,65 CUATROCIENTOS VEINTE

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.10 m Sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo
cerámico macizo, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y
marco de acero galvanizado, de 600 mm de anchura interior y
600 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor; previa excavación con medios manuales y
posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas
especiales y sifón en línea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal.
Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Ejecución de taladros para el conexionado de la
tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado de la
tubería al sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea.
Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento,
redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del
marco y la rejilla. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 332,92 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.11 m3 Relleno de zanja con grava. 13,44 TRECE EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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6.12 Ud Aliviadero registrable enterrado, construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 100x100x120 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con Rejilla
electrosoldada antideslizante de 1000x1000 mm de anchura,
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas
portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34
mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminado en caliente, incluso marco de apoyo, de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado
en caliente, de 30 mm, acabado galvanizado en caliente;
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno
del trasdós con material granular. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en
el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 420,57 CUATROCIENTOS VEINTE

EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

6.13 m Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de
hormigón no estructural HNE-15N, incluida la excavación
necesaria, el rejuntado y limpieza. 19,97 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.14 m Bordillo de hormigón doble capa de 30x22cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con
mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. 16,39 DIECISEIS EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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6.15 Ud Apertura de mechinal en muro de fábrica de mamposería
y de ladrillo macizo para evacuación de aguas pluviales desde
interior de patio a exterior de vía pública, de hasta 30x30x50
cm, realizado con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluso saneado posterior y acabo correcto de
aristas y paredes de salida de agua o mechinal
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo
del contorno del hueco. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte
previo del contorno del hueco. 91,65 NOVENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.16 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosas de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris
colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4. 14,91 CATORCE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

6.17 m2 Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de
espesor de acabado, comprendiendo la colocación y fijación
de malla antihierba tejida de polipropileno resistente al paso
de la radiación solar y permeable al agua y aire, el extendido y
rasanteado con motoniveladora, compactado con rodillo
autopropulsado, incluido reforzado de bordes, humectación y
limpieza, sin incluir la formación de la base. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7 SUSTITUCION VENTANAS

7.1 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS
7.1.1 u Ventana V1 corredera de 200x218 cm de dos hojas con dos

fijos superior e inferior de 62cm cada uno, y dos hojas
correderas de 100 cm de ancho cada una y 94 cm de alto,
con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 1.082,69 MIL OCHENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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7.1.2 u Ventana V2 corredera de 240x218 cm de dos hojas con dos
fijos superio e inferior de 62cm cada uno, y dos hojas
correderas de 120 cm de ancho cada una y 94 cm de alto,
con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 1.191,49 MIL CIENTO NOVENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7.1.3 u Ventana V3 corredera de 180x218 cm de dos hojas con dos
fijos superio e inferior de 62cm cada uno, y dos hojas
correderas de 90 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 987,24 NOVECIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7.1.4 u Ventana V4 corredera de 140x218 cm de dos hojas con dos
fijos superio e inferior de 62cm cada uno, y dos hojas
correderas de 70 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 743,13 SETECIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 333



7.1.5 u Ventana V5 corredera de 100x218 cm de dos hojas con dos
fijos superio e inferior de 62cm cada uno, y dos hojas
correderas de 50 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 629,14 SEISCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

7.1.6 u Vent V6 4 hojas dos correderas y dos batientes de 200x118
cm SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR
NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento
de hasta 26mm,sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 728,87 SETECIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.1.7 u Ventana V7 corredera de 254x178 cm de dos hojas
correderas con un paño superior fijo de 62cm de alto,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. 785,61 SETECIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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7.1.8 u Ventana V8 corredera de 167x218 cm de dos hojas con dos
fijos superio e inferior de 62cm cada uno, y dos hojas
correderas de 90 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 984,28 NOVECIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

7.1.9 u Ventana V9 abatible de 100x300 cm de alto,de dos hojas
con dos fijos superior e inferior de 80 cm de alto cada uno
SEGUN PLANO CARPINTERIA, y dos hojas abatibles de
50x140 cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 721,54 SETECIENTOS VEINTIUN EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.1.10 u Ventana V10 corredera de 200x170 cm de dos hojas con un
paño superior fijo de 60cm de alto SEGUN PLANO
CARPINTERIA, y dos hojas correderas de 100 cm de ancho
cada una y 110 cm de alto, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 848,33 OCHOCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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7.1.11 u Ventana V11 corredera de 240x170 cm, de dos hojas con
un paño superior fijo de 60cm de alto, SEGUN PLANO
CARPINTERÍA, con dos hojas correderas de 120x110 cm de
alto con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento
de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. 976,95 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7.1.12 u Ventana V12 corredera de 180x170 cm de dos hojas de
180x170 cm, con un paño superior fijo de 60cm de alto, don
dos hojas de 90x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA,
con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento
de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. 818,58 OCHOCIENTOS DIECIOCHO

EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

7.1.13 u Ventana V13 orredera de dos hojas de 167x170 cm, con un
paño superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas de 83x110
cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 780,16 SETECIENTOS OCHENTA EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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7.1.14 u Ventana V14 corredera de dos hojas de 144x170 cm, con
un paño superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas de
72x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 738,05 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7.1.15 u Ventana V15 corredera de dos hojas de 100x170 cm, de
con un paño superior fijo de 60cm de alto, de dos hojas de
50x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 619,57 SEISCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7.1.16 u Ventana V16 corredera de dos hojas de 100X200 cm con un
paño superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas de 50x140
cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 691,04 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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7.1.17 u Ventana V17 corredera de dos hojas de 124x170 cm, con
un paño superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas
correderas de 62x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA,
con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento
de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente
de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. 662,53 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7.1.18 u Ventana V18 corredera de dos hojas de 150x170 cm, con
un paño superior fijo de 60cm de alto, con dos hojas de
75x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 753,11 SETECIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

7.1.19 u Puerta P1 balconera de 259x347 cm abatible de dos hojas
de 82x347 cm + dos fijos laterales de 47x347 cm, SEGUN
PLANOS CARPINTERÍA realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 1.457,70 MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS
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7.1.20 u Puerta P2 balconera abatible de 167X323 cm de dos hojas
de 83x323 cm, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 1.148,73 MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7.1.21 u Puerta P3 balconera de 143x267 cm abatible de dos hojas
de 71x267cm, SEGUN PLANO CARPINTERÍA con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 1.015,63 MIL QUINCE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.1.22 u Puerta P4 balconera abatible de 100x267 cm de dos hojas
de 50x267 cm, SEGUN PLANO CARPINTERÍA con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 885,25 OCHOCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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7.1.23 u Puerta P5 balconera abatible de 126X267 cm de dos hojas
de 83x267 cm, SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 929,96 NOVECIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.1.24 u Puerta P6 balconera abatible de 134x267 cm de dos hojas
de 67x267 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 980,04 NOVECIENTOS OCHENTA

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

7.1.25 u Puerta P7 balconera abatible de 90x267 cm de una hoja de
90x267cm, SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 653,83 SEISCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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7.1.26 u Puerta P8 balconera abatible de 160x267cm de dos hojas
de 80x267 cm cada una SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 1.063,87 MIL SESENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.1.27 m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en COLOR
NEGRO MATE, con un espesor mínimo de 60 micras de
espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 50 cm,
con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y carpinterías. 33,37 TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.1.28 m Capialzado plegado en forma de L de dintel de chapa de
aluminio lacado  en COLOR NEGRO MATE, con un espesor
mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor
1.5 mm, desarrollo 40 cm en vertical y 40 cm en horizontal,
con fijación mecánica y sellado con masilla de poliuretano.
Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y
carpinterías. 82,52 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.1.29 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament
acústic, 5+5/10/4+4, conjunt format per vidre exterior laminar
acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 14 mm, reomplerta de gas argó i
vidre interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, per a fulles de vidre
de superfície entre 2 i 3 m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de
vidre de superfície entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent
en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 191,04 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS
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7.1.30 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament
acústic, 5+5/10/4, conjunt format per vidre exterior laminar
acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i
vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent
en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 145,68 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7.1.31 m² Doble C6 TRASLUCIDO envidriament de baixa emissió
tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes de
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral
de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de
gas argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent
en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 146,64 CIENTO CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7.1.32 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm
de espesor, de color gris, fijada mediante adhesivo de
poliuretano al vidrio. Incluso cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio. 23,24 VEINTITRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7.2 ALBAÑILERIA-PINTURA
7.2.1 u Levantado de CAPIALZADO-TAMBUCHO, incluso marcos,

hojas y accesorios de hasta 3 m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte. 5,34 CINCO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.2.2 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y
accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero, según NTE/ADD-18. 8,85 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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7.2.3 u Levantado de de persiana, incluso marcos, guías y
accesorios incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 16,14 DIECISEIS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

7.2.4 m² TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta
dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre
banda acústica colocada en la base del tabique, compuesto
por doble placa de yeso laminado alta dureza de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 600 mm y con disposición normal, montados
sobre canales junto al paramento verticalcon aislamiento
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no
revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al
fuego A1. Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico
a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60. 44,64 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.2.5 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre
superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

8 CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA
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8.1 u Control técnico en fase de ejecución de la obra, realizado
por Organismo de Control Técnico competente (OCT), para la
implantación y supervisión de la eficiencia energética, de
acuerdo con el proyecto, incluyendo certificado final y registr,
incluyendo

1.- Emisión de Informe Previo de Resultados de Control
Externo de la Calificación de la Eficiencia Energética del
Edificio Proyectado (DRD 06/15).

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la
conformidad de la calificación energética del edificio según
RD 235/2013, RD 47/2007, Decreto 112/2009, Legislación
Autonómica. Control externo de la certificación de eficiencia
energética realizado por agente autorizado que se encuentra
definido en el Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.
Este control se realizará antes del inicio de las obras, cuando
se programarán las distintas visitas de verificación según el
plan de obra estimado, siendo imprescindibles las visitas de
verificación durante las distintas fases de ejecución.
Se entregará al Organismo de Control, al menos la siguiente
documentación y archivos:

- Proyecto de ejecución.
- Certificado energético a nivel de proyecto.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el
certificado energético a evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos,
memoria de arquitectura, planos.
o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.
- Proyecto de instalaciones en el que se refleje
detalladamente las instalaciones de climatización, frio y calor,
iluminación, baja tensión así como instalación de ACS.

2.- Visitas a obra necesarias para realizar la inspección y
adquisición de datos para la elaboración del informe de
control externo (DRD 06/15). Se realizarán tantas visitas
como sea necesario de acuerdo con la planificación prevista
de las obras.

3.- Emisión de Informe Final de Resultados de Control
Externo de la Calificación de la Eficiencia Energética del
Edificio Finalizado (DRD 06/15)

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la
conformidad de la calificación energética del edificio según
RD 235/2013, RD 47/2007, Decreto 112/2009, Legislación
Autonómica. Control externo de la certificación de eficiencia
energética realizado por agente autorizado que se encuentra
definido en el Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.

Será necesaria la entrega al Organismo de Control del archivo
de cálculo utilizado para la obtención del certificado de
eficiencia energética del edificio terminado. El técnico y
firmante del certificado de eficiencia energética deberá haber
incluido en el archivo de cálculo los cambios y correcciones
derivados del proceso de control externo.

También se deberá aportar la siguiente documentación y
archivos:
- Proyecto de ejecución que contenga todas las
modificaciones que haya sufrido el edificio en la ejecución.
- Certificado de eficiencia energética a edificio terminado, de
cara al sellado del mismo una vez realizada la verificación.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el
certificado energético a evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos,
memoria de arquitectura, planos, fichas técnicas.
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o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.

- Proyecto de instalaciones en el que se refleje
detalladamente las instalaciones de climatización, frio y calor,
iluminación, baja tensión así como instalación de ACS.. 3.859,01 TRES MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON UN CÉNTIMO9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
9.1.1 m Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas

estáticas y de utilización hasta un ángulo máximo de
inclinación de 10º, de altura mayor o igual a 1m, se compone
de unos guardacuerpos tipo sargento como montantes
separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla
principal metálica separada a menos de 470mm una
protección intermedia metálica y con un plinto o rodapié que
tenga el borde superior al menos a 150mm por encima de la
superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm. 18,31 DIECIOCHO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

9.1.2 Ud Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de
materiales en planta, amortizable en 5 usos, fijada al forjado
mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos. 35,88 TREINTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.1.3 m2 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, para cubrir pequeños huecos horizontales de
superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados. 1,26 UN EURO CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

9.1.4 m2 Entablado como protección de hueco horizontal con
tablones de madera de pino de 20x5cm, unidos a clavazón,
incluso cinta de señalización a 1m de altura fijada con pies
derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004. 46,31 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

9.1.5 u Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada
por módulos metálicos separados 2m, compuestos por
soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de
20x5cm, según R.D. 486/97. 160,95 CIENTO SESENTA EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.1.6 m Red vertical en módulos de 10x5 m., compuestos por
soportes mordaza pescante (amortizable en veinte usos) y red
, incluso colocación y desmontaje (cuatro módulos). 5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

9.1.7 m Protección de personas en bordes de excavación mediante
barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a
montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los
extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos,
la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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9.1.8 m² Sistema S de red de seguridad fija, colocada
horizontalmente, formado por: red de seguridad UNE-EN
1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de
superficie comprendida entre 250 y 500 m². Incluso cuerda de
unión de polipropileno, para unir las redes y pletinas y
ganchos de acero galvanizado, para atar la cuerda perimetral
de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco
horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,04 DIEZ EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

9.1.9 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de
diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC,
tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 0,13 TRECE CÉNTIMOS

9.1.10 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de
alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4
mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color
verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes
expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados a lo
largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior,
en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Incluso cuerda de
unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 10,22 DIEZ EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

9.1.11 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo
forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan
el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 4,25 CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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9.1.12 Ud Dispositivo de anclaje para su uso durante la ejecución de
forjados, formado por poste de perfil hueco de acero cincado
de sección rectangular, de 2 m de longitud, con un sistema en
su extremo superior, que permite la recepción de dos
mosquetones para la fijación de una línea de anclaje a cada
uno de ellos, amortizable en 50 usos, fijado a un pilar de
hormigón con base plástica embebida en el hormigón,
perdida, para elevar las líneas de anclaje 1,8 m sobre la
plataforma de trabajo, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 2,88 DOS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
9.2.1 u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes

producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta,
según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos. 0,69 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.2.2 u Casco de seguridad para uso normal, con protectores
auditivos, según normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3,
amortizable en 10 usos. 4,51 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

9.2.3 u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con
visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras
de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992, amortizable en 5 usos. 4,88 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

9.2.4 u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con
protección antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos. 2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

9.2.5 u Par de brazaletes con tiras reflectoras. 2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9.2.6 u Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno
con manguito largo para la protección de los antebrazos,
según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.2.7 u Par de guantes de uso general fabricados en
algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 0,59 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.2.8 u Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada
totalmente en serraje crupón con refuerzo exterior en la palma
y dedo pulgar, prevista para riesgos mecánicos y de
soldadura, según norma UNE-EN 420. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

9.2.9 u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por
medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación
acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992,
certificado espedido por un organismo notificado, declaración
de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso. 16,40 DIECISEIS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
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9.2.10 u Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela
aislante y puntera de plástico rígido. 9,73 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

9.2.11 u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de
cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de
seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO
20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 9,09 NUEVE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

9.2.12 u Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con
suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla., según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005,
incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 16,04 DIECISEIS EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

9.2.13 u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color
amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos
bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de
50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial. 5,46 CINCO EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

9.2.14 u Chaqueta de protección para soldador fabricada en
cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 14,50 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

9.2.15 u Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros
recambiables,  incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto
informativo. 14,84 CATORCE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.2.16 u Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo,
nieblas y humos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, 
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto
informativo. 1,95 UN EURO CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

9.2.17 u Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 24,11 VEINTICUATRO EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

9.2.18 u Cinturón de seguridad de sujección, según UNE-EN 358,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 4,58 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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9.2.19 u Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y
sistema automático de tensión y retroceso, mediante un cable
de acero con amarre de sujeción de longitud 6m, según
UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. 62,54 SESENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9.2.20 u Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase
B, según UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN
360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 22,90 VEINTIDOS EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

9.2.21 u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo
para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y
Folleto. 12,13 DOCE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

9.2.22 u Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm
de diametro con gancho de aluminio, según norma UNE-EN
353-2. 18,54 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9.2.23 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje
horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud,
para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje para enterrar en dos pozos excavados
en el terreno de 1,5 m de profundidad, formado cada uno de
ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un disco
metálico de 350 mm de diámetro en un extremo y una argolla
en el otro extremo y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura
y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en
3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
excavación de los pozos, el relleno posterior con las tierras
previamente excavadas y la compactación final. 112,65 CIENTO DOCE EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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9.2.24 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje
vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar
hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1
línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas
deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m
de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal
con casquillo de cobre y guardacable en un extremo,
amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación
mecánica a paramento de las placas de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 195,47 CIENTO NOVENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9.2.25 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje
horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de
caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres
operarios, clase C, compuesta por 2 postes de anclaje y 1
línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía
con indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1
tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso
elementos para fijación mecánica a paramento de los postes
de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 566,44 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9.3 SEÑALIZACION
9.3.1 u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm,

normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación. 12,81 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

9.3.2 u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud,
normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación. 12,17 DOCE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

9.3.3 u Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 12,81 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

9.3.4 u Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud,
normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación. 14,61 CATORCE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9.3.5 u Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 30,86 TREINTA EUROS CON OCHENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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9.3.6 u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de
ancho y 250m de longitud, incluso colocación. 13,69 TRECE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9.3.7 u Cono para señalización en PVC, de 45cm de altura, con
base de caucho y reflexión EG nivel 1, incluso colocación. 8,59 OCHO EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

9.3.8 m Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada de
2,00m de altura y 1mm de espesor, con protección contra la
intemperie, soportes galvanizados separados cada 2.00m
sobres bases de hormigón, incluido colocación. Incluida la
parte proporcional de las puertas peatonales y las puertas
para accesos de vehículos. 22,01 VEINTIDOS EUROS CON UN

CÉNTIMO

9.3.9 u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones,
incluida la colocación. 5,91 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

9.4 EQUIPAMIENTO
9.4.1 mes Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones

6.00x2.45m con aislamiento y ventana de 120x100cm y
CUATRO DUCHAS Y DOS INODOROS Y CUATRO
LAVABOS, calentador de 80 litros, e instalación eléctrica a
base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos
enchufes. 94,62 NOVENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.4.2 mes Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones
8.00x2.35m y ventana de 150x100cm, incluida la colocación. 56,73 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.4.3 mes Alquiler de caseta COMEDOR con una pila, realizada en
chapa de acero de dimensiones 7,95x2.45m, incluido puera
doble para facilitar el almacenamiento, incluida la colocación. 78,66 SETENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.4.4 mes Alquiler de caseta OFICINA de 600x600 cm con varias
dependencias incluido un aseo con inodoro y lavabo, aire
acondicionado, instalción eléctrica, etc., incluida la
colocación. 81,87 OCHENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.4.5 u Banco metálico con capacidad para cinco personas,
amortizable en 2 usos. 29,88 VEINTINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.4.6 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para
10 personas,  amortizable en 2 usos. 50,94 CINCUENTA EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.4.7 u Percha en cabinas para duchas y WC. 6,23 SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

9.4.8 u Espejo para vestuarios y aseos obra. 29,16 VEINTINUEVE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

9.4.9 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato
giratorio y reloj programador. 35,82 TREINTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.4.10 u Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios. 20,62 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.4.11 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 50,73 CINCUENTA EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.4.12 u Portarrollos de metal. 14,57 CATORCE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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9.4.13 u Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado
por pulsador, anti-vándalico, parafrecuencias de uso muy
altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones
206x117x116mm. 12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

9.4.14 u Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en
el suelo. 3,90 TRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

9.4.15 u Nevera eléctrica amortizable en 4 usos. 73,21 SETENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

9.4.16 u Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos
alturas con dos huecos de dimensiones 30x50x90,fabricada
en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en
cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas
cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la
parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación,
cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos,
incluso colocación. 38,70 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

9.4.17 u Recipiente para recogida de desperdicios, obra. 33,99 TREINTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.4.18 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, alojado en armario metálico con puerta
acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna incolora y
accesorios de montaje. 88,16 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

9.4.19 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora,
alojado en armario metálico con puerta acristalada, de
700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de
montaje. 117,11 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

9.5 FORMACION Y REUNIONES
9.5.1 h Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las

normas de seguridad y salud. 14,47 CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.5.2 u Material individual didáctico para la formación de seguridad
y salud. 13,68 TRECE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

9.5.3 u Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el
trabajo (solamente en el caso de que el convenio colectivo
provincial así lo disponga para este número de trabajadores). 94,93 NOVENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 OBRA CIVIL

10.1.1 ARIDOS
10.1.1.1 u Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado,

según norma UNE 103501:1994. 70,16 SETENTA EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

10.1.1.2 u Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según
norma UNE 103101:1995. 78,20 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
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10.1.1.3 u Determinación de los límites de atterberg(límite liquido y
plástico), según norma UNE 103103:94 y 103104:93 33,50 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

10.1.1.4 u Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice
CBR, de un suelo, segú UNE 103502. 119,12 CIENTO DIECINUEVE EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

10.1.1.5 u Determinación del contenido de materia orgánica oxidable
de un suelo  por el método del permanganato potásico, según
norma UNE 103204:1993. 24,66 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.1.1.6 u Determinación "in situ" de la densidad y humedad por el
método de los isótopos radiactivos. (con un mínimo facturable
de 5 ensayos), según ASTM-D 3017 16,68 DIECISEIS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.1.1.7 u Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos
solubles de un suelo, según norma UNE 103201:1996. 18,00 DIECIOCHO EUROS

10.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS
10.1.2.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área

técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la
determinación de las siguientes características: consistencia
del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido con
fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de
15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras.
Realización de ensayos. Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad. 142,40 CIENTO CUARENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

10.1.2.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en
obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras.
Realización de ensayos. Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad. 52,04 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

10.1.2.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para
la determinación de las siguientes características: sección
media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
oblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras.
Realización de ensayos. Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad. 42,79 CUARENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.1.2.4 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para
la determinación de las siguientes características:
características geométricas del corrugado según UNE-EN
10080. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras.
Realización de ensayos. Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad. 38,66 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.1.3 CUBIERTAS
10.1.3.1 u Prueba de servicio, para comprobar la estanqueidad de la

cubierta plana, mediante embalsamiento de agua en toda su
superficie, según DRC 05/09. 259,16 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

10.1.3.2 u Pueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la
cubierta inclinada, mediante riego continuo de la superficie,
según DRC 05/09. 332,70 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

10.1.4 FACHADAS
10.1.4.1 u Ensayo de tolerancia dimensional y comprobación de la 

forma y aspecto, según UNE 67030:1985 y UNE 67030:1986,
en ladrillos. 100,14 CIEN EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

10.1.4.2 u Determinación de la resistencia a la compresión en ladrillos,
según UNE-EN 772-1:2001. 140,33 CIENTO CUARENTA EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.1.4.3 u Ensayo de heladicidad en ladrillos, según UNE 67028:1997
EX. 234,86 DOSCIENTOS TREINTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

10.1.4.4 u Ensayo de eflorescencia en ladrillos, según UNE
67029:1995 EX. 60,49 SESENTA EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.1.4.5 u Determinación de la succión (absorción por capilaridad) en
ladrillos con determinación de los resultados a los 5 dias,
según UNE-EN 772-11:2001. 96,79 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.1.4.6 u Determinación de la absorción del agua en ladrillos según
UNE 67029. 55,62 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.1.4.7 u Determinación de nódulos de cal viva en ladrillos cerámicos,
según UNE 67039:1993 EX. 90,67 NOVENTA EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.1.4.8 u Prueba de servicio de cerramientos exteriores para
determinar la estanquidad al agua de escorrntía en fachadas,
ensayando conjuntamente el cerramiento de fábrica con la
carpinteria instalada, según documento DRC 06/09 y método
definido en la norma UNE 85247 EX. 335,25 TRESCIENTOS TREINTA Y

CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.1.5 CARPINTERIAS EXTERIORES

10.1.5.1 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
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10.1.5.1.1 u Determinación del espesor del recubrimiento anódico en
perfiles de aluminio, según UNE-EN ISO 2360:2004. 46,33 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.1.5.1.2 u Determinación de las medidas y tolerancias dimensionales
(inercia del perfil) en perfiles de aluminio anodizado, según
UNE-EN 755-9:2001. 92,32 NOVENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10.1.5.1.3 u Determinación de la calidad del sellado del recubrimiento
anódico en perfiles de aluminio. 88,88 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.1.6 CARPINTERIAS INTERIORES
10.1.6.1 Ud Ensayo de resistencia a empuje de las barandillas según

indicaciones de la norma UNE-EN 131-1 y UNE-EN 131-2. 130,41 CIENTO TREINTA EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.1.6.2 Ud Ensayo de arranque de tornillos en puertas de madera
según norma UNE 56851 97,31 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

10.1.7 PAVIMENTOS
10.1.7.1 u Determinación de la resistencia a flexión en baldosas de

terrazo, según UNE 127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX. 207,01 DOSCIENTOS SIETE EUROS
CON UN CÉNTIMO

10.1.7.2 u Determinación de la resistencia al impacto, segun UNE-EN
127748-1 207,01 DOSCIENTOS SIETE EUROS

CON UN CÉNTIMO

10.1.7.3 u Determinación del coeficiente de absorción de agua en
baldosas de terrazo, según UNE 127020:1999 EX y UNE
127021:1999 EX. 68,90 SESENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

10.1.7.4 u Determinación de desgaste por abrasión, según UNE-EN
13748-1 164,27 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

10.1.7.5 u Determinación de las caracteristicas dimensionales y el
aspecto superficial en azulejos, según UNE-EN ISO
10545-2:1998. 66,67 SESENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.1.7.6 u Ensayo de resbaladicidad de pavimento. 245,83 DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

10.1.8 ALICATADOS
10.1.8.1 u Determinación de la absorción de agua en azulejos (sobre

diez probetas), según UNE-EN ISO 10545-3:1997. 57,73 CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.1.8.2 u Determinación de la resistencia a flexión, según norma
UNE-EN ISO 10545-4:1997, en baldosas cerámicas,
determinación de la resistencia a la rotura por carga según
ASTM-C-643, en baldosas cerámicas. 139,09 CIENTO TREINTA Y NUEVE

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

10.1.8.3 u Determinación de la resistencia a la rotura por carga según
ASTM-C-643, en baldosas cerámicas. 108,49 CIENTO OCHO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.1.8.4 u Determinación de la dureza en baldosa cerámica
esmaltada, según UNE 67101/1M:1992. 57,52 CINCUENTA Y SIETE EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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10.1.8.5 u Determinación de la resistencia quimica (baldosas
esmaltadas) según UNE-EN ISO 10545-13:1998, en baldosas
ceramicas. 59,76 CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.1.8.6 u Determinaciín de la adherencia segun UNE 1015-12 72,85 SETENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.1.9 FALSO TECHO YESO
10.1.9.1 u Determinación de la carga de arranque de la sujeción. 153,51 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

10.1.10 URBANIZACIÓN
10.1.10.1 Prueba de encharcamiento de agua en las pistas

polideportivas. 230,30 DOSCIENTOS TREINTA EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

10.2 INGENIERÍA
10.2.1 u Prueba de servicio en INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO,

según DCR 08/09, LG-14 y Plan de Control.
COLECTORES: nº tramos independientes, Pruebas parciales:
Estanquidad de tramos enterrados de la red de evacuación,
colectores enterrados y elementos de conexión y registro.
INSTALACIÓN GENERAL: edificio, Prueba de servicio de las
redes de evacuación de agua de edificios.
TUBERÍAS RESIDUALES: nº de bajantes independientes;
Pruebas finales. Evacuación de aguas residuales, Pruebas
finales. Estabilidad y estanquidad de cierres hidráulicos.
TUBERÍA DE PLUVIALES: 200 m² cubierta inundable/ 50 m²
cubierta NO inundable, Pruebas finales. Evacuación de aguas
pluviales.
BAJANTES Y COLECTORES: Prueba conjunta de circulación
en la red de desagües, bajantes y colectores, poniendo en
funcionamiento simultáneamente un 20 % de los aparatos
instalados, sin detectarse acumulaciones de agua, defectos
de circulación ni ruidos excesivos. 686,12 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

10.2.2 u Prueba de INSTALACIÓN DE FONTANERÍA,, según DCR
08/09, LG-14 y Plan de Control.
- Ensayo de estanqueidad de las redes (100 %),
- Comprobación de caudales en los puntos hidráulicamente
más desfavorables..
- Funcionamiento del grupo de presión (tarado de presostatos,
consumos, simultaneidades, etc.).
- Comportamiento de los desagües.
- Funcionamiento de la grifería 589,24 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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10.2.3 u Prueba de INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BAJA TENSIÓN,
según DCR 08/09, LG-14 y Plan de Control.
- Medida de la resistencia de aislamiento en circuitos
interiores (100%).
- Medida de la caída de tensión en los circuitos más
desfavorables y representativos.
- Medida de la resistencia de puesta a tierra en tomas
independientes existentes (100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y
determinación de las intensidades de disparo los interruptores
diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento de la iluminación de
emergencia y señalización conforme a la IT-BT 0.28 (100%).
- Comprobación del nivel de iluminación en Ios locales más
característicos.
-Comprobación del equilibrio de cargas en las fases. en
cuadro general (100%).
- Comprobación de la continuidad del conductor de
protección.
- Comprobación de la tierra general. 1.014,92 MIL CATORCE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.2.4 u Prueba de INSTALAClÓN DE CALEFACCIÓN y A.C.S., ,
según DCR 08/09, LG-14 y Plan de Control.
- Ensayo de estanqueidad (100%).
- Ensayo de libre dilatación (100%).
- Rendimiento de la combustión en calderas (100 %)
- Equilibrado de la instalación.
- Funcionamiento de !a regulación automática (válvulas,
sondas, centralitas, etc.).
-Comprobación de las condiciones de funcionamiento de las
bombas de circulación (consumos, velocidad, pérdidas de
carga, etc).
- Medida de !a resistencia de aislamiento en circuitos
interiores (100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y
determinación de las intensidades de disparo los interruptores
diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento del sistema antilegionela
- Verificación de temperaturas de distribución, acumulación y
temperaturas de salida.
- Verificación del salto térmico en radiadores.
- Verificación del funcionamiento de los sistemas de
seguridad (válvulas de seguridad, pirostatos, etc.).
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:
- Pruebas de estanqueidad de conducciones hidráulicas.
- Tarado de los elementos de seguridad.
- Consumo de las bombas que integran la instalación.
- Funcionamiento del sistema, comprobando puesta en
marcha en función de las consignas programadas, lecturas de
sondas, incrementos de temperaturas en depósito de
acumulación.

VENTILACION
Prueba de estanqueidad de circuitos hidráulicos a UTAS.
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad de redes de
conductos.
Verificación del consumo eléctrico.
Verificación de los caudales de salida y retorno del aire.
Verificación del sentido de giro de los motores.
Comprobar el correcto estado de los filtros.
Verificación del correcto funcionamiento de la batería de
calor. 924,23 NOVECIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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10.2.5 u Prueba de INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS,, según
DCR 08/09, LG-14 y Plan de Control.
- Estanqueidad de la red (100%).
- Funcionamiento del sistema de detección automático
(100%).
- Funcionamiento de los pulsadores de alarma (100%)
- Verificación de la curva caudal-presión en grupo de presión.
- Verificación del funcionamiento de las señales acústicas y
luminosas del cuadro contra incendios (100%) 
- Comprobación de la presión de arranque de la bomba
jockey, arranque de la bomba principal y arranque y parada
de la secundaria .
- Verificación de presiones en los puntos mas desfavorables
de las BIES.
- Verificación del funcionamiento de la centralita (recepción de
alarmas, averías, identificación de zonas, funcionamiento
señales acústicas, funcionamiento con batería y autonomía).
- Funcionamiento de sirenas interiores y exterior (100%). 530,46 QUINIENTOS TREINTA EUROS

CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.2.6 u Prueba de INSTALACIONES ESPECIALES,, según DCR
08/09, LG-14 y Plan de Control.
VOZ Y DATOS
- Realización de pruebas ecométricas:
CONTRA INSTRUSISMO
- Verificación Detectores anti intrusión (100%).
- Verificación funcionamiento Centralita de alarma y robo.
- Funcionamiento Sirenas (100%).
IMAGEN Y SONIDO
- Centralita de megafonía.
- Altavoces y reguladores sonoros.
- Sistemas de amplificación.
- Antenas.
- Terminales y tomas receptoras.
- Cables y canalizaciones. 1.014,92 MIL CATORCE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.3 ACUSTICAS
10.3.1 u Medición in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de

las paredes interiores, de los techos y de las puertas entre
dos recintos en condiciones de campo sonoro difuso, según
UNE-EN ISO 140-4 y UNE-EN ISO 717-1. Se ensayará entre
dos aulas, aulas / zonas comunes, aulas / fachada y recinto
instalaciones / aula. 873,59 OCHOCIENTOS SETENTA Y

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10.3.2 u Medición del tiempo de reverberación en aulas, aula
Música, biblioteca, comedor, gimnasio y aula usos múltiples
según UNE-EN ISO 3382-2. 151,68 CIENTO CINCUENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11 GESTION DE RESIDUOS
11.1 t Tasa para el envío directo del residuo de PAPEL Y CARTON

separado a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos. 25,72 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.2 t Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado
a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 6,39 SEIS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

11.3 t Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica
empleada en fábricas, tejas u otros elementos exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 23,28 VEINTITRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.4 t Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción
no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. 29,73 VEINTINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.5 t Tasa para el envío directo del residuo de material asfáltico
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos. 7,97 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

11.6 t Tasa para la deposición directa de residuos de construcción
de yesos y sus derivados exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos. 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

11.7 t Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 0,97 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.8 t Coste de gestión de residuo de VIDRIO separado para su
valorización en la propia obra. Según operación de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 18,79 DIECIOCHO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.9 t Tasa para el envío directo de residuos de PLASTICO
cerámica empleada en OBRA exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos. 19,94 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.10 t Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a
un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos. 244,31 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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11.11 t Tasa para la deposición directa de residuos de construcción
de tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos. 3,38 TRES EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

11.12 t Coste de gestión de residuos de cerámica empleada en
fábricas, tejas u otros elementos exentos de materiales
reciclables para su valorización en la propia obra. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos. 132,36 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.13 t Separación manual de residuos en obra por fracciones
según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de la obra. 16,42 DIECISEIS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.14 t Separación de residuos en obra por fracciones según
normativa vigente por un gestor autorizado de residuos en
una una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. Sin incluir
transporte. 727,09 SETECIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

11.15 t Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento
en obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir
transporte ni gestión. 55,34 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.16 t Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11.17 t Tasa para el transporte de residuos peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos. 37,83 TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MONOVAR-DICIEMBRE2020
ARQUITECTOS

JOSE MARIA TOMAS-REMEDIOS VICENS-CARLOS
GARCIA
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Cuadro de precios nº 2

1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 u Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2 paneles de 1500x300 mm, con trasera

cerrada, perfil perimetral de 35mm de anchura, con nivel de retrorreflexión 1, incluso poste
telescópico de aluminio anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje
y cimentación, completamente colocada, y con posterioridad su retirada, una vez finalizada
la obra.

Mano de obra 25,95

Materiales 621,42

Medios auxiliares 12,95

2 % Costes indirectos 13,21
673,53

2 BIBLIOTECA

2.1 MOVIMIENTO TIERRAS
2.1.1 Ud Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón, con trasplantadora.

Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación.
Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 39,93

Maquinaria 1.121,71

Medios auxiliares 23,23

2 % Costes indirectos 23,70
1.208,57

2.1.2 m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte
a vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de obra 0,01

Maquinaria 2,32

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,05
2,43

2.1.3 m3 Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de
10km.

Mano de obra 0,38

Maquinaria 5,14

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,74

2.1.4 m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un
distancia menor de 10km.

Mano de obra 0,39

Maquinaria 5,39

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,12
6,02

2.1.5 m3 Relleno de zanja con grava.

Mano de obra 0,60

Maquinaria 0,64

Materiales 11,68

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,26
13,44
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2.1.6 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Maquinaria 3,64

Medios auxiliares 0,07

2 % Costes indirectos 0,07
3,78

2.2 SANEAMIENTO

2.2.1 ARQUETAS Y CONEXIONES
2.2.1.1 u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x50cm de dimensiones interiores

construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra 45,18

Materiales 61,82

Medios auxiliares 2,15

2 % Costes indirectos 2,18
111,33

2.2.1.2 u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra 47,01

Materiales 68,17

Medios auxiliares 2,30

2 % Costes indirectos 2,35
119,83

2.2.1.3 u Arqueta de paso registrable, enterrada, de 60x60x60cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra 48,96

Materiales 90,11

Medios auxiliares 2,79

2 % Costes indirectos 2,84
144,70
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2.2.1.4 u Arqueta de paso registrable enterrada de 60x60x70cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra 51,10

Materiales 97,64

Medios auxiliares 2,99

2 % Costes indirectos 3,03
154,76

2.2.1.5 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales
a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para
tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición
del firme existente.

Mano de obra 23,17

Maquinaria 7,36

Materiales 17,21

Medios auxiliares 1,91

2 % Costes indirectos 0,99
50,64

2.2.1.6 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m
de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono
asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb;
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN
124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento
para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de
canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para
sellado de juntas.

Mano de obra 263,34

Materiales 400,82

Medios auxiliares 13,28

2 % Costes indirectos 13,55
690,99

2.2.1.7 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero
de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.

Mano de obra 105,50

Maquinaria 14,13

Materiales 18,63

Medios auxiliares 2,77

2 % Costes indirectos 2,82
143,85

2.2.2 COLECTORES ENTERRADOS
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2.2.2.1 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios,
registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje.

Mano de obra 5,68

Maquinaria 1,06

Materiales 12,86

Medios auxiliares 0,39

2 % Costes indirectos 0,40
20,39

2.2.2.2 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas
especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa.

Mano de obra 1,95

Materiales 6,27

Medios auxiliares 0,16

2 % Costes indirectos 0,17
8,55

2.2.2.3 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas
especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa.

Mano de obra 2,21

Materiales 8,30

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,21
10,93

2.2.3 BAJANTES
2.2.3.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC,

serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 1,79

Materiales 5,75

Medios auxiliares 0,15

2 % Costes indirectos 0,15
7,84

2.2.4 DERIVACIONES INDIVIDUALES
2.2.4.1 m Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm

de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

Mano de obra 1,36

Materiales 2,43

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,08
3,95
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2.2.4.2 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 2,00

Materiales 5,71

Medios auxiliares 0,15

2 % Costes indirectos 0,16
8,02

2.2.4.3 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 2,22

Materiales 8,40

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,22
11,05

2.2.4.4 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 3,35

Materiales 12,88

Medios auxiliares 0,32

2 % Costes indirectos 0,33
16,88

2.2.5 CUBIERTAS
2.2.5.1 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional

con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero,
en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte
con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y
colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con
rejilla alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.

Mano de obra 14,22

Materiales 28,73

Medios auxiliares 0,86

2 % Costes indirectos 0,88
44,69

2.3 CIMENTACIONES
2.3.1 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/40, para formación de

solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, en la base de la
cimentación, vertido mediante cubilote, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 3,09

Materiales 6,08

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,19
9,54

2.3.2 m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa preparado en central para
hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el vertido mediante bomba,
vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 5,87

Maquinaria 7,62

Materiales 64,61

Medios auxiliares 1,56

2 % Costes indirectos 1,59
81,25
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2.3.3 kg Suministro de jaulas montadas en taller de acero corrugado B 500 SD de distintos
diámetros y colocación como armado en zapatas, riostras y vigas de atado de hormigón y
muros, incluido el atado de solapes, la colocación de separadores, cortes y despuntes,
totalmente montada y lista para hormigonar, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 0,14

Materiales 0,74

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
0,92

2.4 ESTRUCTURAS
2.4.1 m2 Muro estructural de bloques de hormigón de 40x20x20cm recibidos con mortero de

cemento M-5 armado con 2ø10mm de acero corrugado B400S dispuesto en senos alternos
y una armadura horizontal formada por una celosía compuesta por 2ø4 de acero
galvanizado recubiertos de resina epoxi dispuesta cada 4 hiladas y relleno de todos los
senos con hormigón HA-25/20/IIa, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte,
preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte
proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza, según SE-F del CTE.

Mano de obra 12,39

Materiales 21,87

Medios auxiliares 0,69

2 % Costes indirectos 0,70
35,65

2.4.2 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor modificado.

Mano de obra 0,25

Maquinaria 4,19

Materiales 11,71

Medios auxiliares 0,48

2 % Costes indirectos 0,33
16,96

2.4.3 m2 Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no adherida,
compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de espesor, sin armadura,
con los solapos soldados con aire caliente, incluso limpieza previa del soporte, mermas y
solapos, según DB HS-1 del CTE.

Mano de obra 1,62

Materiales 7,15

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,18
9,13

2.4.4 m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de
asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante bomba, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 16,49

Maquinaria 21,31

Materiales 39,13

Medios auxiliares 1,54

2 % Costes indirectos 1,57
80,04

2.4.5 m2 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa vertido con cubilote, con
encofrado perdido de altura 70 cm y losa de forjado de canto 5cm con un intereje 71cm, y
armadura #Ø5/20x20 en la losa de forjado, con cuantía total 1.7 kg/m2 (equivalente a 22.00
kg/m2). Incluso parte proporcional de elementos de montaje, vibrado y curado, según
EHE-08.

Mano de obra 6,78

Maquinaria 0,27

Materiales 62,11

Medios auxiliares 2,42

2 % Costes indirectos 1,43
73,01
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2.4.6 m2 Forjado reticular bidireccional horizontal de 25+5 cm de canto ejecutado con ancho de
nervio de 12 cm e intereje de 82 cm, casetón perdido de hormigón, hormigonado  mediante
cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa sobre un mallazo ME 20x20 AØ 5-5 B500 T y una
cuantía media de 24 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido
el encofrado, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE-08.

Mano de obra 17,92

Maquinaria 1,09

Materiales 32,31

Medios auxiliares 1,68

2 % Costes indirectos 1,06
54,06

2.4.7 m2 Forjado bidireccional horizontal de losa maciza con vigas embebidas, de 20 cm de
canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa con una cuantía
media de 12 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes,
elementos de montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el
vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Mano de obra 14,17

Maquinaria 1,04

Materiales 31,01

Medios auxiliares 1,51

2 % Costes indirectos 0,95
48,68

2.4.8 m2 Encofrado de losa horizontal con la cara inferior vista, incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento.

Mano de obra 11,86

Maquinaria 0,91

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,26
13,29

2.4.9 m3 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 25 N/mm2,
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, clase general de exposición normal
con humedad alta , vertido mediante cubilote, en pilar, elaborado, transportado y puesto en
obra según EHE-08.

Mano de obra 9,68

Maquinaria 11,40

Materiales 64,61

Medios auxiliares 3,00

2 % Costes indirectos 1,77
90,46

2.4.10 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas para estructuras
de hormigón.

Mano de obra 0,14

Materiales 0,74

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
0,92

2.4.11 m2 Encofrado de pilar rectangular de hormigón de más de 3.5m de altura, con placas de
tamaños varios, parte proporcional de pieza de arranque y escuadra, incluso aplomado,
desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Mano de obra 4,50

Maquinaria 1,88

Materiales 0,11

Medios auxiliares 0,13

2 % Costes indirectos 0,13
6,75
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2.4.12 m2 Impermeabilización de muro de sótano mediante membrana monocapa adherida,
compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-40-FP, de
masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de
poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), adherida al soporte mediante calor previa
imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa
del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización
en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra 2,65

Materiales 10,40

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,27
13,58

2.4.13 m Impermeabilización de encuentro de cubierta con paramento vertical, compuesta por:
capa de imprimación con 0.30 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB; banda de
refuerzo de lámina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho (sobresaliente 15 cm sobre el
paramento y 15 cm sobre el faldón), adherida al soporte horizontal y al paramento
formando ángulo de 90º y banda de terminación de lámina tipo LBM(SBS)-40/G-FV, de 50
cm de ancho, adherida a la membrana impermeable y al paramento vertical formando 90º
(sobresaliente 20 cm como mínimo sobre el paramento y 10 cm sobre el faldón) y protegida
en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metálico inoxidable (no incluido),
según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y
bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI y AENOR.

Mano de obra 4,18

Materiales 6,59

Medios auxiliares 0,32

2 % Costes indirectos 0,22
11,31

2.4.14 m² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos
contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con rosetas (2 ud/m²). Incluso perfil
metálico para remate superior (0,3 m/m²) y.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos,
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos
singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Mano de obra 4,56

Materiales 2,00

Medios auxiliares 0,13

2 % Costes indirectos 0,13
6,82

2.5 CUBIERTA
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2.5.1 m2 Azotea no transitable realizada con lámina para formación de barrera de vapor adherida
con soplete sobre capa de imprimación, panel de poliestireno extruido (XPS) de 80mm de
espesor, mecanizado lateralmente y de superficie lisa, con una conductividad térmica de
0.029 W/mK y resistencia térmica 2.76 m2K/W; capa de 11cm de hormigón celular para
formación de pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con
2cm de espesor de mortero impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución bicacapa no adherida, con lámina
base no adherida, tipo LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura
constituida por fieltro de poliéster y lámina superior, completamente adherida con soplete a
la anterior, tipo LO-40-FV de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura
constituida por fieltro de fibra de vidrio, capa de protección con 2cm de espesor de mortero
impermeabilizante, capa separadora a base de geotextil de fieltro de poliester de 120 gr/m2
y capa de 5-6cm de grava lavada de 20/25mm, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales con bandas de
refuerzo y lámina LBM-48/M-TV colocadas adheridas con soplete previa imprimación,
mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.

Mano de obra 20,19

Maquinaria 0,74

Materiales 79,56

Medios auxiliares 2,00

2 % Costes indirectos 2,05
104,54

2.5.2 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero de 6 a 8 mm, en el que se recibirá la impermeabilización
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 "CHOVA" o equivalente, con armadura de fieltro
de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB SUPERMUL, "CHOVA" o equivalente , y colocación de sumidero sifónico de
caucho EPDM, de salida vertical, de 100 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho
EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Detalle de punto
singular según UNE 104401:2013.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de
la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo.
Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,18

Materiales 24,72

Medios auxiliares 0,78

2 % Costes indirectos 0,79
40,47

2.5.3 m Impermeabilización de coronación de peto cubierta; constituida por: banda de refuerzo
superior de lámina tipo LBM(SBS)-40/G-FP, formando fuelle y adherida a las cabezas de
ambos petos que conforman el cerramiento de cubierta, por un lado el de caravista y por
otro lado el de ladrillo hueco, según detalle constructivo. Todo ello según, según según DB
HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI y AENOR.

Mano de obra 4,18

Materiales 4,47

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,18
9,09

2.5.4 m Remate de cubierta en forma de L de chapa de aluminio lacado  en color, con un
espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo
10x10, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 6,01

Materiales 8,72

Medios auxiliares 0,28

2 % Costes indirectos 0,30
15,31
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2.5.5 m2 Capa de compresión de 3cm de hormigón HNE-15/B/20 vertido y nivelado en faldones
de azoteas, incluso mermas, nivelación y limpieza.

Mano de obra 6,19

Maquinaria 0,13

Materiales 2,13

Medios auxiliares 0,17

2 % Costes indirectos 0,17
8,79

2.5.6 m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable de protección ligera, mediante
membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con
elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida con gránulos minerales, con
armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.200 (200 gr/m2), totalmente
adherida mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y
Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas
bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra 2,53

Materiales 14,02

Medios auxiliares 0,50

2 % Costes indirectos 0,34
17,39

2.5.7 m2 Capa de 1.50cm de mortero de cemento tendido y nivelado en faldones de azoteas
para regularización de pendientes o protección del impermeabilizante, incluso mermas,
nivelación y limpieza.

Mano de obra 4,82

Materiales 0,61

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,65

2.5.8 m2 Pavimento cerámico ANTIDESLIZANTE con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres esmaltado monocolor de 20x20cm, colocado en con mortero de cemento y
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

Mano de obra 12,32

Materiales 16,43

Medios auxiliares 0,58

2 % Costes indirectos 0,59
29,92

2.6 FACHADAS
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2.6.1 m² Hoja exterior de fachada de dos hojas, con apoyo parcial sobre el forjado, de 11,3 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Gris, acabado
liso, 24x11,3x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, y reforzada con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente
RND.4/Z "MURFOR", de 4 mm de diámetro y 80 mm de anchura, tipo cercha, colocada en
hiladas cada 50 cm aproximadamente y como mínimo en arranque de la fábrica sobre
forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 1 m/m².
Revestimiento de los frentes de forjado y pilares con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia. Dintel de fábrica cara vista sobre perfil laminado, aparejo a
soga.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Revestimiento de los
frentes de forjado y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de la fachada, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de la fachada, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Mano de obra 23,90

Maquinaria 0,29

Materiales 24,33

Medios auxiliares 1,46

2 % Costes indirectos 1,00
50,98

2.6.2 m2 Enfoscado  sin maestrear fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de
dosificación 1:3, con un espesor de 12 mm, confeccionado en obra con cemento con
adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical interior.

Mano de obra 5,60

Materiales 0,76

Medios auxiliares 0,13

2 % Costes indirectos 0,13
6,62

2.6.3 m2 Trasdosado autoportante libre múltiple 120/400(90+15+15) LM60 (designación según
ATEDY)  de altura máxima 4.90 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estándar
(A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero
galvanizado de 90 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400
mm y Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 70 kg/m3, no
revestido, ALPHAROCK -E- 225, según UNE-EN 13162, 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,35 (m²K/W), conductividad térmica 0,034W/(mK), Euroclase de reacción al fuego
A1 conforme a la norma EN13501-1 y resistencia a la humedad de hasta el 100%.
Resistencia al paso del vapor de agua µ = 1. r; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Mano de obra 9,85

Materiales 36,01

Medios auxiliares 1,18

2 % Costes indirectos 0,94
47,98
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2.6.4 m2 Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con revoco directo, con poliestireno
extruido (XPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.47 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 - T1-CS(10/Y)200-DS(TH)-DLT(2)5,
incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

Mano de obra 1,36

Materiales 11,97

Medios auxiliares 0,13

2 % Costes indirectos 0,27
13,73

2.6.5 m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos
de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de obra 17,80

Materiales 6,00

Medios auxiliares 0,60

2 % Costes indirectos 0,49
24,89

2.6.6 m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero CSIII-W1 en paramento vertical exterior.

Mano de obra 8,86

Materiales 0,46

Medios auxiliares 0,19

2 % Costes indirectos 0,19
9,70

2.6.7 m Remate inferior de fachada de chapas o paneles de acero, con chapa conformada de
acero GALVANIZADO de 1,2mm de espesor y 40cm de desarrollo, incluso replanteo,
colocación y fijación de la chapa, parte proporcional de solapes, mermas, accesorios de
fijación y estanquidad.

Mano de obra 2,92

Materiales 22,65

Medios auxiliares 0,51

2 % Costes indirectos 0,52
26,60

2.6.8 m Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla bituminosa para
aplicación en frío, tipo BH-II de 20mm de diámetro, previa preparación del soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según norma UNE-104-233, incluso limpieza y
preparación, imprimación y mermas.

Mano de obra 0,53

Materiales 2,09

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,05
2,72

2.6.9 m Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 10 mm de espesor, de 450 mm de
anchura, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores, colocado
sobre las jambas del hueco, anclado al forjado mediante anclaje por varilla roscada con
cartucho bicomponente a base de resinas para confeccionar el CARGADERO
ESTRUCTURA para huecos de más de 4 m de longitud.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de
apoyo de los elementos. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, anchura real hueco entre los apoyos, debiendo de asumir la entrega en los
apoyos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tirantes de pletina, la tornillería y el
sellado de juntas por medio de cordón de silicona neutra.

Mano de obra 8,75

Materiales 64,97

Medios auxiliares 1,47

2 % Costes indirectos 1,50
76,69
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2.6.10 m Formación vierteaguas i/impermeabilización 30 CM FACHADA CARAVISTA mediante
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40/G-FP, según normas
DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2, con protección de gránulos minerales
coloreados, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.130 (130 gr/m2),
recubierta con mástico modificado en ambas caras y terminada con polietileno como
antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de ancho; todo ello sobre subestructura de
placa de pladur conformada por Canal rail de 30x48x0.6mm, de perfil galvanizado para
entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 300cm, y ngulo de
acero de dimensiones 50x35x60mm, de espesor 0.80mm, con placa prefabricada de yeso
laminado normal, de espesor 15mm, ancho 120cm y longitudes 200, 240, 250, 260, 280 y
300cm.  para anclaje de paneles de yeso a la estructur. Todo ello ejecutado según
especificaciones de la D.F.

Mano de obra 9,16

Materiales 6,05

Medios auxiliares 0,30

2 % Costes indirectos 0,31
15,82

2.6.11 m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color  negro mate, con un espesor mínimo
de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 35 cm, recibido con
mortero de cemento M-5. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y
carpinterías.

Mano de obra 7,04

Materiales 20,34

Medios auxiliares 0,55

2 % Costes indirectos 0,56
28,49

2.6.12 m Conducto realizado con tubo rígido circular de PVC de 90 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo, para instalación de ventilación, incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra 16,49

Materiales 2,41

Medios auxiliares 0,38

2 % Costes indirectos 0,39
19,67

2.7 CERRAJERIA
2.7.1 u Escalera E-1 según plano carpintería, de acero galvanizado realizada con perfiles

tubulares segun detalle en planos. Pates de 250x315mm y 18 mm diametro.

Mano de obra 3,53

Materiales 434,04

Medios auxiliares 8,75

2 % Costes indirectos 8,93
455,25

2.7.2 u Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas exteriores del edificio como de
todas las aulas, vestuarios, etc, tendran una unica llave maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia llave sin maestrear.

Materiales 376,17

2 % Costes indirectos 7,52
383,69

2.7.3 ud Rejilla R1 lamas acero galv
Rejilla formada por lamas fijas horizontales a 45º soldadas a bastidor consistente en un
perfil cuadrado de acero galvanizado, de dimensiones 30x30 cm. Totalmente recibido a
obra.Para pintar.

Mano de obra 17,74

Materiales 39,75

Medios auxiliares 1,15

2 % Costes indirectos 1,17
59,81
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2.7.4 ud Suministro y colocación de red anti-palomas para proteger huecos en patios, áticos,
campanarios...de edificios, fabricada en acero galvanizado, tamaño de malla 50x50 mm.

Mano de obra 7,16

Materiales 23,65

Medios auxiliares 0,92

2 % Costes indirectos 0,63
32,36

2.7.5 u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR de acero galvanizado, de
dimensiones 20x20x1.2 cm, con 4 barras de acero B500SD de 12 mm de diámetro y 30+6
cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con
mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra 5,21

Materiales 19,70

Medios auxiliares 0,51

2 % Costes indirectos 0,51
25,93

2.7.6 kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas
especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra 0,95

Materiales 0,70

Medios auxiliares 0,03

2 % Costes indirectos 0,03
1,71

2.7.7 m2 Celosía de acero galvanizado de 1x1.50m, formada por lamas fijas de 32x1.50mm, con
marco de perfil hueco laminado en frío de 40x20x1.50mm, según NTE/FDZ-8.

Mano de obra 43,92

Materiales 28,96

Medios auxiliares 2,92

2 % Costes indirectos 1,52
77,32

2.8 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS
2.8.1 u Ventana óscilobatiente de una hoja de 100x130 cm, con un paño superior y otro inferior

fijos de 60cm de alto cada uno SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra de
105x255cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las
esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 41,48

Materiales 461,21

Medios auxiliares 10,01

2 % Costes indirectos 10,25
522,95
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2.8.2 u Puerta abatible B-PE2 de una hoja de 95x240 cm con un paño lateral abatible de 30 cm
de ancho, con un hueco total de obra de 135x240 cm, SEGÚN PLANO CARPINTERÍA,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente en un hueco de obra de 90x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 38,04

Materiales 486,96

Medios auxiliares 10,47

2 % Costes indirectos 10,71
546,18

2.8.3 u Puerta balconera abatible de dos hojas de 95x240 cm cada una de ellas, con un paño
superior fijo fijo de 60cm de ancho, con un hueco total de obra de 200x300 cm, SEGUN
PLANO CARPINTERIA realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado de COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra de 210x240cm mediante patillas
de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

Mano de obra 51,77

Materiales 701,21

Medios auxiliares 15,01

2 % Costes indirectos 15,36
783,35

2.8.4 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4+4, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 14 mm, reomplerta de gas
argó i vidre interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per a fulles de
vidre de superfície entre 2 i 3 m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície
entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant
d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mano de obra 9,36

Materiales 174,26

Medios auxiliares 3,67

2 % Costes indirectos 3,75
191,04
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2.8.5 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas
argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant
d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mano de obra 2,90

Materiales 137,12

Medios auxiliares 2,80

2 % Costes indirectos 2,86
145,68

2.8.6 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm de espesor, de color gris,
fijada mediante adhesivo de poliuretano al vidrio. Incluso cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio.

Mano de obra 1,82

Materiales 20,51

Medios auxiliares 0,45

2 % Costes indirectos 0,46
23,24

2.8.7 m² Celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 120 mm de anchura, acabado lacado
"CORTIZO" o equivalente, colocadas sobre subestructura compuesta por perfiles
montantes de aluminio, ejes de pivotación, elementos para fijación de las lamas realizados
con chapa de aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor y marco. Incluso pletinas para fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero, elaboración
en taller, y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la
subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Mano de obra 11,37

Materiales 260,85

Medios auxiliares 5,44

2 % Costes indirectos 5,55
283,21

2.9 PARTICIONES-ALBAÑILERÍA
2.9.1 m² T1 PYL db normal de 90mm+2placas de 15 mm a cada lado normales de alta dureza.

Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada en la base del tabique,
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de
ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con
disposición normal y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan
cuatro placas en total (dos placas tipo alta dureza en cada cara, de 15 mm de espesor cada
placa); aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, de
60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
en el alma. Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución
de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a
ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

Mano de obra 8,52

Materiales 54,41

Medios auxiliares 1,26

2 % Costes indirectos 1,28
65,47
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2.9.2 m² T2 PYL normal + hidrofugado de 90 mm+ 2 placas normales alta dureza de 15 mm + 2
placas hidrofugadas de 15mm.
Tabique múltiple autoportante, sobre banda acústica colocada en la base del tabique,
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de
ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con
disposición normal y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan
cuatro placas en total (dos placas tipo alta dureza en una cara y dos placas hidrófugas en la
otra cara, todas de 15 mm de espesor; aislamiento acústico mediante panel de lana mineral
natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Listo para pintar y revestir. Incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado
de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.Espesor
total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

Mano de obra 9,65

Materiales 54,42

Medios auxiliares 1,28

2 % Costes indirectos 1,31
66,66

2.9.3 m² T3 PYL db hidrofugado de 90 mm + 2 placas de 15 mm hidrofugadas a cada lado
Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada en la base del tabique,
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de
ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con
disposición normal y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan
cuatro placas hidrófugas en total (dos placas en cada cara de 15 mm de espesor);
aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm
de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el
alma. Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 
51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

Mano de obra 11,20

Materiales 51,97

Medios auxiliares 1,26

2 % Costes indirectos 1,29
65,72

2.9.4 m² TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre banda acústica colocada en la
base del tabique, compuesto por doble placa de yeso laminado alta dureza de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado
formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con
disposición normal, montados sobre canales junto al paramento verticalcon aislamiento
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al fuego A1.
Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas
y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 
51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

Mano de obra 5,61

Materiales 37,29

Medios auxiliares 0,86

2 % Costes indirectos 0,88
44,64

2.9.5 u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de filtraciones desde
cubierta del GIMNASIO incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en
paramentos, colocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).3% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 1.502,93

2 % Costes indirectos 30,06
1.532,99
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2.9.6 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de ELECTRICIDAD
completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en
paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).4% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 2.448,77

2 % Costes indirectos 48,98
2.497,75

2.9.7 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de CALEFACCION Y ACS
completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en
paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 1.087,71

2 % Costes indirectos 21,75
1.109,46

2.9.8 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de GAS completamente
terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos,
olocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos,
descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p. de
maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares ( andamios,
gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 1.220,20

2 % Costes indirectos 24,40
1.244,60

2.9.9 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación CONTRA INCENDIOS
completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en
paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 1.182,29

2 % Costes indirectos 23,65
1.205,94

2.9.10 u Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación CLIMATIZACION Y
RENOVACION completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas,
apertura d agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados,
apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el
montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 2.696,58

2 % Costes indirectos 53,93
2.750,51

2.10 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR-VIDRIOS
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2.10.1 m2 Panel separador zona aseos y duchas CABINAS RES C12 , o equivalente, mediante
paneles laminados fenólicos compactos Formica  de 13 mm de espesor, cantos pulidos y
biselados, color a elegir. Su clasificación frente al fuego es del tipo M-2. Altura 2010 (± 20
mm). Ancho variable, ajustado a las necesidades de obra. Montantes de sección circular
continua de suelo a cornisa, con burlete de neopreno y regulación de altura. Cornisa de
sección rectangular de 40 x 60 mm, para el arriostramiento de montantes en dos puntos.
Pernios RES con autocierre de gran resistencia fijados a los montantes. Hojas de puerta
con cerradura RES, con indicador libre/ ocupado, de dimensiones 1800 x 600 mm
(estándar) ó 1800x800 mm (minusválidos).Perfileria de aluminio extruido con acabado
lacado. Herrajes de acero inoxidable, barra superior estabilizadora con pinzas. Uniones en
U en acero inox., 3 bisagras por puerta de acero inox. Cierre con indicador de ocupado y
desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior, incluso parte proporcional de puerta y
accesorios. Resistente a la humedad y antivandalico. Las puertas se separan 15 cm del
suelo.

Mano de obra 18,58

Materiales 41,82

Medios auxiliares 1,51

2 % Costes indirectos 1,24
63,15

2.10.2 u Prta est 1 hj 95 pin vid PM1B+ fijo superior
Puerta de paso abatible de dimensión total 1,05m. maciza consistente en una hoja abatible
de 0.95m. y espesor de 40mm., con cristal auxiliar y fijo superior. Chapada en estratificado
de alta presión de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada en haya. Acristalamiento tipo
C3 y C5. Incluye precerco de 120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado lacado, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo latonado, incluso
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

Mano de obra 35,24

Materiales 289,34

Medios auxiliares 10,29

2 % Costes indirectos 6,70
341,57

2.10.3 u PUERTA PM2 CORREDERA HOJA 90+FIJO SUPERIOR 45CM
Puerta corredera maciza consistente en una hoja de 0,90m. y espesor de 40mm., con
ACRISTALAMIENTO TRASLUCIDO fijo superior. Chapada en estratificado de alta presión
de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada en haya. Acristalamiento tipo C5. Incluye
precerco de 120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado lacado,
pernios latonados de 80mm y cierre embutido cromado, incluso colocación del armazón,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

Mano de obra 56,39

Materiales 361,43

Medios auxiliares 15,71

2 % Costes indirectos 8,67
442,20

2.10.4 u Prta P7 est 2 hj 95+40 Puerta de paso de dos hojas abatibles de dimensión total 1.45m.
consistente en una hoja de 95 cm ACRISTALADA y una hoja de 40 cm y espesor 40mm.
Chapada en estratificado de alta presión de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada en
haya. Incluye precerco de 120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado lacado, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo latonado, incluso
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. Incluso acristalamiento
C3 en hoja y C5 en fijo superior. Aislamiento de 30 dBA de índice de reducción acústica

Mano de obra 40,87

Materiales 496,80

Medios auxiliares 16,69

2 % Costes indirectos 11,09
565,45

2.10.5 m2 Acris lmnd seg 6+6 inc C3. TRANSPARENTE.
Acristalamiento con riesgo de impacto con vidrio laminado de seguridad formado por dos
vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
transparente, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Mano de obra 15,79

Materiales 32,84

Medios auxiliares 1,46

2 % Costes indirectos 1,00
51,09
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2.10.6 m2 Acris lmnd seg 4+4 inc C5
Acristalamiento sin riesgo de impacto, con vidrio simple laminado de seguridad formado por
dos vidrios de 4 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102,
con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con
silicona y colocación de junquillos.

Mano de obra 15,80

Materiales 29,97

Medios auxiliares 1,37

2 % Costes indirectos 0,94
48,08

2.10.7 m2 Acris lmnd seg 4+4 inc C7 TRASLUCIDO
Acristalamiento TRASLUCIDO sin riesgo de impacto, con vidrio simple laminado de
seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de espesor, unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A
según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado
sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso
sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Mano de obra 15,80

Materiales 30,22

Medios auxiliares 1,38

2 % Costes indirectos 0,95
48,35

2.10.8 u Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas exteriores del edificio como de
todas las aulas, vestuarios, etc, tendran una unica llave maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia llave sin maestrear.

Materiales 303,14

2 % Costes indirectos 6,06
309,20

2.10.9 u Frente de armario de madera haya de superficie lisa y de dimensiones 2420x802mm,
formado por dos hojas abatibles de altura 2330mm, anchura 390mm y grosor 19mm,
incluido cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara
en aglomerado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y
barnizado de la madera, colocación, nivelado y ajuste final.

Mano de obra 32,65

Materiales 145,76

Medios auxiliares 5,35

2 % Costes indirectos 3,68
187,44

2.10.10 u Frente de armario de madera haya y de dimensiones 2420x1728mm, formado por dos
hojas deslizantes de altura 2280mm, anchura 800mm y grosor 10mm con cuatro ruedas
montadas por hoja, incluido bastidor formado por tiras de aglomerado de 90x16mm
revestido de melamina con dos guías de rodamiento embutidas en las piezas superior e
inferior, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, tirador por hoja, juego
de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y ajuste final.

Mano de obra 70,84

Materiales 351,98

Medios auxiliares 12,68

2 % Costes indirectos 8,71
444,21

2.10.11 u Cerradura de embutir de seguridad con cilindro de 60mm, acabado en latón.

Mano de obra 3,15

Materiales 60,06

Medios auxiliares 1,26

2 % Costes indirectos 1,29
65,76

2.11 REVESTIMIENTO SUELOS
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2.11.1 m2 Barrera de vapor formada por una lámina especial de 30gr/dm2, totalmente adherida
mediante calor previa imprimación del soporte con una capa de 0.3kg/m2 de emulsión
bituminosa no iónica negra, tipo ED, según norma UNE-104-231 en faldones de hasta el
20% de pendiente, incluso limpieza y preparación, imprimación, mermas y solapos.

Mano de obra 2,50

Materiales 8,24

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,22
11,17

2.11.2 m2 Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento de uso doméstico, con poliestireno
extruido (XPS) de 30mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.030 W/mK y resistencia térmica 1.00 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10/Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film plástico de polietileno,
incluso limpieza del soporte y corte.

Mano de obra 1,10

Materiales 8,66

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,20
10,06

2.11.3 m3 Relleno de zanja con grava.

Mano de obra 0,60

Maquinaria 0,64

Materiales 11,68

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,26
13,44

2.11.4 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor modificado.

Mano de obra 0,25

Maquinaria 4,19

Materiales 11,71

Medios auxiliares 0,48

2 % Costes indirectos 0,33
16,96

2.11.5 m2 Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no adherida,
compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de espesor, sin armadura,
con los solapos soldados con aire caliente, incluso limpieza previa del soporte, mermas y
solapos, según DB HS-1 del CTE.

Mano de obra 1,62

Materiales 7,15

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,18
9,13

2.11.6 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido
mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 20x20cm y 8 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Mano de obra 5,00

Maquinaria 1,49

Materiales 16,81

Medios auxiliares 0,47

2 % Costes indirectos 0,48
24,25
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2.11.7 m2 Pavimento interior realizado con baldosa de granito Gris Mondariz en formatos de
60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado pulido, con junta mínima de 2 mm,
colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C1
y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), totalmente terminado, incluso
cortes y limpieza.

Mano de obra 20,61

Materiales 40,67

Medios auxiliares 1,23

2 % Costes indirectos 1,25
63,76

2.11.8 m Rodapié de mármol GRIS MONDARIZ, de 7/8 cm de altura y 2 cm de espesor, acabado
pulido y junta mínima de 2 mm, tomado en capa fina con adhesivo cementoso normal con
deslizamiento reducido (C1T) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1),
incluso cortes y limpieza.

Mano de obra 2,63

Materiales 3,14

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,12
6,01

2.11.9 m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro, de
40x40cm, tonos especiales, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
acabado pulido vitrificado, según NTE/RSR-6.

Mano de obra 10,36

Materiales 17,96

Medios auxiliares 0,57

2 % Costes indirectos 0,58
29,47

2.11.10 m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de
40x40cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, sin acabado según
NTE/RSR-6.

Mano de obra 10,59

Materiales 9,27

Medios auxiliares 0,40

2 % Costes indirectos 0,41
20,67

2.11.11 m2 Pavimento de linóleum de espesor 4 mm., a base de aceite de linaza oxidado, resinas,
harina de madera y corcho y colorantes minerales, con soporte de yute y estructura
marmoreada, acabado de ceras acrílicas, U4P3, resistencia al fuego Cfl-S2 según R.D.
312/2005, suministrado en rollos de 2x12 m., colocado con capa de pasta alisadora sobre
base perfectamente nivelada, tomado con adhesivo de contacto sobre terrazo uso normal,
incluso eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSF-7.

Mano de obra 4,85

Materiales 20,47

Medios auxiliares 0,25

2 % Costes indirectos 0,51
26,08
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2.11.12 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de
cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre
lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de
curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

Mano de obra 0,69

Maquinaria 0,75

Materiales 4,30

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,12
5,97

2.11.13 m² Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y
horizontales de locales húmedos, con mortero semiflexible monocomponente, color blanco,
a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales y
resinas, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, de 4 mm
de espesor medio.
Incluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte
humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa
con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

Mano de obra 2,12

Materiales 10,97

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,27
13,62

2.11.14 m2 Pavimento cerámico clase 2 con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de
gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x30cm, colocado con adhesivo cementoso
normal con fraguado rápido y deslizamiento reducido (C1FT) y rejuntado con mortero de
juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

Mano de obra 8,26

Materiales 32,97

Medios auxiliares 0,82

2 % Costes indirectos 0,84
42,89

2.11.15 m Pieza de rincón, en ángulo curvo, de gres esmaltado, color blanco, de 245x43 mm y 35
mm de radio, recibida con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco,
para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y aditivos
especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado previo del paramento.
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las piezas en el
paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las piezas empleando llana de
goma. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la impermeabilización de la piscina.

Mano de obra 4,07

Materiales 14,06

Medios auxiliares 0,54

2 % Costes indirectos 0,37
19,04

2.12 REVESTIMIENTO PAREDES
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2.12.1 m2 Zócalo en paramento vertical de linóleum de espesor 4 mm., a base de aceite de linaza
oxidado, resinas, harina de madera y corcho y colorantes minerales, con soporte de yute y
estructura marmoreada, acabado de ceras acrílicas, U4P3, resistencia al fuego Cfl-S2
según R.D. 312/2005, suministrado en rollos de 2x12 m., colocado con capa de pasta
alisadora sobre paramento vertical, tomado con adhesivo de contacto sobre la placa de
cartón yeso del paramento vertical, incluso eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSF-7.

Mano de obra 4,88

Materiales 25,47

Medios auxiliares 0,30

2 % Costes indirectos 0,61
31,26

2.12.2 m Rodapié soldable de PVC, de 105x40 mm y 2 mm de espesor, color. Incluso limpieza y
preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del rodapié con adhesivo y soldado
a tope por termofusión al pavimento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación,
soldado y fijación del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,08

Materiales 8,76

Medios auxiliares 0,22

2 % Costes indirectos 0,22
11,28

2.12.3 m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres
porcelánico no esmaltado monocolor de 20x60cm, colocado con adhesivo cementoso
normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal
(CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat).

Mano de obra 6,22

Materiales 29,35

Medios auxiliares 0,71

2 % Costes indirectos 0,73
37,01

2.12.4 m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres
porcelánico no esmaltado monocolor de 30x60cm, colocado con adhesivo cementoso
normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal
(CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat).

Mano de obra 6,22

Materiales 29,65

Medios auxiliares 0,72

2 % Costes indirectos 0,73
37,32

2.12.5 m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y
diferentes colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera capa diluida con
10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24.

Mano de obra 2,93

Materiales 1,98

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,11

2.12.6 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico,
resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de
edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y
acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales,
totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

Mano de obra 5,91

Materiales 1,53

Medios auxiliares 0,15

2 % Costes indirectos 0,15
7,74
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2.13 REVESTIMIENTO TECHOS
2.13.1 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel

acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla "ROCKFON", compuesto por módulos
de 600x600x20 mm, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara
opuesta; acabado liso en color blanco, con canto recto, suspendido del forjado con
perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero galvanizado, de color
blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al
techo con varillas y cuelgues.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos
de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la
trama. Corte de las placas. Colocación de las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

Mano de obra 6,17

Materiales 15,46

Medios auxiliares 0,43

2 % Costes indirectos 0,44
22,50

2.13.2 m² Falso techo registrable, ACÚSTICO de perfil oculto según el sistema Rockfon Blanka Z,
formado por panel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un
velo muy blanco, liso y mate (indice de blancura, L=94,5%, Reflexión de la luz 87% y
difusión de la luz del 99%) superficie antiestática, y lavable en la cara visible y con
contravelo en la cara trasera. Los cantos van sellado mediante pintura de larga duración y
biselados. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-a. Resistencia a
la humedad hasta el 100%. Absorción acústica &w=1 (Clase A) conforme la norma ISO
11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 1200x600 y 20 mm de espesor con
canto oculto Z desmontable.
Instalado sobre estructura formada por perfil blanco Rockfon T24 Click 2890, formadno una
retícula de 1200x600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN 1350-1. Clase de
corrosión B, conforme la norma EN 13694, colocando el perfil primario en T de 24x38x3600
mm, perfil secundario en T de 24x38x1200 mm. Se realizará fosea perimetral de placa de
yeso laminado para ajustar a paneles completos de Rock fon Blanka Z de 1200x600, y se
utilizará un perfil de transición TP ALU L15 de Chicago Metallic para la transición techo
desmontable-techo continuo, con foseado de 15 mm para insertar tiras LED continuas en la
placa de yeso de forma longitudinal al pasillo, todo el sistema de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revesida con una lámina de aluminio acabado lacdo en color
blanco mate (varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y accesorios para
la instalación de falsos techos registrables).

Mano de obra 6,17

Materiales 45,83

Medios auxiliares 1,04

2 % Costes indirectos 1,06
54,10
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2.13.3 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por panel acústico
de lana de roca, modelo LOGIC "ROCKFON", compuesto por módulos de 600x600x12 mm,
acabado pintado en color blanco, con perfilería vista T 24 RECTO.

Falso techo acústico registrable según el sistema Rockfon Logic, formado por panel de lana
de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo pintado blanco
(acabado piel de naranja) lavable en la cara visible y de un contravelo en la cara trasera.
Reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la
humedad hasta el 100%. Absorción acústica aw=0,5 conforme la norma ISO 11654.
Formato 600x600 mm y 12 mm de espesor con canto recto A24 desmontable.

Instalado sobre estructura formada por perfil blanco mate Rockfon T24 Click 2890,
formando una retícula de 600x600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN 1350-1.
Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13964, colocando el perfil primario en T de
24x38x3600 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una
lámina de aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil secundario en T de
24x38x1200 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una
lámina de aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil secundario en T de
24x38x600 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una lámina
de aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil para remate, angular en L de
24x24x3050 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una
lámina de aluminio acabado lacado en color blanco mate (varilla metálica de acero
galvanizado de 6 mm de diámetro y accesorios para la instalación de falsos techos
registrables. 

Garantía de sistema Rockfon de 30 años.

Mano de obra 5,61

Materiales 18,12

Medios auxiliares 0,47

2 % Costes indirectos 0,48
24,68

2.13.4 m² Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema
D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y
suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Nonius "KNAUF",
seguros Nonius "KNAUF", partes superiores Nonius "KNAUF", 530/630 y varillas cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas
acústicas de yeso laminado Cleaneo Akustik Cuadrada UFF, con perforaciones cuadradas
12/25 Q, "KNAUF" 12,5x1200x2000 mm. Incluso banda acústica de dilatación,
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta de
juntas "KNAUF" y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios
de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

Mano de obra 8,85

Materiales 28,78

Medios auxiliares 0,75

2 % Costes indirectos 0,77
39,15

2.13.5 m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado,
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm,
anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y
tratamiento de juntas, listo para pintar. Para formación bandejas perimetrales.

Mano de obra 6,90

Materiales 14,69

Medios auxiliares 0,43

2 % Costes indirectos 0,44
22,46
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2.13.6 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), liso, sistema Placo Hydro Plus "PLACO" o similar,
formado por una placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 "PLACO", formada por un núcleo de
yeso revestido por las dos caras con fibra de vidrio con tratamiento hidrófobo, atornillada a
una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje + Panel de lana mineral (MW) de 50 mm de
espesor, sin revestimiento, con una conductividad térmica de 0.036 W/mK y resistencia
térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, con marcado CE, para aplicación en
divisorias interiores, como aislante en tabiques con entramado metálico, código de
designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5, según norma UNE-EN 13162:2002.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

Mano de obra 13,29

Materiales 28,62

Medios auxiliares 0,84

2 % Costes indirectos 0,86
43,61

2.13.7 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos, previa
limpieza general de la superficie, desengrasado, mano de acabado con pintura martelé
aplicada a pistola, según NTE/RPP-38, con acabado brillo en varios colores.

Mano de obra 1,59

Maquinaria 0,18

Materiales 1,79

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,07
3,67

2.13.8 m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y
diferentes colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera capa diluida con
10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24.

Mano de obra 3,31

Materiales 1,98

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,51

2.13.9 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico,
resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de
edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y
acabado mate, en color blanco, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos
verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

Mano de obra 5,65

Materiales 1,34

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,14
7,27

2.14 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA
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2.14.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,5 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1"
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición
del firme existente, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 36,29

Maquinaria 3,51

Materiales 158,88

Medios auxiliares 7,95

2 % Costes indirectos 4,13
210,76

2.14.2 Ud Alimentación de agua potable de 2,87 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior
y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 6,11

Materiales 8,92

Medios auxiliares 0,30

2 % Costes indirectos 0,31
15,64

2.14.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina,
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos;
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco
y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 22,24

Materiales 74,94

Medios auxiliares 3,89

2 % Costes indirectos 2,02
103,09

2.14.4 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 0,80

Materiales 1,75

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,05
2,65

2.14.5 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 1,09

Materiales 2,26

Medios auxiliares 0,07

2 % Costes indirectos 0,07
3,49
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2.14.6 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 1,36

Materiales 3,69

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,25

2.14.7 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 1,66

Materiales 7,55

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,19
9,58

2.14.8 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 1,89

Materiales 11,48

Medios auxiliares 0,27

2 % Costes indirectos 0,27
13,91

2.14.9 Ud Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, con
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra 3,84

Materiales 10,41

Medios auxiliares 0,29

2 % Costes indirectos 0,29
14,83

2.14.10 Ud Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, con embellecedor
de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra 4,99

Materiales 12,18

Medios auxiliares 0,34

2 % Costes indirectos 0,35
17,86

2.14.11 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

Mano de obra 8,48

Materiales 21,75

Medios auxiliares 0,60

2 % Costes indirectos 0,62
31,45

2.14.12 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0
mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

Mano de obra 2,30

Materiales 2,74

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,24
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2.14.13 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones.

Mano de obra 2,74

Materiales 18,17

Medios auxiliares 0,42

2 % Costes indirectos 0,43
21,76

2.15 SANITARIOS Y GRIFERÍAS
2.15.1 u Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de porcelana vitrificada blanca, con

asiento y tapa lacados de caída amortiguada, de gama media, incluso soporte bastidor con
juego de fijación y plantilla unión, colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del
CTE.

Mano de obra 43,01

Materiales 280,38

Medios auxiliares 6,47

2 % Costes indirectos 6,60
336,46

2.15.2 u Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con mecanismo de doble descarga y placa
de accionamiento en diferentes acabados, colocado y con ayudas de albañilería.

Mano de obra 50,52

Materiales 93,84

Medios auxiliares 2,89

2 % Costes indirectos 2,95
150,20

2.15.3 u Fluxor para inodoro, empotrado, de 1´´ de diámetro, caudal regulable entre 1 y 1,5 l/s y
tiempo de descarga regulable entre 11 y 17 s, con tubo de descarga recto, válvula
antirretorno y rosetón,  totalmente instalado y comprobado, según DB HS-4 del CTE.

Mano de obra 7,91

Materiales 238,35

Medios auxiliares 4,93

2 % Costes indirectos 5,02
256,21

2.15.4 u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para
desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y con
ayudas de albañilería.

Mano de obra 43,01

Materiales 77,03

Medios auxiliares 2,40

2 % Costes indirectos 2,45
124,89

2.15.5 u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica, de pared,
acabado cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado
y comprobado.

Mano de obra 15,68

Materiales 17,27

Medios auxiliares 0,66

2 % Costes indirectos 0,67
34,28

2.15.6 u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de
acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
atornillado con un punto  de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de
75 mm. de diámetro.

Mano de obra 1,57

Materiales 121,67

Medios auxiliares 2,46

2 % Costes indirectos 2,51
128,21
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2.15.7 u Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de
acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
atornillado con tres puntos  de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor
de 75 mm. de diámetro.

Mano de obra 4,72

Materiales 119,50

Medios auxiliares 2,48

2 % Costes indirectos 2,53
129,23

2.15.8 u Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado
blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Mano de obra 43,01

Materiales 86,29

Medios auxiliares 2,59

2 % Costes indirectos 2,64
134,53

2.15.9 u Mezclador monomando, acabado cromado, de gama media con aireador , desagüe
automático y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 11,04

Materiales 181,43

Medios auxiliares 3,85

2 % Costes indirectos 3,93
200,25

2.15.10 m2 Panel bancada aseos lavabos RES C12 , o equivalente, mediante paneles laminados
fenólicos compactos Formica  de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color a
elegir. Su clasificación frente al fuego es del tipo M-2. Ancho variable, ajustado a las
necesidades de obra. Perfileria de sujeción y herrajes de acero inoxidable. Uniones en U en
acero inox. Resistente a la humedad y antivandalico. Según especificaciones técnicas de la
D.F.

Mano de obra 18,58

Materiales 61,85

Medios auxiliares 2,01

2 % Costes indirectos 1,65
84,09

2.16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

2.16.1 CUADROS ELECTRICOS
2.16.1.1 Suministro e instalación de cuadro eléctrico XL³ 400 de dimensiones según frontales

adjuntos.

IP 43  IK 08 con kit de estanqueidad y puerta.
RAL 7035.
Envolvente metálica.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2750°/5 s.
Capacidad 24 módulos por fila.
Posibilidad de embarrado dinámico o convencional.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo del armario, placa de entrada
de cables recortable y accesorios de enlace (horizontal y vertical).

Totalmente montado, cableado y testeado.
Según IEC 61.439-1, 2, 3

Mano de obra 714,34

Materiales 11.112,25

Medios auxiliares 591,33

2 % Costes indirectos 248,36
12.666,28

2.16.2 CANALIZACION DISTRIBUCION
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2.16.2.1 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento XPEelastómero reticulado de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases de 25 mm2 de sección y neutro+tierra 25
mm2 de sección, aislamiento de elastómero reticulado XLPE, colocada sobre bandeja  ó
bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro 63mm, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 3,13

Materiales 33,03

Medios auxiliares 0,72

2 % Costes indirectos 0,74
37,62

2.16.2.2 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de sección aislamiento de elastómero
reticulado XLPE, colocada sobre bandeja  ó bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro
32mm, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento.

Mano de obra 2,65

Materiales 24,83

Medios auxiliares 0,55

2 % Costes indirectos 0,56
28,59

2.16.2.3 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V
formada por 3 fases+neutro+tierra de 4 mm2 de sección, aislamiento de elastómero
reticulado XLPE, colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro
20mm, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento.

Mano de obra 2,65

Materiales 12,91

Medios auxiliares 0,31

2 % Costes indirectos 0,32
16,19

2.16.2.4 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección aislamiento de elastómero
reticulado XLPE, colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido de 20mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 1,56

Materiales 2,89

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,09
4,63

2.16.2.5 m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada
por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, aislamiento de elastómero reticulado XLPE,
colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro 20mm, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,56

Materiales 3,93

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,71

2.16.2.6 ud Caja empalme y derivación de 100x40 mm, incluso suministro y montaje, totalmente
instalada.

Mano de obra 1,39

Materiales 0,55

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,04
2,02
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2.16.2.7 m Bandeja metálica de varilla galvanizada en caliente sin tapa de dimensiones 60x300mm,
para canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y con un incremento
sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 6,72

Materiales 12,54

Medios auxiliares 0,39

2 % Costes indirectos 0,39
20,04

2.16.2.8 m Bandeja metálica ciega de acero galvanizado con tapa, de dimensiones 30x200mm, para
canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre
el precio de la bandeja del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra 6,71

Materiales 8,89

Medios auxiliares 0,31

2 % Costes indirectos 0,32
16,23

2.16.2.9 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89
y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,57

Materiales 0,55

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
1,16

2.16.2.10 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25 mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89
y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,83

Materiales 0,77

Medios auxiliares 0,03

2 % Costes indirectos 0,03
1,66

2.16.2.11 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50 mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89
y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,40

Materiales 3,52

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,12

2.16.2.12 ud Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre monofásico con un
aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de
sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 6,72

Materiales 2,31

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,18
9,39

2.16.3 LUMINARIAS
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2.16.3.1 u Panel LED 60×60  ultra fino de la marca DISANO o equivalente, uniones invisibles y
acabado en aluminio blanco, para instalación empotrada. Contiene difusor de alta calidad
PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor, incluye chip SANAN de 160Lm/W y driver
PHILIPS. Incluye kit de instalacion para superficie. Totalmente colocado, instalado y en
funcionamiento  según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,35

Materiales 46,35

Medios auxiliares 0,97

2 % Costes indirectos 0,99
50,66

2.16.3.2 u Panel LED 60×60  ultra fino, de la marca DISANO o o equivalente, uniones invisibles y
acabado en aluminio blanco, para instalación empotrada. Contiene difusor de alta calidad
PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor, incluye chip SANAN de 160Lm/W y driver
DALI PHILIPS. Incluye kit de instalacion para superficie. Totalmente colocado, instalado y
en funcionamiento  según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,35

Materiales 65,48

Medios auxiliares 1,36

2 % Costes indirectos 1,38
70,57

2.16.3.3 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin sombras.ECO LEX 2
FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado en blanco y difusor de policarbonato.
Temperatura de color de 4000K LED. Clase eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de
luminaria: 107 lm/W Potencia total: 14W, incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Parte proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión mas
próxima. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

Mano de obra 2,35

Materiales 35,94

Medios auxiliares 0,77

2 % Costes indirectos 0,78
39,84

2.16.3.4 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin sombras.ECO LEX 2
FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado en blanco y difusor de policarbonato.
Temperatura de color de 4000K LED. Clase eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de
luminaria: 107 lm/W Potencia total: 21 incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Parte proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión mas
próxima. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

Mano de obra 2,35

Materiales 37,83

Medios auxiliares 0,80

2 % Costes indirectos 0,82
41,80

2.16.3.5 u Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin sombras.I SPOT
FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado en blanco y difusor de policarbonato.
Temperatura de color de 3000K LED. Clase eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de
luminaria: 107 lm/W Potencia total: 13W, incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Parte proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión mas
próxima. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

Mano de obra 2,35

Materiales 35,94

Medios auxiliares 0,77

2 % Costes indirectos 0,78
39,84
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2.16.3.6 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA ONE de
LEGRAND, de empotrar. No permanente de 70 lúmenes con LEDS como lámpara de
emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de empotrar techo
blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd.
Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar
errores de conexión. Producto enchufable. Completamente reciclable al final de su vida útil.
Construido según normas UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con
marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.

Mano de obra 4,07

Materiales 31,55

Medios auxiliares 0,71

2 % Costes indirectos 0,73
37,06

2.16.3.7 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA ONE de
LEGRAND, de empotrar. No permanente de 160 lúmenes con LEDS como lámpara de
emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de empotrar techo
blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd.
Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar
errores de conexión. Producto enchufable. Completamente reciclable al final de su vida útil.
Construido según normas UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con
marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.

Mano de obra 4,07

Materiales 39,11

Medios auxiliares 0,86

2 % Costes indirectos 0,88
44,92

2.16.3.8 u Suministro de bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, serie B65LED de LEGRAND
de superficie. Permanente/No permanente de 350 lúmenes con LEDS como lámpara de
emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal. Piloto testigo de carga LED
verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo
consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para
evitar errores de conexión. Producto enchufable. Entradas de material flexible para tubo
ø16, 20, 25 mm. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por
AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.

Mano de obra 4,07

Materiales 48,57

Medios auxiliares 1,05

2 % Costes indirectos 1,07
54,76

2.16.4 MECANISMOS
2.16.4.1 u Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRAND, de empotrar 4 columnas

blanco equipado compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco ref. 078874, 4 tomas
de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco ref. 077252, 2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2
mód blanco ref. 076564, 1 toma USB tipo C 5A ref: 077589

Mano de obra 72,83

Materiales 130,73

Medios auxiliares 10,18

2 % Costes indirectos 4,27
218,01

2.16.4.2 u Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T borne automático 16A/230V 2mód
blanco y marco blanco serie Mosaic de LEGRAND, realizado con conductor flexibe de cable
unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de Cu., con aislamiento de PVC.

Mano de obra 4,07

Materiales 45,76

2 % Costes indirectos 1,00
50,83

2.16.4.3 u Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T borne automático 16A/230V 2mód
blanco y marco blanco serie Mosaic de LEGRAND, realizado con conductor flexibe de cable
unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de Cu., con aislamiento de PVC.

Mano de obra 4,07

Materiales 63,04

2 % Costes indirectos 1,34
68,45
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2.16.4.4 ud Interruptor  de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con
tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

Mano de obra 3,93

Materiales 4,96

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,18
9,25

2.16.4.5 ud Detector de presencia 360º. Incliuido tornilleria y anclaje, Totalmente instalado, colocado
y en funcionamiento.

Mano de obra 2,65

Materiales 15,70

Medios auxiliares 0,37

2 % Costes indirectos 0,37
19,09

2.16.4.6 ud Sensor de luminosidad DISANO A2 o equivalente para regulación luminarias aulas.
Incliuido tornilleria y anclaje, Totalmente instalado, colocado y en funcionamiento.

Mano de obra 2,65

Materiales 37,83

Medios auxiliares 0,81

2 % Costes indirectos 0,83
42,12

2.16.5 TOMA DE TIERRA
2.16.5.1 ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización

de molde de carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material,
mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 9,40

Materiales 2,26

Medios auxiliares 0,23

2 % Costes indirectos 0,24
12,13

2.16.5.2 u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de
diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 8,30

Materiales 17,74

Medios auxiliares 0,52

2 % Costes indirectos 0,53
27,09

2.16.5.3 u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado de
ladrillo macizo de 12 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1 cm de espesor
enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HM
15/B/40/IIa y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos
de diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral formado por perfil de acero laminado L
60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus
ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso
conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 75,96

Maquinaria 0,22

Materiales 13,55

Medios auxiliares 1,80

2 % Costes indirectos 1,83
93,36
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2.16.5.4 m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo recocido de
50 mm2 de sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la
primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra 4,42

Materiales 2,38

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,14
7,08

2.17 CLIMATIZACION Y VENTILACION

2.17.1 UNIDADES EXTERIORES
2.17.1.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal

variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz), gama City Multi, serie Y (YSNW) Estándar, modelo PUHY-P650YSNW-A
"MITSUBISHI ELECTRIC", formada por un módulo PUHY-P300YNW-A y un módulo
PUHY-P350YNW-A, potencia frigorífica nominal 73 kW (temperatura de bulbo húmedo del
aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,15, SEER =
7,82, consumo eléctrico nominal en refrigeración 17,59 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia
calorífica nominal 81,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura
de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,17, SCOP = 3,9, consumo eléctrico
nominal en calefacción 19,53 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco
del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50
unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%,
compresores scroll herméticamente sellados con control Inverter, 2160x1858x740 mm,
presión sonora 66,5 dBA, potencia sonora 84 dBA, longitud total máxima de tubería
frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se
encuentra por encima de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de
tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores, modelo CMY-Y100VBK3.

Mano de obra 238,96

Materiales 17.645,50

Medios auxiliares 357,69

2 % Costes indirectos 364,84
18.606,99

2.17.2 UNIDADES INTERIORES
2.17.2.1 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema

aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PEFY-P80VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 9 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C) potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,09 kW, consumo eléctrico nominal en
calefacción 0,09 kW, de 380x1030x900 mm, peso 45 kg, compatible con sistema de
zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de
tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 18 dBA, caudal de aire a velocidad alta
25 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y
bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo.

Mano de obra 29,33

Materiales 2.302,98

Medios auxiliares 46,65

2 % Costes indirectos 47,58
2.426,54
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2.17.2.2 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PEFY-P250VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 28kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C) potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,82 kW, consumo eléctrico
nominal en calefacción 0,82 kW, de 470x1250x1120 mm, peso 100 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con
ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a
velocidad alta 84 m³/min, presión estática disponible nominal 150 Pa, aspiración de aire
trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus
M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo.

Mano de obra 29,33

Materiales 4.857,68

Medios auxiliares 97,74

2 % Costes indirectos 99,70
5.084,45

2.17.2.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PKFY-P63VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal  7,1kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C) potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,05 kW, consumo eléctrico nominal en
calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm, peso 21 kg, compatible con sistema de
zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de
tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta
84 m³/min, bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net,
modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo.

Mano de obra 29,33

Materiales 1.307,02

Medios auxiliares 26,73

2 % Costes indirectos 27,26
1.390,34

2.17.2.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PKFY-P50VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal  5,6 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C) potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,05 kW, consumo eléctrico
nominal en calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm, peso 21 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con
ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a
velocidad alta 84 m³/min, bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo.

Mano de obra 29,33

Materiales 1.167,98

Medios auxiliares 23,95

2 % Costes indirectos 24,43
1.245,69

2.17.3 CONTROL CLIMATIZADORES
2.17.3.1 Ud Control de sistema, para 200 grupos o 200 unidades interiores de aire acondicionado,

con pantalla táctil a color, modelo AE-200E "MITSUBISHI ELECTRIC", 284x200x40 mm,
pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto USB, conexión RS-232E, conexión RS-485,
conexión BACnet, función de doble temperatura de consigna, visualización de iconos sobre
planos en la pantalla, función marcha/paro, configuración de la temperatura de consigna,
del modo de funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la dirección del caudal de
aire, limitación de funciones de mandos individuales, conexión SD para almacenamiento de
datos de funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet, función avanzada de control
de consumos FGENERGY (opcional), conexión directa de 4 entradas de pulsos, con
autoalarmas, programación anual, estacional, semanal y horaria.

Mano de obra 29,33

Materiales 2.459,17

Medios auxiliares 49,77

2 % Costes indirectos 50,77
2.589,04
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2.17.3.2 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo.

Mano de obra 1,47

Materiales 7,57

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,18
9,40

2.17.4 EQUIPOS DE VENTILACIÓN
2.17.4.1 Ud Recuperador de calor de alta eficiencia, modelo GSR18 35/42 H "GISER", para

instalación en exterior, con intercambiador de contraflujo en aluminio (Rendimiento >75%),
montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confieren gran
resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25mm en lana de roca
(Resistencia al fuego A1) de densidad 40 Kg/m³. Siendo todos los paneles laterales
registrables, para un fácil mantenimiento del equipo. Filtro para el aire exterior plano G4,
filtro para el aire de impulsión plisado F6+F8, filtro para el aire de retorno plano F6,
presostatos de filtros sucios incluidos, ventilador de impulsión plug fan EC con motor de
1,35 kW, ventilador de retorno plug fan EC con motor de 1,35 kW, sonda de CO2 montada
en retorno, tejadillo intemperie y mando LCd de superficie. Incluida comunicasción
plug&play y control modbus Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

SE INCLUYE MODULO ULTRAVIOLETA MUV 110 PARA ELIMINACIÓN DE VIRUS.

Mano de obra 73,29

Materiales 6.234,95

Medios auxiliares 126,16

2 % Costes indirectos 128,69
6.563,09

2.17.4.2 Ud Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, modelo TD-250/100 "S&P", de dos
velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de 240 m³/h, de 176 mm de
diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para conductos de 100
mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y
motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.

Mano de obra 5,80

Materiales 99,19

Medios auxiliares 2,10

2 % Costes indirectos 2,14
109,23

2.17.5 CONDUCTOS Y DIFUSION
2.17.5.1 m² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos

de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de
fijación y piezas especiales.

Mano de obra 13,20

Materiales 10,94

Medios auxiliares 0,48

2 % Costes indirectos 0,49
25,11

2.17.5.2 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25
mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra
de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo
interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).
Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de
aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.

Mano de obra 4,43

Materiales 13,36

Medios auxiliares 0,36

2 % Costes indirectos 0,36
18,51
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2.17.5.3 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo
flexible de 203 mm de diámetro, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster
y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral
helicoidal, aislamiento de fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubrimiento
exterior de un complejo de poliéster y aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y
elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.

Mano de obra 6,15

Materiales 6,39

Medios auxiliares 0,25

2 % Costes indirectos 0,26
13,05

2.17.5.4 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo
flexible de 250 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto
por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado
contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm
de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y
elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.

Mano de obra 6,46

Materiales 14,57

Medios auxiliares 0,42

2 % Costes indirectos 0,43
21,88

2.17.5.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 6,55

Materiales 33,86

Medios auxiliares 0,81

2 % Costes indirectos 0,82
42,04

2.17.5.6 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 10,36

Materiales 78,72

Medios auxiliares 1,78

2 % Costes indirectos 1,82
92,68

2.17.5.7 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 12,20

Materiales 90,42

Medios auxiliares 2,05

2 % Costes indirectos 2,09
106,76
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2.17.5.8 Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, de 36 elementos, integrado en placa cuadrada
con borde rebajado de chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL
9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, de
595x595x278 mm, con aislamiento acústico, gama AirQ, DRPT36BPA "AIRZONE", para
instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 6,39

Materiales 66,21

Medios auxiliares 1,45

2 % Costes indirectos 1,48
75,53

2.17.5.9 Ud Difusor rotacional de aluminio extruido, de 48 elementos, integrado en placa cuadrada
con borde rebajado de chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL
9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, de
595x595x278 mm, con aislamiento acústico, gama AirQ, DRPT48BPA "AIRZONE", para
instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 6,39

Materiales 75,68

Medios auxiliares 1,64

2 % Costes indirectos 1,67
85,38

2.17.5.10 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 6,55

Materiales 28,66

Medios auxiliares 0,70

2 % Costes indirectos 0,72
36,63

2.17.5.11 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 10,36

Materiales 68,12

Medios auxiliares 1,57

2 % Costes indirectos 1,60
81,65

2.17.5.12 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 12,20

Materiales 77,59

Medios auxiliares 1,80

2 % Costes indirectos 1,83
93,42

2.17.5.13 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 800x495 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 5,52

Materiales 170,54

Medios auxiliares 3,52

2 % Costes indirectos 3,59
183,17

2.17.5.14 u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 300x250 mm, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra 2,60

Materiales 38,28

Medios auxiliares 0,82

2 % Costes indirectos 0,83
42,53
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2.17.5.15 u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 650x300 mm, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra 2,60

Materiales 87,02

Medios auxiliares 1,79

2 % Costes indirectos 1,83
93,24

2.17.5.16 u Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 650x300 mm, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra 2,60

Materiales 100,26

Medios auxiliares 2,06

2 % Costes indirectos 2,10
107,02

2.17.5.17 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 1,47

Materiales 3,36

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,03

2.17.5.18 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 1,47

Materiales 4,22

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,12
5,92

2.17.5.19 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 1,47

Materiales 5,10

Medios auxiliares 0,13

2 % Costes indirectos 0,13
6,83

2.17.5.20 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro.

Mano de obra 2,91

Materiales 7,28

Medios auxiliares 0,20

2 % Costes indirectos 0,21
10,60

2.17.5.21 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro.

Mano de obra 2,91

Materiales 7,76

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,22
11,10

2.17.5.22 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro.

Mano de obra 2,91

Materiales 9,19

Medios auxiliares 0,24

2 % Costes indirectos 0,25
12,59

2.17.5.23 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro.

Mano de obra 2,91

Materiales 7,38

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,21
10,71
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2.17.5.24 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro.

Mano de obra 2,91

Materiales 9,67

Medios auxiliares 0,25

2 % Costes indirectos 0,26
13,09

2.17.5.25 Ud Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular de acero galvanizado de 150
mm de diámetro.

Mano de obra 2,91

Materiales 7,85

Medios auxiliares 0,22

2 % Costes indirectos 0,22
11,20

2.17.5.26 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 125 mm de
diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo
exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo
electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de
chapa galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra 4,40

Materiales 19,40

Medios auxiliares 0,48

2 % Costes indirectos 0,49
24,77

2.17.5.27 Ud Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para conducto de 100 mm de diámetro, con
malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros.

Mano de obra 2,91

Materiales 22,63

Medios auxiliares 0,51

2 % Costes indirectos 0,52
26,57

2.17.5.28 Ud Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para conducto de 160 mm de diámetro, con
malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros.

Mano de obra 2,91

Materiales 32,63

Medios auxiliares 0,71

2 % Costes indirectos 0,73
36,98

2.17.6 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS
2.17.6.1 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo

CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea inferior o igual a 23,26 kW.

Mano de obra 1,47

Materiales 102,15

Medios auxiliares 2,07

2 % Costes indirectos 2,11
107,80

2.17.6.2 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 23,27 kW e inferior o igual a
46,51 kW.

Mano de obra 1,47

Materiales 137,18

Medios auxiliares 2,77

2 % Costes indirectos 2,83
144,25
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2.17.6.3 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 46,52 kW e inferior o igual a
75,58 kW.

Mano de obra 1,47

Materiales 157,96

Medios auxiliares 3,19

2 % Costes indirectos 3,25
165,87

2.17.6.4 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y302-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior o igual a 75,59 kW.

Mano de obra 1,47

Materiales 187,28

Medios auxiliares 3,78

2 % Costes indirectos 3,85
196,38

2.17.6.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

Mano de obra 5,87

Materiales 30,05

Medios auxiliares 0,72

2 % Costes indirectos 0,73
37,37

2.17.6.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

Mano de obra 5,87

Materiales 32,23

Medios auxiliares 0,76

2 % Costes indirectos 0,78
39,64

2.17.6.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

Mano de obra 5,87

Materiales 34,79

Medios auxiliares 0,81

2 % Costes indirectos 0,83
42,30

2.17.6.8 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

Mano de obra 5,87

Materiales 41,11

Medios auxiliares 0,94

2 % Costes indirectos 0,96
48,88
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2.17.6.9 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

Mano de obra 5,87

Materiales 44,31

Medios auxiliares 1,00

2 % Costes indirectos 1,02
52,20

2.17.6.10 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

Mano de obra 5,87

Materiales 66,99

Medios auxiliares 1,46

2 % Costes indirectos 1,49
75,81

2.17.6.11 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

Mano de obra 5,87

Materiales 49,89

Medios auxiliares 1,12

2 % Costes indirectos 1,14
58,02

2.17.6.12 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante.

Mano de obra 2,91

Materiales 14,48

Medios auxiliares 0,35

2 % Costes indirectos 0,35
18,09

2.17.7 APO.INS. CLIMATIZACION SOBRE CUBIERTA
2.17.7.1 m2 Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida tipo GA-1

compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS de 50
gr/dm2 de masa total autoprotegida con gránulos coloreados y armadura constituida por
fieltro de poliéster, colocada totalmente adherida mediante calor al soporte, previa
imprimación con 0.5 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo ED, en faldones con
pendientes >=1%, incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos,
según NBE-QB-90 y normas UNE-104-402/96.

Mano de obra 2,50

Materiales 13,94

Medios auxiliares 0,33

2 % Costes indirectos 0,34
17,11

2.17.7.2 m2 Encofrado de enano rectangular de hormigóna, con placas de tamaños varios, parte
proporcional de pieza de arranque y escuadra, incluso aplomado, desencofrado, limpieza y
almacenamiento.

Mano de obra 11,15

Maquinaria 5,71

Materiales 0,11

Medios auxiliares 0,34

2 % Costes indirectos 0,35
17,66
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2.17.7.3 m3 Suministro de hormigón HA-25/B/20/I vertido mediante cubilote en losa apoyo
subestructura
, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 7,97

Maquinaria 0,09

Materiales 59,98

Medios auxiliares 1,36

2 % Costes indirectos 1,39
70,79

2.18 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

2.18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2.18.1.1 EXTINTORES
2.18.1.1.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de

eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, alojado en armario metálico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso
luna incolora y accesorios de montaje.

Mano de obra 2,87

Materiales 81,87

Medios auxiliares 1,69

2 % Costes indirectos 1,73
88,16

2.18.1.1.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
con manguera y trompa difusora, alojado en armario metálico con puerta acristalada, de
700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de montaje.

Mano de obra 3,36

Materiales 109,20

Medios auxiliares 2,25

2 % Costes indirectos 2,30
117,11

2.18.2 DETECCION CONTRA INCENDIOS

2.18.2.1 PULSADORES
2.18.2.1.1 u Ud. de pulsador SIEMENS Sinteso direccionable con funcionamiento directo, montaje

visto con caja roja. Electrónica protegida. Direccionamiento automático individual. Indicador
de accion incorporado. Materiales reciclables y respetuosos con el medioambiente
(SN36350) Cableado con  la central con cable de dos hilos en lazo, linea abierta o
derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado/no trenzado, apantallado/ no
apantallado) T:-25ºC a +70 ºC, Hum. Rel. < 100 %.Compatibilidad e.m.:50V/m. Norma
EN54-11 Protección EN60529/IEC529  IP44  Totalmente conectado y en servicio, conforme
a proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

Mano de obra 11,42

Materiales 51,32

Medios auxiliares 1,25

2 % Costes indirectos 1,28
65,27

2.18.2.2 SIRENAS
2.18.2.2.1 u Ud. de KIT Sirena de lazo, roja, FDS221-R con Base Direccionable Sinteso FDB221, y

base FDB291 para acoplamiento en superficie y cables de sección mayor 6mm. Compatible
con FDNet/C-Net  Totalmente conectado y en servicio, conforme a proyecto y órdenes de la
dirección facultativa.

Mano de obra 3,51

Materiales 40,52

Medios auxiliares 0,88

2 % Costes indirectos 0,90
45,81
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2.18.2.2.2 u Ud.Sirena exterior con altavoz exponencial de 25W. Tensión de funcionamiento: 24Vcc (+
- 10%). Sonido multitono, 97 dB a 3mts. Destellante (bombilla 24V-5W). Activación por falta
de positivo (control), con serigrafía.

Mano de obra 7,18

Materiales 50,68

Medios auxiliares 1,16

2 % Costes indirectos 1,18
60,20

2.18.2.3 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN
2.18.2.3.1 ml Ml. de cable manguera flexible de 2 x 1,5 mm. , libre de halógenos. A instalar bajo tubo.

Tubo no incluído. Totalmente instalado y en servicio, conforme a proyecto y órdenes de la
dirección facultativa.

Mano de obra 0,13

Materiales 1,40

Medios auxiliares 0,03

2 % Costes indirectos 0,03
1,59

2.18.2.3.2 ml Ml. de tubo corrugado de PVC de diámetro 40 mm. para protección de cables en
instalaciones eléctricas, grado de protección 7, libre de halógenos, incluido parte
proporcional de accesorios y soportación. Totalmente instalado y en servicio, conforme a
proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

Mano de obra 0,13

Materiales 0,68

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
0,85

2.18.2.4 SEÑALIZACIONES
2.18.2.4.1 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Mano de obra 1,91

Materiales 2,78

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,10
4,88

2.19 INSTALACIÓN ESPECIALES

2.19.1 INFORMATICA
2.19.1.1 m Bandeja ciega de PVC con tapa de dimensiones 30x150 mm, para canalización eléctrica,

suministrada en tramos de 3 m de longitud y con un incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,67

Materiales 15,16

Medios auxiliares 0,36

2 % Costes indirectos 0,36
18,55

2.19.1.2 u Instalación sobre rack de bandeja de acero 19" de 600mm de fondo, fijación en el armario
rack, totalmente instalada.

Mano de obra 1,53

Materiales 33,42

Medios auxiliares 1,77

2 % Costes indirectos 0,73
37,45

2.19.1.3 u Instalación completa de panel pasacables horizontal para una colocación ordenada de los
latiguillos.

Sin descomposición 9,65

2 % Costes indirectos 0,19
9,84
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2.19.1.4 m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6a (6 mejorada) y
cubierta libre de halógenos, incluido tubo protector,las características de los cables, la
asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado
se encuentran recogidos en la categoría 6e y la especificación de clase E de las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.2, EN 50288-10-1, 1EC-11801-Edición 2, totalmente
instado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,30

Materiales 1,04

Medios auxiliares 0,03

2 % Costes indirectos 0,03
1,40

2.19.1.5 ud Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 1000mm, fabricado en
acero de 1.5mm, con una base de 800x900mm, puertas o paneles de fácil abertura para el
acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos, accesibles para los cables
tanto por la parte posterior como por la base y techo del armario, ventilación activa
(Ventiladores integrados), regleta electrica provista de protección frente a las subidas de
intensidad, 2 panel de voz-datos UTP 24 tomas categoria 6+, 1 panel de 12 fibras
multimodo tipo SC, pasahilos para el correcto parcheo en el rack, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento según Instrucción técnica 1/2011 de la Consellería de Educación

Mano de obra 31,35

Materiales 899,88

Resto de Obra 28,94

Medios auxiliares 960,17

2 % Costes indirectos 38,41
1.958,75

2.19.1.6 ud UD. Switch Gigabit para la red de informatica, con Ethernet 10/100/1000 Mbps de 23
puertos RJ45, más 1 puerto de fibra óptica 100BFX, apto para RACK 19", conectable en
carcasa, modelo CNSH-2401 de la marca CNET o equivalente, incluidos latiguillos de fibra
optica y accesorios para la instalación del mismo. Totalmente instalado en el interior del
Rack.

Mano de obra 8,06

Materiales 116,27

Medios auxiliares 2,49

2 % Costes indirectos 2,54
129,36

2.19.1.7 Ud Conversor de fibra óptica a cable UTP, cun una entrada de fibra a dos salidas UTP 1000
base T, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 1,23

Materiales 79,10

Medios auxiliares 1,61

2 % Costes indirectos 1,64
83,58

2.19.1.8 Ud Toma simple Voz/Datos RJ45 incluida ayuda de albañilería y conexión, incluso
numeración y pruebas según, Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada.

Mano de obra 2,29

Materiales 7,66

Resto de Obra 4,73

Medios auxiliares 0,29

2 % Costes indirectos 0,30
15,27

2.19.1.9 u Roseta superficie/empotrada con 1 toma RJ-45, Cat 6A, 1000 Mb/s, conforme ISO/IEC,
de Simon 500 o Legrand Mosaic o equivalente,  construida con materiales plasticos
resistentes, incluso numeración y pruebas según, Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente
instalada y verificada.

Mano de obra 1,39

Materiales 4,78

Resto de Obra 4,73

Medios auxiliares 0,55

2 % Costes indirectos 0,23
11,68

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 408



2.19.1.10 Ud Conectorización de un extremo de cable UTP 8 hilos CAT 6+ con conector RJ45
totalmente instalado y probado

Mano de obra 0,30

Materiales 0,41

Resto de Obra 4,73

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,66

2.19.1.11 m Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de halógenos LSZH
y protección ajustada de 6 fibras tipo 50/125, OM4, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,63

Materiales 1,15

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,04
1,91

2.19.1.12 u Instalación de latiguillo duplex de 2 m de longitud de cable de Fibra Óptica, cubierta
LSZH, con conectores tipo 2SC-2SC, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,41

Materiales 4,79

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,11
5,57

2.19.1.13 u Instalación de latiguillo de 2 m de longitud de cable UTP, categoría 6A(cat 6 mejorada)
cubierta LSZH, con conectores tipo RJ-45 para 4 pares, según la especificación de clase E
de la norma ISO/IEC 11801 y la categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,94

Materiales 3,11

Medios auxiliares 0,20

2 % Costes indirectos 0,09
4,34

2.19.1.14 u Instalación de latiguillo de 1 m de longitud de cable UTP, categoría 6e (cat 6 mejorada),
cubierta LSZH, con conectores tipo RJ-45 para 4 pares, según la especificación de clase E
de la norma ISO/IEC 11801 y la categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,94

Materiales 2,65

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,08
3,85

2.19.2 MEGAFONIA
2.19.2.1 ud Instalación de altavoz de techo circular de 6 " y 6 W de potencia máxima RMS en línea

100 V modelo PC-1867 en aluminio de la marca TOA o similar, para la distribución de
música y avisos, con transformador de línea de 100V con varios devanados para selección
de potencias, sistema de montaje mediante muelles, una rejilla de metal e incluso 5 metros
de cable de altavoz de 2x1.5, tubo corrugado libre de halogenuros de 25 mm y conexionado
del transformador, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 9,86

Materiales 25,53

Medios auxiliares 0,73

2 % Costes indirectos 0,72
36,84

2.19.2.2 ud Amplificador modelo A-4060M2 de la marca Optimus o equivalente, con alimentación
230V/24 V, con una potencia de salida de 60 W RMS. Dispone de dos entradas de
microfono y dos auxiliares para fuente musical, incorpora prioridad de avisos. Totalmente
instalado, programado y en correcto funcinamiento.

Mano de obra 4,71

Materiales 161,36

Medios auxiliares 3,32

2 % Costes indirectos 3,39
172,78
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2.19.2.3 m Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5 mm2 bajo tubo, libre de oxígeno y
halógenos, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instadado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 3,12

Materiales 0,90

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,08
4,18

2.19.2.4 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89
y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,57

Materiales 0,55

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
1,16

2.19.3 ANTINTRUSION
2.19.3.1 ud Detector de doble tecnología  modelo IM120 DT IR/MW  2,5 GHz, de la marca siemens

o equivalente, matchetch, espejo negro tríples, 12m, pet 20 kg. Totalmente instalado y
probado de acuerdo con las normas vigentes actualmente.

Mano de obra 11,57

Materiales 26,21

Medios auxiliares 0,76

2 % Costes indirectos 0,77
39,31

2.19.3.2 ud  Sirena exterior con óptica de 20W-12 V.c.c de la marca Siemens o equivalente.
Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas vigentes actualmente.

Mano de obra 8,72

Materiales 44,07

Medios auxiliares 1,06

2 % Costes indirectos 1,08
54,93

2.19.3.3 ud  Batería  12 V- 7 A para alimentación de emergencia de sirena exterior SE12 de la
marca siemens o similar.Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas
vigentes actualmente.

Mano de obra 5,20

Materiales 5,45

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,22
11,08

2.19.3.4 ud Sirena de interior bitonal piezoeléctrica en caja de plástico de alta resitencia de 90 db,
sin óptica, ni bateria. Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas vigentes
actualmente.

Mano de obra 13,98

Materiales 58,42

Medios auxiliares 1,45

2 % Costes indirectos 1,48
75,33

2.19.3.5 ud Módulo de expasión multiplexado de 4Z/2S modelo SAT12 de la marca siemens o
equivalente, con caja. Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas vigentes
actualmente.

Mano de obra 11,57

Materiales 32,13

Medios auxiliares 0,87

2 % Costes indirectos 0,89
45,46
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2.19.3.6 m Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2'5mm libre de halogeno, bajo tubo libre de
halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño material.Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 1,56

Materiales 0,50

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,04
2,14

2.19.3.7 m Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2x0'50 mm libre de halogeno, bajo tubo libre
de halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño material.Totalmente instalado y
probado.

Mano de obra 1,76

Materiales 0,55

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,05
2,41

2.19.3.8 m Cable para anti-intrusion en maguera de2x0.75+4x0.25 mm libre de halogeno, bajo tubo
libre de halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño material.Totalmente instalado y
probado.

Mano de obra 1,76

Materiales 0,96

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,06
2,83

2.19.3.9 m Tubo flexible libre de halogenuros, incluido parte proporcional de accesorios y
soportación.

Mano de obra 1,76

Materiales 0,29

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,04
2,13

2.19.3.10 ud Caja de plástico 100x100x55 mm. Totalmente montada e instalada correctamente según
normas vigentes.

Mano de obra 3,13

Materiales 19,80

Medios auxiliares 0,46

2 % Costes indirectos 0,47
23,86

2.19.3.11 ud Programación, pruebas y puesta en servicio de la instalación, incluso conexión a una
cental receptora.

Sin descomposición 324,52

2 % Costes indirectos 6,49
331,01

2.20 VARIOS-EQUIPAMIENTOS
2.20.1 u Señalizacion bilingue de todos los espacios mediante rotulacion sobre metacrilato de

40x15 cm, atornillada a paramento con separador de 5 mm.

Mano de obra 2,59

Materiales 4,34

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,14
7,21
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2.20.2 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de
protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso
canteado perimetral, biselado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación.
Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,24

Materiales 57,56

Medios auxiliares 1,34

2 % Costes indirectos 1,36
69,50

2.20.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos
de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,05

Materiales 8,44

Medios auxiliares 0,23

2 % Costes indirectos 0,23
11,95

3 ACTUACION SOBRE GOTERAS GIMNASIO, TERRAZAS,
CUBIERTAS Y REPARACION ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES

3.1 GOTERAS GIMNASIO
3.1.1 m Escalera vertical de acero galvanizado de 52 cm de anchura, formada por montantes,

separadores y peldaños en tubo de acero con superficie rugosa para agarre y perforada
para drenaje, incluso aros quitamiedos formados por anillos metálicos y tirantes
deprotección de espalda y cierre inferior con cerradura para evitar el acceso. Garras de
fijación con pletinas de 40x6 mm. Replanteo, montaje, y recibido, totalmente instalada. 
Todos los componentes están certificados según las normativas internacionales DIN EN
ISO 14 122 y EN 353-1. Fabricada según las indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090.
Cumple con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,
Dimensiones
�Ancho de escalera de 520 mm. 
�Peldaños estriados: antideslizantes, en sección de 30 x 30 mm. 
�Paso entre peldaños: 280 mm. 
�Altura libre inferior: 2.200 - 2.500 mm, ( altura del suelo al primer aro) 
�Largueros de 60 x 25 mm. 
�Aros de protección de espalda ø 700 mm.

Mano de obra 42,45

Materiales 439,39

Medios auxiliares 19,47

2 % Costes indirectos 10,03
511,34
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3.1.2 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas,
de 17 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la
línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 33,14

Materiales 632,35

Medios auxiliares 13,31

2 % Costes indirectos 13,58
692,38

3.1.3 m Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros,
nidos, hojas, etc.), con medios manuales.
Incluye: Limpieza del elemento. Desatasco de bajantes. Retirada y acopio de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,41

Medios auxiliares 0,07

2 % Costes indirectos 0,07
3,55

3.1.4 m² Desmontaje de remate lateral y remate superior de peto de cubierta de gimnasio,
compuesto por chapa de aluminio en formación coronación muros perimetrales y faldón
lateral de cubierta.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Mano de obra 5,07

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,27

3.1.5 m Desmontaje de canalón visto de aluminio, de 350 mm de desarrollo máximo, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción,
de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.

Mano de obra 11,46

Medios auxiliares 0,23

2 % Costes indirectos 0,23
11,92
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3.1.6 m Sustitución de canalón de aluminio lacado de diversos colores, forma trapezoidal, de
300mm de desarrollo y 0.65m de espesor, considerando un incremento sobre el precio del
canalón del 30% en concepto de piezas especiales, colocado en una cornisa de hasta 30m,
incluso levantado de canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada y carga
de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero.

Mano de obra 46,91

Materiales 48,03

Medios auxiliares 1,92

2 % Costes indirectos 1,94
98,80

3.1.7 ud Desmontaje de conexión de bajante interior con canalón existente en cubierta de 250
mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción,
de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.

Mano de obra 4,36

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,09
4,54

3.1.8 ud Montaje de conexión de bajante interior con canalón existente en cubierta de 250 mm de
diámetro máximo, con medios manuales, incluso colocación de piezas especiales en caso
de ser necesario y demás.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción,
de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.

Mano de obra 81,93

Materiales 8,61

Medios auxiliares 1,81

2 % Costes indirectos 1,85
94,20

3.1.9 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50cm de desarrollo colocado en tejado
de chapas o paneles,  incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según
NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 1,68

Materiales 9,94

Medios auxiliares 0,23

2 % Costes indirectos 0,24
12,09

3.1.10 m Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado  en color a
elegir por dirección facultativa, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película
seca, espesor 1.5 mm, con fijación mecánica. Incluso eliminación de restos y limpieza,
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje.

Mano de obra 6,26

Materiales 14,32

Medios auxiliares 0,41

2 % Costes indirectos 0,42
21,41
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3.1.11 m² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una
altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica
de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.

Mano de obra 4,56

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,09
4,74

3.1.12 m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado,
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm,
anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y
tratamiento de juntas, listo para pintar. Para formación bandejas perimetrales.

Mano de obra 6,90

Materiales 14,69

Medios auxiliares 0,43

2 % Costes indirectos 0,44
22,46

3.1.13 m² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de parquet flotante de lamas
de madera multicapa ensambladas entre sí mediante adhesivo o con clips y colocadas, con
medios manuales, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,43

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,65

3.1.14 m² Parquet flotante formado por lamas machihembradas de 2180x200x14 mm, constituidas
por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la
capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera
de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con
adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la
madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de
la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras
cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet.
Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación
y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las
siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo
que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 28,85

Materiales 36,16

Medios auxiliares 1,30

2 % Costes indirectos 1,33
67,64
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3.1.15 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre paramento vertical
interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de los
elementos situados en el paramento y no desmontados, recogida de los restos generados,
acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la capa de
pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,83

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
0,87

3.1.16 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso
o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE/RPP-24.

Mano de obra 4,48

Materiales 0,59

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,27

3.1.17 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre paramento
horizontal interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de
los elementos situados en el paramento y no desmontados, recogida de los restos
generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la capa de
pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,95

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
0,99

3.1.18 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano
de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

Mano de obra 4,92

Materiales 0,70

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,84

3.1.19 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 12 m de altura
máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de
responsabilidad civil.

Maquinaria 85,13

Medios auxiliares 1,70

2 % Costes indirectos 1,74
88,57
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3.1.20 u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de filtraciones desde
cubierta del GIMNASIO incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d agujeros en
paramentos, colocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de bancadas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos
techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso
p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).3% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 1.502,93

2 % Costes indirectos 30,06
1.532,99

3.2 GOTERAS TERRAZAS EDIFICIO PRINCIPAL
3.2.1 m² Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta plana, con medios

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.

Mano de obra 6,20

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,13
6,45

3.2.2 m² Demolición de capa de material de agarre o nivelación en cubierta plana, formada por 4
cm de espesor de mortero de cemento, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,09

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,08
4,25

3.2.3 m2 Nivelación de cubierta plana con una capa de mortero de cemento M-5 de 1.50cm de
espesor, tendido y nivelado para la regularización de pendientes o protección del
impermeabilizante, incluso mermas, nivelación y limpieza.

Mano de obra 4,77

Materiales 0,61

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,60

3.2.4 m2 Impermeabilización de cubierta plana transitable con protección (solado fijo, aislante o
flotante), para tráfico peatonal privado o público, mediante membrana monocapa
compuesta por lámina tipo LBM-40-FP de betún modificado con elastómeros SBS, de 40
gr/dm2 masa total, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160
(160gr/m2), adherida mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.35 kg/m2 de
emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre
1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1
del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra 2,50

Materiales 10,40

Medios auxiliares 0,39

2 % Costes indirectos 0,27
13,56
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3.2.5 m Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado con
elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de
superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble
en la cara interior), tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, preparada para recibir el
vierteaguas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación. Colocación
de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el vierteaguas.

Mano de obra 5,63

Materiales 2,63

Medios auxiliares 0,17

2 % Costes indirectos 0,17
8,60

3.2.6 m Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional
con paramento vertical; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5
cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de
la cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la
impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm
de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado
con un revestimiento de rodapiés de gres porcelánico pulido, de 7 cm, 3 €/m colocados con
junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de
juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la
abrasión tipo CG 2 W A, color gris, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie.
Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la
banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación
de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,59

Materiales 10,22

Medios auxiliares 0,40

2 % Costes indirectos 0,40
20,61

3.2.7 m2 Protección de impermeabilización mediante mortero cemento M-5 con una capa de
1.50cm de espesor, tendido y nivelado para la regularización de pendientes o protección del
impermeabilizante, incluso mermas, nivelación y limpieza.

Mano de obra 4,77

Materiales 0,61

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,60
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3.2.8 m2 Solado de azoteas patios de luces y terrazas con baldosa de de gres porcelánico
pulido, 20x20 cm, colocada con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa de
mortero de cemento, color gris, y rejuntada con mortero de juntas cementoso mejorado
hidrorrepelente, antimoho y antiverdín tipo CG 2, color gris, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluso retirada de la baldosa deteriorada, reparación de los desperfectos que se puedan
ocasionar en los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 8,16

Materiales 8,57

Medios auxiliares 0,34

2 % Costes indirectos 0,34
17,41

3.2.9 Ud Gárgola de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 140x350x100 mm
y base rectangular, con goterón; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2; y sellado e impermeabilización de la junta perimetral con masilla de
poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluye: Replanteo de la pieza. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de
juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,71

Materiales 15,11

Medios auxiliares 0,36

2 % Costes indirectos 0,36
18,54

3.2.10 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre paramento
horizontal interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de
los elementos situados en el paramento y no desmontados, recogida de los restos
generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la capa de
pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,95

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
0,99

3.2.11 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano
de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

Mano de obra 4,92

Materiales 0,70

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,84
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3.2.12 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre paramento vertical
interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p de protección de los
elementos situados en el paramento y no desmontados, recogida de los restos generados,
acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la capa de
pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,83

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
0,87

3.2.13 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso
o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE/RPP-24.

Mano de obra 4,48

Materiales 0,59

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,27

3.2.14 u Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de filtraciones desde
terrazas del EIDIFICIO PRINCIPAL incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d
agujeros en paramentos, colocación de pasamuros, fijación de soportes, construcción de
bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados, apertura de agujeros
en falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación,
incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).3% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 1.502,93

2 % Costes indirectos 30,06
1.532,99

3.3 CUBIERTAS EDIFICIO PRINCIPAL
3.3.1 m² Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4

m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,42

Medios auxiliares 0,07

2 % Costes indirectos 0,07
3,56
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3.3.2 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana alicantina, colocada con mortero a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente media del
30%; con medios manuales y recuperación del 10% del material para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su
instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Mano de obra 10,20

Medios auxiliares 0,20

2 % Costes indirectos 0,21
10,61

3.3.3 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica en forma escama de pez vidriada, colocada
con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una
pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 10% del material para
su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Mano de obra 10,20

Medios auxiliares 0,20

2 % Costes indirectos 0,21
10,61

3.3.4 m2 Demolición de mortero de cemento como material de agarre de las tejas a la cubierta,
con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su
posterior carga y transporte.

Mano de obra 3,80

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,08
3,96

3.3.5 m Demolición de limatesa de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,18

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
1,22
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3.3.6 m Levantado de canalón oculto en cubierta inclinada, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,82

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,08
3,98

3.3.7 m2 Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y
transporte.

Mano de obra 2,73

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,06
2,84

3.3.8 m2 Desmontado por medios manuales de tablero de cubierta, mediante desmontado y/o
picado de elementos macizos, y retirada de escombros hasta contenedor o punto de acopio
intermedio, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo, sin incluir posterior carga y
transporte.

Mano de obra 3,11

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,06
3,26

3.3.9 ud Reparación de elementos estructurales de formación de cubierta formados por viguetas
de acero o similar, según especificaciones técnicas. A justificar una vez descubierta
cubierta y según criterios D.F.

Mano de obra 821,06

Maquinaria 9,31

Materiales 5,68

Medios auxiliares 25,08

2 % Costes indirectos 17,22
878,35

3.3.10 m² Tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de
aglomerado hidrófugo de 16 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno
extruido de 160 mm de espesor y cara inferior de placa de yeso laminado, de 13 mm de
espesor, fijado mecánicamente sobre soporte discontinuo metálico; para formación de
faldón en cubierta inclinada. Incluso tornillos autotaladrantes para fijación sobre soporte
metálico; cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de los paneles que forman el tablero.
Fijación mecánica de las piezas al soporte. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,55

Materiales 59,36

Medios auxiliares 1,28

2 % Costes indirectos 1,30
66,49
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3.3.11 m² Sistema colocación de impermeabilización sobre soporte continuo de madera,
compuesto por: IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 50
"ONDULINE", fijada al panel con tornillos autorroscantes, Universal "ONDULINE".
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y
fijación del panel sándwich. Colocación y fijación de la placa bajo teja. Sellado de juntas.
Fijación de las tejas con masilla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos
singulares y las piezas especiales de la cobertura.

Mano de obra 9,86

Materiales 11,36

Medios auxiliares 0,42

2 % Costes indirectos 0,43
22,07

3.3.12 m² Cobertura de tejas cerámicas planas recuperadas con anterioridad o suministradas de
idénticas caractrísticas a las existentes, fijadas con espuma de poliuretano, directamente
sobre la lámina flexible de poliolefinas, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del
25%.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de poliolefinas, la
resolución de puntos singulares ni las piezas especiales de la cobertura.

Mano de obra 7,43

Materiales 6,22

Medios auxiliares 0,27

2 % Costes indirectos 0,28
14,20

3.3.13 m² Cobertura de tejas cerámicas en forma escama de pez vidriadas, color azul
desmontadas con anterioridad y recolocadas en su caso o suministradas en caso de ser
necesarias nuevas unidades de idénticas características a las existentes, recibidas con
mortero de cemento, industrial, M-2,5, directamente sobre la lámina flexible de poliolefinas,
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.
Incluye: Colocación de las tejas recibidas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de poliolefinas, la
resolución de puntos singulares ni las piezas especiales de la cobertura.

Mano de obra 13,32

Materiales 28,87

Medios auxiliares 0,84

2 % Costes indirectos 0,86
43,89

3.3.14 m Limatesa realizada con tejas mixta (romana) de 46x28.7cm color rojo, recibidas con
mortero de cemento M-5, incluso limpieza y regado de la superficie, eliminación de restos y
limpieza.

Mano de obra 8,31

Maquinaria 0,01

Materiales 5,87

Medios auxiliares 0,28

2 % Costes indirectos 0,29
14,76
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3.3.15 m Reparación de alero a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas,
eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndolo con 3 ud/m de teja cerámica curva,
color rojo, 40x19x16 cm y las restantes tejas recuperadas del alero, en buen estado de
conservación, fijadas con espuma de poliuretano; y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del alero deteriorado. Recuperación de las tejas en buen estado de
conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las tejas con espuma.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,24

Materiales 1,26

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,21
10,92

3.3.16 m Canalón interior para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 10%, con chapa
plegada de acero galvanizado, de 1,2 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues.
Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base neutra
monocomponente, para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

Mano de obra 8,49

Materiales 9,32

Medios auxiliares 0,36

2 % Costes indirectos 0,36
18,53

3.3.17 m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para cubierta inclinada con una
pendiente mayor del 10%, con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, de 0,8 mm
de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso
accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base neutra
monocomponente, para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

Mano de obra 7,29

Materiales 11,19

Medios auxiliares 0,37

2 % Costes indirectos 0,38
19,23

3.3.18 ud Levantado de hoja de carpintería existente en linterna torre formada por perfiles
laminado de acero, comprendiendo rascado y cepillado manual con un cepillo de acero,
eliminando las capas sueltas de laminación de óxido y partículas extrañas y posterior
aspirado, según norma SIS 05900 hasta el grado St2.

Mano de obra 9,31

Medios auxiliares 0,19

2 % Costes indirectos 0,19
9,69

3.3.19 m Sellado carpintería-paramento vertical linterna mediante una masilla e silicona neutra
aplicada con pistola manual, previamente se habrá pasado una capa de imprimación.

Mano de obra 3,74

Materiales 0,25

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,08
4,15
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3.3.20 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 400x800 mm, marco de 68x78 mm
de sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de
32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado opaco, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya
instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco
con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de
poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento
termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15
mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta
autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de
vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su
estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco.
Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la
junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del
tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,73

Materiales 247,62

Medios auxiliares 5,25

2 % Costes indirectos 5,35
272,95

3.3.21 m2 Db acris seg 4/8/5+5 inc C6 Traslucido
Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente
de 4mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 8mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 5 mm de
espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo TRASLUCIDO, con factor solar
g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos.TRASLUCIDO.

Mano de obra 21,79

Materiales 47,37

Medios auxiliares 2,07

2 % Costes indirectos 1,42
72,65

3.3.22 m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación regular y
considerando un grado de dificultad normal, mediante proyección de spray de agua
atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de
forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos en los que
encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo
a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes,
afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de agua.

Mano de obra 6,97

Maquinaria 0,74

Medios auxiliares 0,15

2 % Costes indirectos 0,16
8,02
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3.3.23 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará
al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,82

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,14
7,10

3.3.24 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado
superficial bruñido. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

Mano de obra 13,89

Materiales 1,49

Medios auxiliares 0,31

2 % Costes indirectos 0,31
16,00

3.3.25 m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de profundidad,
en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de conservación se estima como regular y
grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado
manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla completamente,
limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma), enmasillado completo
superficial de la propia fisura y juntas colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar
perdidas de resina en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina
epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de
juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película
desmoldeante y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros.

Mano de obra 2,63

Maquinaria 0,14

Materiales 9,52

Medios auxiliares 0,61

2 % Costes indirectos 0,26
13,16

3.3.26 m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con mortero mixto de
cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente con aire
a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando
las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

Mano de obra 7,08

Materiales 0,24

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,15
7,61

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 426



3.3.27 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial;
comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas,
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una primera mano
de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano de recubrimiento de
fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para
pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la
mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

Mano de obra 4,08

Materiales 16,86

Medios auxiliares 0,42

2 % Costes indirectos 0,43
21,79

3.3.28 m2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm, sustentado con
esparto y pasta de escayola, según NTE/RTC-16.

Mano de obra 5,15

Materiales 4,16

Medios auxiliares 0,19

2 % Costes indirectos 0,19
9,69

3.3.29 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano
de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

Mano de obra 4,92

Materiales 0,70

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,84

3.3.30 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 912,75

Medios auxiliares 18,26

2 % Costes indirectos 18,62
949,63
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3.3.31 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos
del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 672 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de
la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.)
dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30
cm del plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo
de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Maquinaria 5.140,80

Materiales 462,45

Medios auxiliares 112,07

2 % Costes indirectos 114,31
5.829,63

3.4 REPARACION ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES EN
VESTUARIOS GIMNASIO-COCINA-COMEDOR

3.4.1 m2 Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

Mano de obra 6,82

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,14
7,10

3.4.2 m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo multicolor de 10x10cm,
colocado con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal
(CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat).

Mano de obra 12,25

Materiales 12,81

Medios auxiliares 0,50

2 % Costes indirectos 0,51
26,07

3.4.3 m2 Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra 4,34

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,09
4,52

3.4.4 m2 Enfoscado maestreado bruñido con mortero hidrófugo de cemento portland de
dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P
32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado
normal en paramento vertical interior.

Mano de obra 9,94

Materiales 0,95

Medios auxiliares 0,22

2 % Costes indirectos 0,22
11,33
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3.4.5 m² Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material abrasivo
formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa3
según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y las
partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de color
blanco y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo
limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del equipo.
Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga
del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,47

Maquinaria 1,05

Materiales 0,48

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,20

3.4.6 m2 Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva para superficies férricas
interiores y exteriores, con acabado mate de color naranja, previa limpieza general de
suciedades accidentales mediante cepillos y limpieza de óxidos.

Mano de obra 0,30

Materiales 1,15

Medios auxiliares 0,01

2 % Costes indirectos 0,03
1,49

3.4.7 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido
mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación
anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola, según
NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

Mano de obra 1,48

Maquinaria 0,18

Materiales 2,94

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,09
4,74

3.4.8 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso
o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE/RPP-24.

Mano de obra 4,48

Materiales 0,59

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,27
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3.4.9 m² Limpieza de pavimento de piedra natural, formado por granito en estado de
conservación regular, mediante el vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de
ácido acético dejándola secar, cepillado del pavimento y aclarado con agua abundante,
repitiendo el tratamiento hasta eliminar totalmente el salitre de la superficie; y posterior
aplicación de líquido decapante específico para granito, a fin de quitar las manchas de
suciedad, grasas y microorganismos. Incluso protección de los elementos del entorno que
no son objeto de la limpieza, eliminación mecánica de incrustaciones, secado del agua
sobrante, retirada y acopio de los restos generados; considerando un grado de complejidad
alto.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del producto de limpieza.
Cepillado de la superficie. Aclarado. Aplicación del producto decapante. Limpieza. Retirada
y acopio del agua y los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,37

Materiales 4,23

Medios auxiliares 0,23

2 % Costes indirectos 0,24
12,07

4 PINTURA EXTERIOR EDIFICIO Y VALLADO

4.1 EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL
4.1.1 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m

de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 652 m², según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y
el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso
y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Maquinaria 4.736,78

Materiales 1.362,68

Medios auxiliares 121,99

2 % Costes indirectos 124,43
6.345,88
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4.1.2 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos
del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 672 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de
la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.)
dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30
cm del plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo
de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Maquinaria 5.140,80

Materiales 462,45

Medios auxiliares 112,07

2 % Costes indirectos 114,31
5.829,63

4.1.3 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 912,75

Medios auxiliares 18,26

2 % Costes indirectos 18,62
949,63

4.1.4 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando
una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso
y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Maquinaria 2.459,50

Materiales 522,50

Medios auxiliares 59,64

2 % Costes indirectos 60,83
3.102,47
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4.1.5 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de
250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la
proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.)
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30
cm del plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo
de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Maquinaria 1.496,25

Materiales 242,21

Medios auxiliares 34,77

2 % Costes indirectos 35,46
1.808,69

4.1.6 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 681,00

Medios auxiliares 13,62

2 % Costes indirectos 13,89
708,51

4.1.7 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 12 m de altura
máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de
responsabilidad civil.

Maquinaria 85,13

Medios auxiliares 1,70

2 % Costes indirectos 1,74
88,57

4.1.8 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico, motor diésel, de 20 m de altura
máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de
responsabilidad civil.

Maquinaria 164,20

Medios auxiliares 3,28

2 % Costes indirectos 3,35
170,83

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 432



4.1.9 m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación regular y
considerando un grado de dificultad normal, mediante proyección de spray de agua
atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de
forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos en los que
encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo
a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes,
afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de agua.

Mano de obra 6,97

Maquinaria 0,74

Medios auxiliares 0,15

2 % Costes indirectos 0,16
8,02

4.1.10 m Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de
grapas de acero corrugado B 500 S de 6 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas
cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a
modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado
de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente
adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones,
colocación de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya
cosida con mortero tixotrópico de reparación inyectado a presión controlada.

Mano de obra 21,52

Maquinaria 0,94

Materiales 8,50

Medios auxiliares 0,94

2 % Costes indirectos 0,64
32,54

4.1.11 m Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de
resina epoxi con una carga inerte del 10 %, armadas con una varilla de acero inoxidable de
4 mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina taladradora, en vertical e
inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable,
ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos,
introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de
las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de
medios auxiliares.

Mano de obra 8,46

Maquinaria 2,60

Materiales 4,18

Medios auxiliares 0,46

2 % Costes indirectos 0,31
16,01

4.1.12 m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de profundidad,
en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de conservación se estima como regular y
grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado
manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla completamente,
limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma), enmasillado completo
superficial de la propia fisura y juntas colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar
perdidas de resina en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina
epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de
juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película
desmoldeante y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros.

Mano de obra 2,63

Maquinaria 0,14

Materiales 9,52

Medios auxiliares 0,61

2 % Costes indirectos 0,26
13,16

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 433



4.1.13 m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con mortero mixto de
cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente con aire
a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando
las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

Mano de obra 7,08

Materiales 0,24

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,15
7,61

4.1.14 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará
al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,82

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,14
7,10

4.1.15 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado
superficial bruñido. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

Mano de obra 13,89

Materiales 1,49

Medios auxiliares 0,31

2 % Costes indirectos 0,31
16,00

4.1.16 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial;
comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas,
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una primera mano
de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano de recubrimiento de
fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para
pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la
mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

Mano de obra 4,08

Materiales 16,86

Medios auxiliares 0,42

2 % Costes indirectos 0,43
21,79
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4.1.17 m² Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material abrasivo
formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa3
según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y las
partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de color
blanco y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo
limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del equipo.
Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga
del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,47

Maquinaria 1,05

Materiales 0,48

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,20

4.1.18 m2 Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva para superficies férricas
interiores y exteriores, con acabado mate de color naranja, previa limpieza general de
suciedades accidentales mediante cepillos y limpieza de óxidos.

Mano de obra 0,30

Materiales 1,15

Medios auxiliares 0,01

2 % Costes indirectos 0,03
1,49

4.1.19 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido
mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación
anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola, según
NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

Mano de obra 1,48

Maquinaria 0,18

Materiales 2,94

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,09
4,74

4.1.20 u Ayuda de albañilería a montaje y desmontaje de instalaciones existentes en la fachada
para poder realizar rehabilitación de la misma, incluyendo: apertura y tapado de rozas,
apertura d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados,
apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de materiales, sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el
montaje de la instalación, incluso p.p. de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía,
agua, medios auxiliares ( andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

Sin descomposición 2.696,58

2 % Costes indirectos 53,93
2.750,51

4.2 VALLADO PERIMETRAL CEIP
4.2.1 m2 Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación regular y

considerando un grado de dificultad normal, mediante proyección de spray de agua
atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de
forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos en los que
encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo
a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes,
afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de agua.

Mano de obra 6,97

Maquinaria 0,74

Medios auxiliares 0,15

2 % Costes indirectos 0,16
8,02
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4.2.2 m Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de
grapas de acero corrugado B 500 S de 6 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas
cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a
modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado
de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente
adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones,
colocación de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya
cosida con mortero tixotrópico de reparación inyectado a presión controlada.

Mano de obra 21,52

Maquinaria 0,94

Materiales 8,50

Medios auxiliares 0,94

2 % Costes indirectos 0,64
32,54

4.2.3 m Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de
resina epoxi con una carga inerte del 10 %, armadas con una varilla de acero inoxidable de
4 mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina taladradora, en vertical e
inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable,
ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos,
introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de
las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de
medios auxiliares.

Mano de obra 8,46

Maquinaria 2,60

Materiales 4,18

Medios auxiliares 0,46

2 % Costes indirectos 0,31
16,01

4.2.4 m Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de profundidad,
en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de conservación se estima como regular y
grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado
manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos hasta manifestarla completamente,
limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma), enmasillado completo
superficial de la propia fisura y juntas colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar
perdidas de resina en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina
epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de
juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película
desmoldeante y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo y retirada de escombros.

Mano de obra 2,63

Maquinaria 0,14

Materiales 9,52

Medios auxiliares 0,61

2 % Costes indirectos 0,26
13,16

4.2.5 m2 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con mortero mixto de
cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente con aire
a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando
las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

Mano de obra 7,08

Materiales 0,24

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,15
7,61
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4.2.6 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará
al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,82

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,14
7,10

4.2.7 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado
superficial bruñido. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

Mano de obra 13,89

Materiales 1,49

Medios auxiliares 0,31

2 % Costes indirectos 0,31
16,00

4.2.8 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial;
comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas,
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo
de pintura gruesa a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para
pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la
mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

Mano de obra 3,60

Materiales 11,46

Medios auxiliares 0,30

2 % Costes indirectos 0,31
15,67

5 REPARACION PISTA BALONCESTO TRASERA

5.1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES
5.1.1 Ud Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón, con trasplantadora.

Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación.
Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 39,93

Maquinaria 1.121,71

Medios auxiliares 23,23

2 % Costes indirectos 23,70
1.208,57
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5.1.2 m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga
de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10km.

Mano de obra 0,38

Maquinaria 4,89

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,49

5.1.3 u Desmontaje y retirada de canastas de baloncesto, así como traslado a lugar de acopio
para su posterior reutilización.

Mano de obra 3,96

Maquinaria 2,61

2 % Costes indirectos 0,13
6,70

5.1.4 m3 Demolición de mezcla bituminosa + hormigón en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra 1,97

Maquinaria 23,70

Medios auxiliares 0,51

2 % Costes indirectos 0,52
26,70

5.1.5 m3 Excavación en REBAJE DE PISTAS DEPORTIVAS Y SOLERAS PATIOS a cielo
abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la
carga de material.

Mano de obra 0,01

Maquinaria 2,38

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,05
2,49

5.1.6 m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga
de material.

Mano de obra 0,39

Maquinaria 5,14

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,75

5.1.7 m3 Relleno de zanja con grava.

Mano de obra 0,60

Maquinaria 0,64

Materiales 11,68

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,26
13,44
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5.1.8 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Maquinaria 3,64

Medios auxiliares 0,07

2 % Costes indirectos 0,07
3,78

5.1.9 u Montaje de canastas de baloncesto, así como traslado a lugar de acopio para su posterior
reutilización, incluso anclaje a solera y demás.

Mano de obra 3,96

Maquinaria 2,61

2 % Costes indirectos 0,13
6,70

5.2 RED SANEAMIENTO

5.2.1 RED SANEAMIENTO
5.2.1.1 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro

125mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado
en zanja de ancho 500+125mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm,
incluida excavación, relleno de la zanja y compactación final.

Mano de obra 3,41

Materiales 10,69

Medios auxiliares 0,28

2 % Costes indirectos 0,29
14,67

5.2.1.2 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
160mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado
en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm,
incluida excavación, relleno de la zanja y compactación final.

Mano de obra 4,10

Materiales 13,82

Medios auxiliares 0,36

2 % Costes indirectos 0,37
18,65

5.2.1.3 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado
en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+200/100mm,
incluida excavación, relleno de la zanja y compactación final.

Mano de obra 4,76

Materiales 15,91

Medios auxiliares 0,41

2 % Costes indirectos 0,42
21,50
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5.2.1.4 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento/ pluviales, de
diámetro 250 mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
colocado en zanja de ancho 500+250 mm, sobre lecho de arena / grava de espesor
100+250/10 mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 10,95

Materiales 49,81

Medios auxiliares 1,22

2 % Costes indirectos 1,24
63,22

5.2.2 SUMIDEROS E IMBORNALES
5.2.2.1 u Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de dimensiones interiores

construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra 47,01

Materiales 68,17

Medios auxiliares 2,30

2 % Costes indirectos 2,35
119,83

5.2.2.2 u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 50,61

Materiales 80,85

Medios auxiliares 2,63

2 % Costes indirectos 2,68
136,77

5.2.2.3 u Arqueta de 60x60x90cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 55,39

Materiales 112,68

Medios auxiliares 3,37

2 % Costes indirectos 3,43
174,87

5.2.2.4 m Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 150
mm de ancho útil y 210 mm de alto, con rejilla de fundición, clase C-250 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 15 cm
de espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con material
granular y incluida excavación.

Mano de obra 4,90

Materiales 61,11

Medios auxiliares 1,32

2 % Costes indirectos 1,35
68,68

5.2.2.5 ud Apertura de mechinal sobre muro de fábrica de mampostería, ejecutado con martillo
neumático, con una sección perfilada según documentación técnica de superficie menor a
0.25m2 y espesor inferior a 2 pies, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

Mano de obra 190,65

Maquinaria 24,23

Medios auxiliares 6,45

2 % Costes indirectos 4,43
225,76
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5.3 PAVIMENTOS
5.3.1 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/40, para formación de

solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, en la base de la
cimentación, vertido mediante cubilote, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 3,09

Materiales 6,08

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,19
9,54

5.3.2 m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa preparado en central para
hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el vertido mediante bomba,
vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 5,87

Maquinaria 7,62

Materiales 64,61

Medios auxiliares 1,56

2 % Costes indirectos 1,59
81,25

5.3.3 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor modificado.

Mano de obra 0,25

Maquinaria 4,19

Materiales 11,71

Medios auxiliares 0,48

2 % Costes indirectos 0,33
16,96

5.3.4 m Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, incluida la excavación.

Mano de obra 8,14

Maquinaria 1,12

Materiales 5,63

Medios auxiliares 0,31

2 % Costes indirectos 0,30
15,50

5.3.5 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido
mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Mano de obra 5,70

Maquinaria 1,93

Materiales 17,53

Medios auxiliares 0,50

2 % Costes indirectos 0,51
26,17

5.3.6 m2 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla elástica.

Mano de obra 0,82

Maquinaria 3,42

Materiales 0,15

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,09
4,57
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5.3.7 m² Revestimiento de pavimento deportivo, realizado sobre superficie soporte cementosa,
con el sistema Sportlife S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", apto
para pista polideportiva, mediante la aplicación sucesiva de: una capa de regularización y
acondicionamiento de la superficie, con mortero bicomponente, Epoxán Sportseal, a base
de resinas epoxi y cargas minerales calibradas (0,8 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma;
tres capas con mortero bicomponente, Compomix, color azul claro, acabado texturizado, a
base de resinas acrílico-epoxi, cargas minerales calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² cada
capa), dejando secar totalmente la capa previa antes de aplicar la siguiente capa y una
capa de sellado con pintura al agua bicomponente, Compopaint, color azul claro, a base de
resinas acrílico-epoxi, cargas micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²), aplicada con rodillo,
pistola o rastrillo de goma.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.
Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie. Aplicación de las sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado
de cada capa antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las
imperfecciones. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni la ejecución y
el sellado de las juntas.

Mano de obra 6,67

Materiales 9,69

Medios auxiliares 0,33

2 % Costes indirectos 0,33
17,02

5.3.8 u Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pavimento
de deportivo sobre superficie soporte cementosa, con el sistema Sportlife S/Hormigón
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", realizada con pintura de clorocaucho
clorado, de diversos colores.

Mano de obra 484,34

Materiales 23,92

Medios auxiliares 10,17

2 % Costes indirectos 10,37
528,80

5.3.9 m2 Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de espesor de acabado,
comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba tejida de polipropileno resistente
al paso de la radiación solar y permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con
motoniveladora, compactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

Mano de obra 0,13

Maquinaria 1,34

Materiales 3,95

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,64

6 ADECUACION PATIO EXTERIOR PARA EVACUACION AGUAS
PLUVIALES

6.1 Ud Talado y arranque de tocón existente en la actualidad de pino de hasta 4 m de altura, de
40 a 80 cm de diámetro de tronco, sin copa actualmente, con motosierra, con extracción del
tocón y regularización del pavimento existente.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces.
Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de
la propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
retirados.

Mano de obra 36,48

Maquinaria 17,07

Medios auxiliares 1,07

2 % Costes indirectos 1,09
55,71
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6.2 m Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

Mano de obra 1,91

Maquinaria 1,04

2 % Costes indirectos 0,06
3,01

6.3 m Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso
barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra 1,16

Maquinaria 0,77

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,04
2,01

6.4 m2 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con medios manuales,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Mano de obra 3,36

Maquinaria 0,89

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,09
4,43

6.5 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

Mano de obra 68,94

Maquinaria 32,90

Medios auxiliares 2,04

2 % Costes indirectos 2,08
105,96

6.6 m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un
distancia menor de 10km.

Mano de obra 0,39

Maquinaria 5,39

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,12
6,02

6.7 m3 Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de
10km.

Mano de obra 0,38

Maquinaria 5,14

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,74
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6.8 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, formado por
tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada lateralmente
por placas de fibrocemento cuyos solapes son hormigonados, todo ello relleno con arena y
sal gruesa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y protegido el conjunto
superiormente por una capa de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso juntas
de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de las placas de
fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la zona de solapes. Ejecución del
lecho de arena para asiento del tubo. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del
relleno envolvente. Formación de la capa superior de protección, de hormigón. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la
excavación ni el relleno principal.

Mano de obra 7,50

Maquinaria 7,02

Materiales 59,51

Medios auxiliares 1,48

2 % Costes indirectos 1,51
77,02

6.9 Ud Formación de arqueta de paso 100X100X120 cm, registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x135 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno
del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 80,91

Maquinaria 16,58

Materiales 306,82

Medios auxiliares 8,09

2 % Costes indirectos 8,25
420,65
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6.10 m Sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado,
de 600 mm de anchura interior y 600 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor;
previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.
Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros para el
conexionado de la tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería al
sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 89,17

Maquinaria 16,58

Materiales 214,24

Medios auxiliares 6,40

2 % Costes indirectos 6,53
332,92

6.11 m3 Relleno de zanja con grava.

Mano de obra 0,60

Maquinaria 0,64

Materiales 11,68

Medios auxiliares 0,26

2 % Costes indirectos 0,26
13,44

6.12 Ud Aliviadero registrable enterrado, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 100x100x120 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
Rejilla electrosoldada antideslizante de 1000x1000 mm de anchura, acabado galvanizado
en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de
varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, incluso marco de apoyo, de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30 mm,
acabado galvanizado en caliente; previa excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 75,45

Maquinaria 14,37

Materiales 314,42

Medios auxiliares 8,08

2 % Costes indirectos 8,25
420,57
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6.13 m Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormigón no estructural HNE-15N,
incluida la excavación necesaria, el rejuntado y limpieza.

Mano de obra 13,26

Maquinaria 1,00

Materiales 2,05

Medios auxiliares 3,27

2 % Costes indirectos 0,39
19,97

6.14 m Bordillo de hormigón doble capa de 30x22cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la
excavación.

Mano de obra 8,08

Maquinaria 1,12

Materiales 6,54

Medios auxiliares 0,33

2 % Costes indirectos 0,32
16,39

6.15 Ud Apertura de mechinal en muro de fábrica de mamposería y de ladrillo macizo para
evacuación de aguas pluviales desde interior de patio a exterior de vía pública, de hasta
30x30x50 cm, realizado con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga
manual sobre camión o contenedor. Incluso saneado posterior y acabo correcto de aristas y
paredes de salida de agua o mechinal
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco.

Mano de obra 80,91

Materiales 7,18

Medios auxiliares 1,76

2 % Costes indirectos 1,80
91,65

6.16 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 7,83

Materiales 6,50

Medios auxiliares 0,29

2 % Costes indirectos 0,29
14,91

6.17 m2 Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de espesor de acabado,
comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba tejida de polipropileno resistente
al paso de la radiación solar y permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con
motoniveladora, compactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

Mano de obra 0,13

Maquinaria 1,34

Materiales 3,95

Medios auxiliares 0,11

2 % Costes indirectos 0,11
5,64

7 SUSTITUCION VENTANAS

7.1 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS
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7.1.1 u Ventana V1 corredera de 200x218 cm de dos hojas con dos fijos superior e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 100 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 48,01

Materiales 992,69

Medios auxiliares 20,76

2 % Costes indirectos 21,23
1.082,69

7.1.2 u Ventana V2 corredera de 240x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 120 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 53,73

Materiales 1.091,55

Medios auxiliares 22,85

2 % Costes indirectos 23,36
1.191,49

7.1.3 u Ventana V3 corredera de 180x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 45,87

Materiales 903,07

Medios auxiliares 18,94

2 % Costes indirectos 19,36
987,24
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7.1.4 u Ventana V4 corredera de 140x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 70 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 42,49

Materiales 671,83

Medios auxiliares 14,24

2 % Costes indirectos 14,57
743,13

7.1.5 u Ventana V5 corredera de 100x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 50 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 41,22

Materiales 563,53

Medios auxiliares 12,05

2 % Costes indirectos 12,34
629,14

7.1.6 u Vent V6 4 hojas dos correderas y dos batientes de 200x118 cm SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
26mm,sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona
y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 37,69

Materiales 662,91

Medios auxiliares 13,98

2 % Costes indirectos 14,29
728,87

7.1.7 u Ventana V7 corredera de 254x178 cm de dos hojas correderas con un paño superior fijo
de 62cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 49,73

Materiales 705,43

Medios auxiliares 15,05

2 % Costes indirectos 15,40
785,61

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 448



7.1.8 u Ventana V8 corredera de 167x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e inferior de
62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90 cm de ancho cada una y 94 cm de alto, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 45,87

Materiales 900,23

Medios auxiliares 18,88

2 % Costes indirectos 19,30
984,28

7.1.9 u Ventana V9 abatible de 100x300 cm de alto,de dos hojas con dos fijos superior e inferior
de 80 cm de alto cada uno SEGUN PLANO CARPINTERIA, y dos hojas abatibles de
50x140 cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 46,27

Materiales 647,30

Medios auxiliares 13,82

2 % Costes indirectos 14,15
721,54

7.1.10 u Ventana V10 corredera de 200x170 cm de dos hojas con un paño superior fijo de 60cm
de alto SEGUN PLANO CARPINTERIA, y dos hojas correderas de 100 cm de ancho cada
una y 110 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, recibida directamente sobre marco existente de
carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje
y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

Mano de obra 42,85

Materiales 772,59

Medios auxiliares 16,26

2 % Costes indirectos 16,63
848,33

7.1.11 u Ventana V11 corredera de 240x170 cm, de dos hojas con un paño superior fijo de 60cm
de alto, SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con dos hojas correderas de 120x110 cm de alto
con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona
y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 48,01

Materiales 891,05

Medios auxiliares 18,73

2 % Costes indirectos 19,16
976,95
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7.1.12 u Ventana V12 corredera de 180x170 cm de dos hojas de 180x170 cm, con un paño
superior fijo de 60cm de alto, don dos hojas de 90x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 41,13

Materiales 745,71

Medios auxiliares 15,69

2 % Costes indirectos 16,05
818,58

7.1.13 u Ventana V13 orredera de dos hojas de 167x170 cm, con un paño superior fijo de 60cm de
alto, con dos hojas de 83x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco existente de
carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje
y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

Mano de obra 39,43

Materiales 710,48

Medios auxiliares 14,95

2 % Costes indirectos 15,30
780,16

7.1.14 u Ventana V14 corredera de dos hojas de 144x170 cm, con un paño superior fijo de 60cm
de alto, con dos hojas de 72x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 37,69

Materiales 671,74

Medios auxiliares 14,15

2 % Costes indirectos 14,47
738,05
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7.1.15 u Ventana V15 corredera de dos hojas de 100x170 cm, de con un paño superior fijo de
60cm de alto, de dos hojas de 50x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 32,59

Materiales 562,96

Medios auxiliares 11,87

2 % Costes indirectos 12,15
619,57

7.1.16 u Ventana V16 corredera de dos hojas de 100X200 cm con un paño superior fijo de 60cm
de alto, con dos hojas de 50x140 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 36,00

Materiales 628,24

Medios auxiliares 13,25

2 % Costes indirectos 13,55
691,04

7.1.17 u Ventana V17 corredera de dos hojas de 124x170 cm, con un paño superior fijo de 60cm
de alto, con dos hojas correderas de 62x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona
y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 34,28

Materiales 602,56

Medios auxiliares 12,70

2 % Costes indirectos 12,99
662,53
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7.1.18 u Ventana V18 corredera de dos hojas de 150x170 cm, con un paño superior fijo de 60cm
de alto, con dos hojas de 75x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 37,78

Materiales 686,12

Medios auxiliares 14,44

2 % Costes indirectos 14,77
753,11

7.1.19 u Puerta P1 balconera de 259x347 cm abatible de dos hojas de 82x347 cm + dos fijos
laterales de 47x347 cm, SEGUN PLANOS CARPINTERÍA realizada con perfiles con rotura
de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco existente de
carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje
y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

Mano de obra 153,31

Materiales 1.247,86

Medios auxiliares 27,95

2 % Costes indirectos 28,58
1.457,70

7.1.20 u Puerta P2 balconera abatible de 167X323 cm de dos hojas de 83x323 cm, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 125,55

Materiales 978,63

Medios auxiliares 22,03

2 % Costes indirectos 22,52
1.148,73

7.1.21 u Puerta P3 balconera de 143x267 cm abatible de dos hojas de 71x267cm, SEGUN PLANO
CARPINTERÍA con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 44,76

Materiales 931,49

Medios auxiliares 19,47

2 % Costes indirectos 19,91
1.015,63
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7.1.22 u Puerta P4 balconera abatible de 100x267 cm de dos hojas de 50x267 cm, SEGUN
PLANO CARPINTERÍA con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 39,65

Materiales 811,27

Medios auxiliares 16,97

2 % Costes indirectos 17,36
885,25

7.1.23 u Puerta P5 balconera abatible de 126X267 cm de dos hojas de 83x267 cm, SEGUN
PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 41,44

Materiales 852,47

Medios auxiliares 17,82

2 % Costes indirectos 18,23
929,96

7.1.24 u Puerta P6 balconera abatible de 134x267 cm de dos hojas de 67x267 cm, SEGUN
PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 42,85

Materiales 899,18

Medios auxiliares 18,79

2 % Costes indirectos 19,22
980,04

7.1.25 u Puerta P7 balconera abatible de 90x267 cm de una hoja de 90x267cm, SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 37,96

Materiales 590,52

Medios auxiliares 12,53

2 % Costes indirectos 12,82
653,83
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7.1.26 u Puerta P8 balconera abatible de 160x267cm de dos hojas de 80x267 cm cada una
SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior
atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Mano de obra 46,49

Materiales 976,11

Medios auxiliares 20,41

2 % Costes indirectos 20,86
1.063,87

7.1.27 m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en COLOR NEGRO MATE, con un espesor
mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 50 cm, con
fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías.

Mano de obra 6,97

Materiales 25,11

Medios auxiliares 0,64

2 % Costes indirectos 0,65
33,37

7.1.28 m Capialzado plegado en forma de L de dintel de chapa de aluminio lacado  en COLOR
NEGRO MATE, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor
1.5 mm, desarrollo 40 cm en vertical y 40 cm en horizontal, con fijación mecánica y sellado
con masilla de poliuretano. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y
carpinterías.

Mano de obra 9,73

Materiales 69,58

Medios auxiliares 1,59

2 % Costes indirectos 1,62
82,52

7.1.29 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4+4, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 14 mm, reomplerta de gas
argó i vidre interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per a fulles de
vidre de superfície entre 2 i 3 m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície
entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant
d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mano de obra 9,36

Materiales 174,26

Medios auxiliares 3,67

2 % Costes indirectos 3,75
191,04
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7.1.30 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas
argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant
d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mano de obra 2,90

Materiales 137,12

Medios auxiliares 2,80

2 % Costes indirectos 2,86
145,68

7.1.31 m² Doble C6 TRASLUCIDO envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic,
5+5/10/4, conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes
de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant
d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mano de obra 3,82

Materiales 137,12

Medios auxiliares 2,82

2 % Costes indirectos 2,88
146,64

7.1.32 m Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm de espesor, de color gris,
fijada mediante adhesivo de poliuretano al vidrio. Incluso cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio.

Mano de obra 1,82

Materiales 20,51

Medios auxiliares 0,45

2 % Costes indirectos 0,46
23,24

7.2 ALBAÑILERIA-PINTURA
7.2.1 u Levantado de CAPIALZADO-TAMBUCHO, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3

m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte.

Mano de obra 5,09

Medios auxiliares 0,15

2 % Costes indirectos 0,10
5,34

7.2.2 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero, según NTE/ADD-18.

Mano de obra 8,51

Medios auxiliares 0,17

2 % Costes indirectos 0,17
8,85

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 455



7.2.3 u Levantado de de persiana, incluso marcos, guías y accesorios incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

Mano de obra 15,51

Medios auxiliares 0,31

2 % Costes indirectos 0,32
16,14

7.2.4 m² TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre banda acústica colocada en la
base del tabique, compuesto por doble placa de yeso laminado alta dureza de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado
formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con
disposición normal, montados sobre canales junto al paramento verticalcon aislamiento
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al fuego A1.
Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas
y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 
51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

Mano de obra 5,61

Materiales 37,29

Medios auxiliares 0,86

2 % Costes indirectos 0,88
44,64

7.2.5 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso
o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE/RPP-24.

Mano de obra 4,48

Materiales 0,59

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,10
5,27

8 CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA
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8.1 u Control técnico en fase de ejecución de la obra, realizado por Organismo de Control
Técnico competente (OCT), para la implantación y supervisión de la eficiencia energética,
de acuerdo con el proyecto, incluyendo certificado final y registr, incluyendo

1.- Emisión de Informe Previo de Resultados de Control Externo de la Calificación de la
Eficiencia Energética del Edificio Proyectado (DRD 06/15).

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la conformidad de la calificación
energética del edificio según RD 235/2013, RD 47/2007, Decreto 112/2009, Legislación
Autonómica. Control externo de la certificación de eficiencia energética realizado por agente
autorizado que se encuentra definido en el Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.
Este control se realizará antes del inicio de las obras, cuando se programarán las distintas
visitas de verificación según el plan de obra estimado, siendo imprescindibles las visitas de
verificación durante las distintas fases de ejecución.
Se entregará al Organismo de Control, al menos la siguiente documentación y archivos:

- Proyecto de ejecución.
- Certificado energético a nivel de proyecto.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el certificado energético a evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos, memoria de arquitectura,
planos.
o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.
- Proyecto de instalaciones en el que se refleje detalladamente las instalaciones de
climatización, frio y calor, iluminación, baja tensión así como instalación de ACS.

2.- Visitas a obra necesarias para realizar la inspección y adquisición de datos para la
elaboración del informe de control externo (DRD 06/15). Se realizarán tantas visitas como
sea necesario de acuerdo con la planificación prevista de las obras.

3.- Emisión de Informe Final de Resultados de Control Externo de la Calificación de la
Eficiencia Energética del Edificio Finalizado (DRD 06/15)

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la conformidad de la calificación
energética del edificio según RD 235/2013, RD 47/2007, Decreto 112/2009, Legislación
Autonómica. Control externo de la certificación de eficiencia energética realizado por agente
autorizado que se encuentra definido en el Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.

Será necesaria la entrega al Organismo de Control del archivo de cálculo utilizado para la
obtención del certificado de eficiencia energética del edificio terminado. El técnico y
firmante del certificado de eficiencia energética deberá haber incluido en el archivo de
cálculo los cambios y correcciones derivados del proceso de control externo.

También se deberá aportar la siguiente documentación y archivos:
- Proyecto de ejecución que contenga todas las modificaciones que haya sufrido el edificio
en la ejecución.
- Certificado de eficiencia energética a edificio terminado, de cara al sellado del mismo una
vez realizada la verificación.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el certificado energético a evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos, memoria de arquitectura,
planos, fichas técnicas.
o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.

- Proyecto de instalaciones en el que se refleje detalladamente las instalaciones de
climatización, frio y calor, iluminación, baja tensión así como instalación de ACS..

Sin descomposición 3.783,34

2 % Costes indirectos 75,67
3.859,01

9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
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9.1.1 m Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta
un ángulo máximo de inclinación de 10º, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos
guardacuerpos tipo sargento como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m
una barandilla principal metálica separada a menos de 470mm una protección intermedia
metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por
encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm.

Mano de obra 2,76

Maquinaria 14,84

Medios auxiliares 0,35

2 % Costes indirectos 0,36
18,31

9.1.2 Ud Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en planta, amortizable
en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos.

Sin descomposición 35,18

2 % Costes indirectos 0,70
35,88

9.1.3 m2 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para cubrir pequeños
huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados.

Mano de obra 0,45

Maquinaria 0,77

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,02
1,26

9.1.4 m2 Entablado como protección de hueco horizontal con tablones de madera de pino de
20x5cm, unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m de altura fijada con pies
derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.

Mano de obra 1,28

Maquinaria 43,23

Medios auxiliares 0,89

2 % Costes indirectos 0,91
46,31

9.1.5 u Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos
separados 2m, compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera
de 20x5cm, según R.D. 486/97.

Mano de obra 69,53

Maquinaria 85,17

Medios auxiliares 3,09

2 % Costes indirectos 3,16
160,95

9.1.6 m Red vertical en módulos de 10x5 m., compuestos por soportes mordaza pescante
(amortizable en veinte usos) y red , incluso colocación y desmontaje (cuatro módulos).

Mano de obra 0,39

Maquinaria 4,81

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,11
5,41

9.1.7 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1
m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras.
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15
usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 5,70

Materiales 2,37

Medios auxiliares 0,16

2 % Costes indirectos 0,16
8,39
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9.1.8 m² Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 250 y 500
m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y pletinas y ganchos de
acero galvanizado, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 5,70

Maquinaria 1,25

Materiales 2,70

Medios auxiliares 0,19

2 % Costes indirectos 0,20
10,04

9.1.9 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación
de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 0,12

Materiales 0,01
0,13

9.1.10 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco,
con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color
verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero
galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a
lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de entre 3 y 4 m
de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,85

Materiales 6,97

Medios auxiliares 0,20

2 % Costes indirectos 0,20
10,22

9.1.11 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,60

Materiales 0,49

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,08
4,25
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9.1.12 Ud Dispositivo de anclaje para su uso durante la ejecución de forjados, formado por poste
de perfil hueco de acero cincado de sección rectangular, de 2 m de longitud, con un
sistema en su extremo superior, que permite la recepción de dos mosquetones para la
fijación de una línea de anclaje a cada uno de ellos, amortizable en 50 usos, fijado a un
pilar de hormigón con base plástica embebida en el hormigón, perdida, para elevar las
líneas de anclaje 1,8 m sobre la plataforma de trabajo, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 0,66

Materiales 2,10

Medios auxiliares 0,06

2 % Costes indirectos 0,06
2,88

9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
9.2.1 u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos

inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Maquinaria 0,67

Medios auxiliares 0,01

2 % Costes indirectos 0,01
0,69

9.2.2 u Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN
812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

Maquinaria 4,38

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,09
4,51

9.2.3 u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo
resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992, amortizable en 5 usos.

Maquinaria 4,73

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,10
4,88

9.2.4 u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según
normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 5 usos.

Maquinaria 1,95

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,04
2,01

9.2.5 u Par de brazaletes con tiras reflectoras.

Maquinaria 2,60

Medios auxiliares 0,03

2 % Costes indirectos 0,05
2,68

9.2.6 u Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la
protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 0,89

Medios auxiliares 0,01

2 % Costes indirectos 0,02
0,92

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP CERVANTES MONOVER Página 460



9.2.7 u Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 0,57

Medios auxiliares 0,01

2 % Costes indirectos 0,01
0,59

9.2.8 u Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con
refuerzo exterior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecánicos y de
soldadura, según norma UNE-EN 420.

Maquinaria 1,57

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,03
1,62

9.2.9 u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de
plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y
1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en un uso.

Maquinaria 15,92

Medios auxiliares 0,16

2 % Costes indirectos 0,32
16,40

9.2.10 u Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.

Maquinaria 9,45

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,19
9,73

9.2.11 u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano
con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO
20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 8,82

Medios auxiliares 0,09

2 % Costes indirectos 0,18
9,09

9.2.12 u Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma
ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por
R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 15,57

Medios auxiliares 0,16

2 % Costes indirectos 0,31
16,04

9.2.13 u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de
cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de
50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.

Maquinaria 5,30

Medios auxiliares 0,05

2 % Costes indirectos 0,11
5,46

9.2.14 u Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la
penetración de chispas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 12,93

Medios auxiliares 1,29

2 % Costes indirectos 0,28
14,50
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9.2.15 u Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto informativo.

Maquinaria 14,41

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,29
14,84

9.2.16 u Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

Maquinaria 1,89

Medios auxiliares 0,02

2 % Costes indirectos 0,04
1,95

9.2.17 u Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

Maquinaria 23,41

Medios auxiliares 0,23

2 % Costes indirectos 0,47
24,11

9.2.18 u Cinturón de seguridad de sujección, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

Maquinaria 4,45

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,09
4,58

9.2.19 u Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema automático de tensión y
retroceso, mediante un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 6m, según
UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 60,70

Medios auxiliares 0,61

2 % Costes indirectos 1,23
62,54

9.2.20 u Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 22,23

Medios auxiliares 0,22

2 % Costes indirectos 0,45
22,90

9.2.21 u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su
caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

Maquinaria 11,77

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,24
12,13
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9.2.22 u Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de
aluminio, según norma UNE-EN 353-2.

Maquinaria 18,00

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,36
18,54

9.2.23 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje para enterrar en dos pozos excavados en el terreno de 1,5 m de
profundidad, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un
disco metálico de 350 mm de diámetro en un extremo y una argolla en el otro extremo y 1
cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación de los pozos, el relleno
posterior con las tierras previamente excavadas y la compactación final.

Mano de obra 4,11

Maquinaria 23,08

Materiales 81,08

Medios auxiliares 2,17

2 % Costes indirectos 2,21
112,65

9.2.24 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar hasta un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1
dispositivo anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo
de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero
inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un
extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de
las placas de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 21,44

Materiales 166,44

Medios auxiliares 3,76

2 % Costes indirectos 3,83
195,47

9.2.25 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable
de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta
tres operarios, clase C, compuesta por 2 postes de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a
paramento de los postes de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 16,44

Materiales 528,00

Medios auxiliares 10,89

2 % Costes indirectos 11,11
566,44

9.3 SEÑALIZACION
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9.3.1 u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra 1,28

Maquinaria 11,16

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,25
12,81

9.3.2 u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra 1,28

Maquinaria 10,53

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,24
12,17

9.3.3 u Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra 1,28

Maquinaria 11,16

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,25
12,81

9.3.4 u Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación.

Mano de obra 1,28

Maquinaria 12,90

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,29
14,61

9.3.5 u Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra 1,28

Maquinaria 28,67

Medios auxiliares 0,30

2 % Costes indirectos 0,61
30,86

9.3.6 u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud,
incluso colocación.

Mano de obra 0,62

Maquinaria 12,67

Medios auxiliares 0,13

2 % Costes indirectos 0,27
13,69

9.3.7 u Cono para señalización en PVC, de 45cm de altura, con base de caucho y reflexión EG
nivel 1, incluso colocación.

Mano de obra 0,62

Maquinaria 7,72

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,17
8,59

9.3.8 m Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada de 2,00m de altura y 1mm de
espesor, con protección contra la intemperie, soportes galvanizados separados cada 2.00m
sobres bases de hormigón, incluido colocación. Incluida la parte proporcional de las puertas
peatonales y las puertas para accesos de vehículos.

Mano de obra 8,20

Maquinaria 13,17

Medios auxiliares 0,21

2 % Costes indirectos 0,43
22,01
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9.3.9 u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 4,50

Medios auxiliares 0,06

2 % Costes indirectos 0,12
5,91

9.4 EQUIPAMIENTO
9.4.1 mes Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.45m con aislamiento y

ventana de 120x100cm y CUATRO DUCHAS Y DOS INODOROS Y CUATRO LAVABOS,
calentador de 80 litros, e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y
exterior), interruptor y dos enchufes.

Mano de obra 11,16

Maquinaria 79,78

Medios auxiliares 1,82

2 % Costes indirectos 1,86
94,62

9.4.2 mes Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 8.00x2.35m y ventana de
150x100cm, incluida la colocación.

Mano de obra 11,16

Maquinaria 43,37

Medios auxiliares 1,09

2 % Costes indirectos 1,11
56,73

9.4.3 mes Alquiler de caseta COMEDOR con una pila, realizada en chapa de acero de
dimensiones 7,95x2.45m, incluido puera doble para facilitar el almacenamiento, incluida la
colocación.

Mano de obra 11,14

Maquinaria 64,47

Medios auxiliares 1,51

2 % Costes indirectos 1,54
78,66

9.4.4 mes Alquiler de caseta OFICINA de 600x600 cm con varias dependencias incluido un aseo
con inodoro y lavabo, aire acondicionado, instalción eléctrica, etc., incluida la colocación.

Mano de obra 11,16

Maquinaria 67,53

Medios auxiliares 1,57

2 % Costes indirectos 1,61
81,87

9.4.5 u Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 27,77

Medios auxiliares 0,29

2 % Costes indirectos 0,59
29,88

9.4.6 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2
usos.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 48,22

Medios auxiliares 0,49

2 % Costes indirectos 1,00
50,94

9.4.7 u Percha en cabinas para duchas y WC.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 4,82

Medios auxiliares 0,06

2 % Costes indirectos 0,12
6,23

9.4.8 u Espejo para vestuarios y aseos obra.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 27,08

Medios auxiliares 0,28

2 % Costes indirectos 0,57
29,16
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9.4.9 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.

Mano de obra 10,32

Maquinaria 24,45

Medios auxiliares 0,35

2 % Costes indirectos 0,70
35,82

9.4.10 u Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 2,48

Maquinaria 17,54

Medios auxiliares 0,20

2 % Costes indirectos 0,40
20,62

9.4.11 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 2,49

Maquinaria 46,76

Medios auxiliares 0,49

2 % Costes indirectos 0,99
50,73

9.4.12 u Portarrollos de metal.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 12,91

Medios auxiliares 0,14

2 % Costes indirectos 0,29
14,57

9.4.13 u Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico,
parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones
206x117x116mm.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 10,96

Medios auxiliares 0,12

2 % Costes indirectos 0,25
12,56

9.4.14 u Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 2,55

Medios auxiliares 0,04

2 % Costes indirectos 0,08
3,90

9.4.15 u Nevera eléctrica amortizable en 4 usos.

Mano de obra 0,12

Maquinaria 70,94

Medios auxiliares 0,71

2 % Costes indirectos 1,44
73,21

9.4.16 u Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos huecos de
dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm
en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras
ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en
la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con
dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 36,33

Medios auxiliares 0,38

2 % Costes indirectos 0,76
38,70

9.4.17 u Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

Mano de obra 1,23

Maquinaria 31,76

Medios auxiliares 0,33

2 % Costes indirectos 0,67
33,99
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9.4.18 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, alojado en armario metálico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso
luna incolora y accesorios de montaje.

Mano de obra 2,87

Materiales 81,87

Medios auxiliares 1,69

2 % Costes indirectos 1,73
88,16

9.4.19 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
con manguera y trompa difusora, alojado en armario metálico con puerta acristalada, de
700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de montaje.

Mano de obra 3,36

Materiales 109,20

Medios auxiliares 2,25

2 % Costes indirectos 2,30
117,11

9.5 FORMACION Y REUNIONES
9.5.1 h Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.

Sin descomposición 14,19

2 % Costes indirectos 0,28
14,47

9.5.2 u Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.

Sin descomposición 13,41

2 % Costes indirectos 0,27
13,68

9.5.3 u Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de
que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).

Sin descomposición 93,07

2 % Costes indirectos 1,86
94,93

10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 OBRA CIVIL

10.1.1 ARIDOS
10.1.1.1 u Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE 103501:1994.

Mano de obra 45,50

Maquinaria 21,28

Medios auxiliares 2,00

2 % Costes indirectos 1,38
70,16

10.1.1.2 u Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según norma UNE 103101:1995.

Mano de obra 45,50

Maquinaria 28,94

Medios auxiliares 2,23

2 % Costes indirectos 1,53
78,20

10.1.1.3 u Determinación de los límites de atterberg(límite liquido y plástico), según norma UNE
103103:94 y 103104:93

Mano de obra 21,24

Maquinaria 10,64

Medios auxiliares 0,96

2 % Costes indirectos 0,66
33,50
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10.1.1.4 u Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR, de un suelo, segú UNE
103502.

Mano de obra 70,82

Maquinaria 42,56

Medios auxiliares 3,40

2 % Costes indirectos 2,34
119,12

10.1.1.5 u Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo  por el método del
permanganato potásico, según norma UNE 103204:1993.

Mano de obra 14,97

Maquinaria 8,51

Medios auxiliares 0,70

2 % Costes indirectos 0,48
24,66

10.1.1.6 u Determinación "in situ" de la densidad y humedad por el método de los isótopos
radiactivos. (con un mínimo facturable de 5 ensayos), según ASTM-D 3017

Mano de obra 10,76

Maquinaria 5,11

Medios auxiliares 0,48

2 % Costes indirectos 0,33
16,68

10.1.1.7 u Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según norma
UNE 103201:1996.

Mano de obra 10,76

Maquinaria 6,38

Medios auxiliares 0,51

2 % Costes indirectos 0,35
18,00

10.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS
10.1.2.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre

una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la
determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante
el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de dos
probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

Materiales 136,87

Medios auxiliares 2,74

2 % Costes indirectos 2,79
142,40

10.1.2.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre
una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra,
para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de
rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

Materiales 50,02

Medios auxiliares 1,00

2 % Costes indirectos 1,02
52,04
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10.1.2.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre
una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN
ISO 15630-1, oblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

Materiales 41,13

Medios auxiliares 0,82

2 % Costes indirectos 0,84
42,79

10.1.2.4 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre
una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: características geométricas del corrugado
según UNE-EN 10080. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

Materiales 37,16

Medios auxiliares 0,74

2 % Costes indirectos 0,76
38,66

10.1.3 CUBIERTAS
10.1.3.1 u Prueba de servicio, para comprobar la estanqueidad de la cubierta plana, mediante

embalsamiento de agua en toda su superficie, según DRC 05/09.

Mano de obra 161,56

Maquinaria 85,12

Medios auxiliares 7,40

2 % Costes indirectos 5,08
259,16

10.1.3.2 u Pueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta inclinada, mediante
riego continuo de la superficie, según DRC 05/09.

Mano de obra 103,87

Maquinaria 212,81

Medios auxiliares 9,50

2 % Costes indirectos 6,52
332,70

10.1.4 FACHADAS
10.1.4.1 u Ensayo de tolerancia dimensional y comprobación de la  forma y aspecto, según UNE

67030:1985 y UNE 67030:1986, en ladrillos.

Mano de obra 52,76

Maquinaria 42,56

Medios auxiliares 2,86

2 % Costes indirectos 1,96
100,14

10.1.4.2 u Determinación de la resistencia a la compresión en ladrillos, según UNE-EN 772-1:2001.

Mano de obra 48,45

Maquinaria 85,12

Medios auxiliares 4,01

2 % Costes indirectos 2,75
140,33

10.1.4.3 u Ensayo de heladicidad en ladrillos, según UNE 67028:1997 EX.

Mano de obra 117,13

Maquinaria 106,41

Medios auxiliares 6,71

2 % Costes indirectos 4,61
234,86
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10.1.4.4 u Ensayo de eflorescencia en ladrillos, según UNE 67029:1995 EX.

Mano de obra 36,29

Maquinaria 21,28

Medios auxiliares 1,73

2 % Costes indirectos 1,19
60,49

10.1.4.5 u Determinación de la succión (absorción por capilaridad) en ladrillos con determinación de
los resultados a los 5 dias, según UNE-EN 772-11:2001.

Mano de obra 45,31

Maquinaria 46,82

Medios auxiliares 2,76

2 % Costes indirectos 1,90
96,79

10.1.4.6 u Determinación de la absorción del agua en ladrillos según UNE 67029.

Mano de obra 27,40

Maquinaria 25,54

Medios auxiliares 1,59

2 % Costes indirectos 1,09
55,62

10.1.4.7 u Determinación de nódulos de cal viva en ladrillos cerámicos, según UNE 67039:1993 EX.

Mano de obra 43,74

Maquinaria 42,56

Medios auxiliares 2,59

2 % Costes indirectos 1,78
90,67

10.1.4.8 u Prueba de servicio de cerramientos exteriores para determinar la estanquidad al agua de
escorrntía en fachadas, ensayando conjuntamente el cerramiento de fábrica con la
carpinteria instalada, según documento DRC 06/09 y método definido en la norma UNE
85247 EX.

Mano de obra 106,30

Maquinaria 212,81

Medios auxiliares 9,57

2 % Costes indirectos 6,57
335,25

10.1.5 CARPINTERIAS EXTERIORES

10.1.5.1 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
10.1.5.1.1 u Determinación del espesor del recubrimiento anódico en perfiles de aluminio, según

UNE-EN ISO 2360:2004.

Mano de obra 22,82

Maquinaria 21,28

Medios auxiliares 1,32

2 % Costes indirectos 0,91
46,33

10.1.5.1.2 u Determinación de las medidas y tolerancias dimensionales (inercia del perfil) en perfiles
de aluminio anodizado, según UNE-EN 755-9:2001.

Mano de obra 45,31

Maquinaria 42,56

Medios auxiliares 2,64

2 % Costes indirectos 1,81
92,32

10.1.5.1.3 u Determinación de la calidad del sellado del recubrimiento anódico en perfiles de aluminio.

Mano de obra 46,29

Maquinaria 38,31

Medios auxiliares 2,54

2 % Costes indirectos 1,74
88,88

10.1.6 CARPINTERIAS INTERIORES
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10.1.6.1 Ud Ensayo de resistencia a empuje de las barandillas según indicaciones de la norma
UNE-EN 131-1 y UNE-EN 131-2.

Mano de obra 60,29

Maquinaria 63,84

Medios auxiliares 3,72

2 % Costes indirectos 2,56
130,41

10.1.6.2 Ud Ensayo de arranque de tornillos en puertas de madera según norma UNE 56851

Mano de obra 39,42

Maquinaria 53,20

Medios auxiliares 2,78

2 % Costes indirectos 1,91
97,31

10.1.7 PAVIMENTOS
10.1.7.1 u Determinación de la resistencia a flexión en baldosas de terrazo, según UNE

127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.

Mano de obra 90,63

Maquinaria 106,41

Medios auxiliares 5,91

2 % Costes indirectos 4,06
207,01

10.1.7.2 u Determinación de la resistencia al impacto, segun UNE-EN 127748-1

Mano de obra 90,63

Maquinaria 106,41

Medios auxiliares 5,91

2 % Costes indirectos 4,06
207,01

10.1.7.3 u Determinación del coeficiente de absorción de agua en baldosas de terrazo, según UNE
127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.

Mano de obra 31,53

Maquinaria 34,05

Medios auxiliares 1,97

2 % Costes indirectos 1,35
68,90

10.1.7.4 u Determinación de desgaste por abrasión, según UNE-EN 13748-1

Mano de obra 92,52

Maquinaria 63,84

Medios auxiliares 4,69

2 % Costes indirectos 3,22
164,27

10.1.7.5 u Determinación de las caracteristicas dimensionales y el aspecto superficial en azulejos,
según UNE-EN ISO 10545-2:1998.

Mano de obra 42,18

Maquinaria 21,28

Medios auxiliares 1,90

2 % Costes indirectos 1,31
66,67

10.1.7.6 u Ensayo de resbaladicidad de pavimento.

Mano de obra 106,30

Maquinaria 127,69

Medios auxiliares 7,02

2 % Costes indirectos 4,82
245,83

10.1.8 ALICATADOS
10.1.8.1 u Determinación de la absorción de agua en azulejos (sobre diez probetas), según UNE-EN

ISO 10545-3:1997.

Mano de obra 33,67

Maquinaria 21,28

Medios auxiliares 1,65

2 % Costes indirectos 1,13
57,73
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10.1.8.2 u Determinación de la resistencia a flexión, según norma UNE-EN ISO 10545-4:1997, en
baldosas cerámicas, determinación de la resistencia a la rotura por carga según
ASTM-C-643, en baldosas cerámicas.

Mano de obra 47,27

Maquinaria 85,12

Medios auxiliares 3,97

2 % Costes indirectos 2,73
139,09

10.1.8.3 u Determinación de la resistencia a la rotura por carga según ASTM-C-643, en baldosas
cerámicas.

Mano de obra 39,42

Maquinaria 63,84

Medios auxiliares 3,10

2 % Costes indirectos 2,13
108,49

10.1.8.4 u Determinación de la dureza en baldosa cerámica esmaltada, según UNE 67101/1M:1992.

Mano de obra 33,47

Maquinaria 21,28

Medios auxiliares 1,64

2 % Costes indirectos 1,13
57,52

10.1.8.5 u Determinación de la resistencia quimica (baldosas esmaltadas) según UNE-EN ISO
10545-13:1998, en baldosas ceramicas.

Mano de obra 33,47

Maquinaria 23,41

Medios auxiliares 1,71

2 % Costes indirectos 1,17
59,76

10.1.8.6 u Determinaciín de la adherencia segun UNE 1015-12

Mano de obra 39,55

Maquinaria 29,79

Medios auxiliares 2,08

2 % Costes indirectos 1,43
72,85

10.1.9 FALSO TECHO YESO
10.1.9.1 u Determinación de la carga de arranque de la sujeción.

Mano de obra 61,00

Maquinaria 85,12

Medios auxiliares 4,38

2 % Costes indirectos 3,01
153,51

10.1.10 URBANIZACIÓN
10.1.10.1 Prueba de encharcamiento de agua en las pistas polideportivas.

Mano de obra 91,51

Maquinaria 127,69

Medios auxiliares 6,58

2 % Costes indirectos 4,52
230,30

10.2 INGENIERÍA
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10.2.1 u Prueba de servicio en INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, según DCR 08/09, LG-14 y
Plan de Control.
COLECTORES: nº tramos independientes, Pruebas parciales: Estanquidad de tramos
enterrados de la red de evacuación, colectores enterrados y elementos de conexión y
registro.
INSTALACIÓN GENERAL: edificio, Prueba de servicio de las redes de evacuación de agua
de edificios.
TUBERÍAS RESIDUALES: nº de bajantes independientes; Pruebas finales. Evacuación de
aguas residuales, Pruebas finales. Estabilidad y estanquidad de cierres hidráulicos.
TUBERÍA DE PLUVIALES: 200 m² cubierta inundable/ 50 m² cubierta NO inundable,
Pruebas finales. Evacuación de aguas pluviales.
BAJANTES Y COLECTORES: Prueba conjunta de circulación en la red de desagües,
bajantes y colectores, poniendo en funcionamiento simultáneamente un 20 % de los
aparatos instalados, sin detectarse acumulaciones de agua, defectos de circulación ni
ruidos excesivos.

Maquinaria 672,67

2 % Costes indirectos 13,45
686,12

10.2.2 u Prueba de INSTALACIÓN DE FONTANERÍA,, según DCR 08/09, LG-14 y Plan de
Control.
- Ensayo de estanqueidad de las redes (100 %),
- Comprobación de caudales en los puntos hidráulicamente más desfavorables..
- Funcionamiento del grupo de presión (tarado de presostatos, consumos, simultaneidades,
etc.).
- Comportamiento de los desagües.
- Funcionamiento de la grifería

Maquinaria 577,69

2 % Costes indirectos 11,55
589,24

10.2.3 u Prueba de INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BAJA TENSIÓN, según DCR 08/09, LG-14 y
Plan de Control.
- Medida de la resistencia de aislamiento en circuitos interiores (100%).
- Medida de la caída de tensión en los circuitos más desfavorables y representativos.
- Medida de la resistencia de puesta a tierra en tomas independientes existentes (100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y determinación de las intensidades de
disparo los interruptores diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento de la iluminación de emergencia y señalización
conforme a la IT-BT 0.28 (100%).
- Comprobación del nivel de iluminación en Ios locales más característicos.
-Comprobación del equilibrio de cargas en las fases. en cuadro general (100%).
- Comprobación de la continuidad del conductor de protección.
- Comprobación de la tierra general.

Maquinaria 995,02

2 % Costes indirectos 19,90
1.014,92
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10.2.4 u Prueba de INSTALAClÓN DE CALEFACCIÓN y A.C.S., , según DCR 08/09, LG-14 y Plan
de Control.
- Ensayo de estanqueidad (100%).
- Ensayo de libre dilatación (100%).
- Rendimiento de la combustión en calderas (100 %)
- Equilibrado de la instalación.
- Funcionamiento de !a regulación automática (válvulas, sondas, centralitas, etc.).
-Comprobación de las condiciones de funcionamiento de las bombas de circulación
(consumos, velocidad, pérdidas de carga, etc).
- Medida de !a resistencia de aislamiento en circuitos interiores (100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y determinación de las intensidades de
disparo los interruptores diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento del sistema antilegionela
- Verificación de temperaturas de distribución, acumulación y temperaturas de salida.
- Verificación del salto térmico en radiadores.
- Verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad (válvulas de seguridad,
pirostatos, etc.).
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:
- Pruebas de estanqueidad de conducciones hidráulicas.
- Tarado de los elementos de seguridad.
- Consumo de las bombas que integran la instalación.
- Funcionamiento del sistema, comprobando puesta en marcha en función de las consignas
programadas, lecturas de sondas, incrementos de temperaturas en depósito de
acumulación.

VENTILACION
Prueba de estanqueidad de circuitos hidráulicos a UTAS.
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad de redes de conductos.
Verificación del consumo eléctrico.
Verificación de los caudales de salida y retorno del aire.
Verificación del sentido de giro de los motores.
Comprobar el correcto estado de los filtros.
Verificación del correcto funcionamiento de la batería de calor.

Maquinaria 906,11

2 % Costes indirectos 18,12
924,23

10.2.5 u Prueba de INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS,, según DCR 08/09, LG-14 y Plan de
Control.
- Estanqueidad de la red (100%).
- Funcionamiento del sistema de detección automático (100%).
- Funcionamiento de los pulsadores de alarma (100%)
- Verificación de la curva caudal-presión en grupo de presión.
- Verificación del funcionamiento de las señales acústicas y luminosas del cuadro contra
incendios (100%) 
- Comprobación de la presión de arranque de la bomba jockey, arranque de la bomba
principal y arranque y parada de la secundaria .
- Verificación de presiones en los puntos mas desfavorables de las BIES.
- Verificación del funcionamiento de la centralita (recepción de alarmas, averías,
identificación de zonas, funcionamiento señales acústicas, funcionamiento con batería y
autonomía).
- Funcionamiento de sirenas interiores y exterior (100%).

Maquinaria 520,06

2 % Costes indirectos 10,40
530,46
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10.2.6 u Prueba de INSTALACIONES ESPECIALES,, según DCR 08/09, LG-14 y Plan de Control.
VOZ Y DATOS
- Realización de pruebas ecométricas:
CONTRA INSTRUSISMO
- Verificación Detectores anti intrusión (100%).
- Verificación funcionamiento Centralita de alarma y robo.
- Funcionamiento Sirenas (100%).
IMAGEN Y SONIDO
- Centralita de megafonía.
- Altavoces y reguladores sonoros.
- Sistemas de amplificación.
- Antenas.
- Terminales y tomas receptoras.
- Cables y canalizaciones.

Maquinaria 995,02

2 % Costes indirectos 19,90
1.014,92

10.3 ACUSTICAS
10.3.1 u Medición in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de las paredes interiores, de los

techos y de las puertas entre dos recintos en condiciones de campo sonoro difuso, según
UNE-EN ISO 140-4 y UNE-EN ISO 717-1. Se ensayará entre dos aulas, aulas / zonas
comunes, aulas / fachada y recinto instalaciones / aula.

Sin descomposición 856,46

2 % Costes indirectos 17,13
873,59

10.3.2 u Medición del tiempo de reverberación en aulas, aula Música, biblioteca, comedor,
gimnasio y aula usos múltiples según UNE-EN ISO 3382-2.

Sin descomposición 148,70

2 % Costes indirectos 2,98
151,68

11 GESTION DE RESIDUOS
11.1 t Tasa para el envío directo del residuo de PAPEL Y CARTON separado a un gestor final

autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 24,49

Medios auxiliares 0,73

2 % Costes indirectos 0,50
25,72

11.2 t Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 6,08

Medios auxiliares 0,18

2 % Costes indirectos 0,13
6,39

11.3 t Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u
otros elementos exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación
enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 22,16

Medios auxiliares 0,66

2 % Costes indirectos 0,46
23,28

11.4 t Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

Sin descomposición 28,30

Medios auxiliares 0,85

2 % Costes indirectos 0,58
29,73
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11.5 t Tasa para el envío directo del residuo de material asfáltico exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

Sin descomposición 7,58

Medios auxiliares 0,23

2 % Costes indirectos 0,16
7,97

11.6 t Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados
exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

Sin descomposición 5,52

Medios auxiliares 0,17

2 % Costes indirectos 0,11
5,80

11.7 t Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 0,92

Medios auxiliares 0,03

2 % Costes indirectos 0,02
0,97

11.8 t Coste de gestión de residuo de VIDRIO separado para su valorización en la propia obra.
Según operación de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 17,88

Medios auxiliares 0,54

2 % Costes indirectos 0,37
18,79

11.9 t Tasa para el envío directo de residuos de PLASTICO cerámica empleada en OBRA
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

Sin descomposición 18,98

Medios auxiliares 0,57

2 % Costes indirectos 0,39
19,94

11.10 t Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización.
Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 232,54

Medios auxiliares 6,98

2 % Costes indirectos 4,79
244,31

11.11 t Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 3,21

Medios auxiliares 0,10

2 % Costes indirectos 0,07
3,38
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11.12 t Coste de gestión de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables para su valorización en la propia obra. Según operación
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 125,98

Medios auxiliares 3,78

2 % Costes indirectos 2,60
132,36

11.13 t Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de la obra.

Mano de obra 15,63

Medios auxiliares 0,47

2 % Costes indirectos 0,32
16,42

11.14 t Separación de residuos en obra por fracciones según normativa vigente por un gestor
autorizado de residuos en una una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. Sin incluir transporte.

Sin descomposición 692,07

Medios auxiliares 20,76

2 % Costes indirectos 14,26
727,09

11.15 t Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

Sin descomposición 52,67

Medios auxiliares 1,58

2 % Costes indirectos 1,09
55,34

11.16 t Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la
obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un
máximo de 20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

Maquinaria 2,70

Medios auxiliares 0,08

2 % Costes indirectos 0,06
2,84

11.17 t Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

Maquinaria 36,01

Medios auxiliares 1,08

2 % Costes indirectos 0,74
37,83

MONOVAR-DICIEMBRE2020
ARQUITECTOS

JOSE MARIA TOMAS-REMEDIOS VICENS-CARLOS
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 U. Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2 paneles de 1500x300 mm, con
trasera cerrada, perfil perimetral de 35mm de anchura, con nivel de retrorreflexión
1, incluso poste telescópico de aluminio anodizado, abrazaderas, bridas,
tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación, completamente colocada, y con
posterioridad su retirada, una vez finalizada la obra.

EN ZONAS ENTRADA Y
SALIDA RODADO 2 2,000

2,000 673,53 1.347,06
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2.1 MOVIMIENTO TIERRAS

2.1.1 Ud. Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón, con trasplantadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.

4 4,000

4,000 1.208,57 4.834,28

2.1.2 M3. Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

biblioteca 1 325,000 0,700 227,500
acera perimetral 1 94,450 0,300 28,335

255,835 2,43 621,68

2.1.3 M3. Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
un distancia menor de 10km.

P1, P2, P3, P4, P5, P11, P12,
P13, P14 Y P15 10 1,150 1,150 0,600 7,935
P6, P7, P8, P9 Y P10 5 1,550 1,550 0,600 7,208
TRASPLANTE ARBOLES 4 2,500 2,500 1,500 37,500

52,643 5,74 302,17

2.1.4 M3. Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

C2a 3 5,900 0,400 0,500 3,540
3 5,900 0,400 0,500 3,540
3 7,200 0,400 0,500 4,320
3 3,300 0,400 0,500 1,980
5 6,000 0,400 0,500 6,000
5 6,000 0,400 0,500 6,000
1 25,820 0,400 0,500 5,164
1 25,010 0,400 0,500 5,002
1 6,480 0,400 0,600 1,555
4 0,600 0,600 0,600 0,864
1 0,600 0,600 0,700 0,252
1 0,600 0,600 0,750 0,270
1 0,700 0,700 0,800 0,392

38,879 6,02 234,05

2.1.5 M3. Relleno de zanja con grava.

1 25,820 0,400 0,500 5,164
1 25,010 0,400 0,500 5,002
1 6,480 0,400 0,600 1,555
4 0,600 0,600 0,600 0,864
1 0,600 0,600 0,700 0,252
1 0,600 0,600 0,750 0,270
1 0,700 0,700 0,800 0,392

13,499 13,44 181,43
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2.1.6 M³. Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10
km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y
piedras de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

POZOS CIMENTACION 1 15,143 15,143
ZANJAS CIMENTACION Y
SANEAMIENTO 1 38,790 38,790
ESPONJAMIENTO 20% 0,2 53,933 10,787
biblioteca 1 325,000 0,700 227,500
acera perimetral 1 94,450 0,300 28,335
ESPONJAMIENTO 20% 0,2 255,835 51,167

371,722 3,78 1.405,11

2.2 SANEAMIENTO

2.2.1 ARQUETAS Y CONEXIONES

2.2.1.1 U. Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x50cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de
cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

4 4,000

4,000 111,33 445,32

2.2.1.2 U. Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de
cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

1 1,000

1,000 119,83 119,83

2.2.1.3 U. Arqueta de paso registrable, enterrada, de 60x60x60cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de
cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

1 1,000

1,000 144,70 144,70
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2.2.1.4 U. Arqueta de paso registrable enterrada de 60x60x70cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de
cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

1 1,000

1,000 154,76 154,76

2.2.1.5 M. Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo
para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la
posterior reposición del firme existente.

2 1,400 2,800

2,800 50,64 141,79

2.2.1.6 Ud. Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor,
de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera
de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo
cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos
ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre
de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal
asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas.

1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

2,000 690,99 1.381,98

2.2.1.7 Ud. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de
la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.

2 2,000

2,000 143,85 287,70

2.2.2 COLECTORES ENTERRADOS

2.2.2.1 M. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios,
registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje.

1 25,820 25,820

25,820 20,39 526,47
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2.2.2.2 M. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima
del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante para montaje y
fijación a la armadura de la losa.

1 25,010 25,010

25,010 8,55 213,84

2.2.2.3 M. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima
del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante para montaje y
fijación a la armadura de la losa.

1 6,480 6,480

6,480 10,93 70,83

2.2.3 BAJANTES

2.2.3.1 M. Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo
de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

1 12,000 12,000

12,000 7,84 94,08

2.2.4 DERIVACIONES INDIVIDUALES

2.2.4.1 M. Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de
40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

1 7,750 7,750

7,750 3,95 30,61

2.2.4.2 M. Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

1 14,250 14,250

14,250 8,02 114,29

2.2.4.3 M. Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

1 1,740 1,740

1,740 11,05 19,23

2.2.4.4 M. Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

1 8,400 8,400

8,400 16,88 141,79
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2.2.5.1 Ud. Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte
alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por:
pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla
alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con
soplete.

8 8,000

8,000 44,69 357,52

2.3 CIMENTACIONES

2.3.1 M2. Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/40, para
formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de
espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante cubilote, transportado y
puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

P1, P2, P3, P4, P5, P11, P12,
P13, P14 Y P15 10 1,150 1,150 13,225
P6, P7, P8, P9 Y P10 5 1,550 1,550 12,013
C2a 3 5,900 0,400 7,080

3 5,900 0,400 7,080
3 7,200 0,400 8,640
3 3,300 0,400 3,960
5 6,000 0,400 12,000
5 6,000 0,400 12,000

75,998 9,54 725,02

2.3.2 M3. Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa preparado en central para
hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el vertido
mediante bomba, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE
y NTE-CS.

P1, P2, P3, P4, P5, P11, P12,
P13, P14 Y P15 10 1,150 1,150 0,500 6,613
P6, P7, P8, P9 Y P10 5 1,550 1,550 0,500 6,006
C2a 3 5,900 0,400 0,400 2,832

3 5,900 0,400 0,400 2,832
3 7,200 0,400 0,400 3,456
3 3,300 0,400 0,400 1,584
5 6,000 0,400 0,400 4,800
5 6,000 0,400 0,400 4,800

32,923 81,25 2.674,99

2.3.3 Kg. Suministro de jaulas montadas en taller de acero corrugado B 500 SD de
distintos diámetros y colocación como armado en zapatas, riostras y vigas de
atado de hormigón y muros, incluido el atado de solapes, la colocación de
separadores, cortes y despuntes, totalmente montada y lista para hormigonar,
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

ZAPATAS 1 639,000 639,000
RIOSTRAS 1 #####… 1.671,000
15% DESPIECE Y SOLAPES 0,15 #####… 346,500

2.656,500 0,92 2.443,98

2.4 ESTRUCTURAS

2.4.1 M2. Muro estructural de bloques de hormigón de 40x20x20cm recibidos con
mortero de cemento M-5 armado con 2ø10mm de acero corrugado B400S
dispuesto en senos alternos y una armadura horizontal formada por una celosía
compuesta por 2ø4 de acero galvanizado recubiertos de resina epoxi dispuesta
cada 4 hiladas y relleno de todos los senos con hormigón HA-25/20/IIa, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras,
vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes,
solapes, roturas y limpieza, según SE-F del CTE.

1 71,700 1,000 71,700

71,700 35,65 2.556,11
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2.4.2 M3. Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de
espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor
modificado.

apoyo solera caviti 1 295,550 0,150 44,333

44,333 16,96 751,89

2.4.3 M2. Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no
adherida, compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de
espesor, sin armadura, con los solapos soldados con aire caliente, incluso
limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE.

1 295,550 295,550

295,550 9,13 2.698,37

2.4.4 M3. Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de
solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante bomba,
en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

1 295,550 0,100 29,555

29,555 80,04 2.365,58

2.4.5 M2. Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa vertido con
cubilote, con encofrado perdido de altura 70 cm y losa de forjado de canto 5cm
con un intereje 71cm, y armadura #Ø5/20x20 en la losa de forjado, con cuantía
total 1.7 kg/m2 (equivalente a 22.00 kg/m2). Incluso parte proporcional de
elementos de montaje, vibrado y curado, según EHE-08.

1 296,590 296,590

296,590 73,01 21.654,04

2.4.6 M2. Forjado reticular bidireccional horizontal de 25+5 cm de canto ejecutado con
ancho de nervio de 12 cm e intereje de 82 cm, casetón perdido de hormigón,
hormigonado  mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa sobre un mallazo
ME 20x20 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 24 kg/m2 de acero B500S en vigas
planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado, el vertido, vibrado y curado
del hormigón, y desencofrado, según EHE-08.

1 296,590 296,590

296,590 54,06 16.033,66

2.4.7 M2. Forjado bidireccional horizontal de losa maciza con vigas embebidas, de 20
cm de canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa con
una cuantía media de 12 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e
inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vigas y
zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el
desencofrado, según EHE-08.

voladizo porche 1 5,600 5,600

5,600 48,68 272,61

2.4.8 M2. Encofrado de losa horizontal con la cara inferior vista, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.

voladizo porche 1 5,600 5,600

5,600 13,29 74,42

2.4.9 M3. Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 25
N/mm2, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, clase general de
exposición normal con humedad alta , vertido mediante cubilote, en pilar,
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

PILARES FORJADO
SANITARIO 1 3,160 3,160
PILARES PLANTA BAJA 1 6,160 6,160

9,320 90,46 843,09
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2.4.10 Kg. Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas para
estructuras de hormigón.

PILARES FORJADO
SANITARIO 1 339,000 339,000
PILARES PLANTA BAJA 1 579,000 579,000
SOLAPES Y PUESTA EN
OBRA 0,15 918,000 137,700

1.055,700 0,92 971,24

2.4.11 M2. Encofrado de pilar rectangular de hormigón de más de 3.5m de altura, con
placas de tamaños varios, parte proporcional de pieza de arranque y escuadra,
incluso aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento.

FORJADO SANITARIO 1 35,160 35,160
FORJADO PLANTA BAJA 1 68,400 68,400

103,560 6,75 699,03

2.4.12 M2. Impermeabilización de muro de sótano mediante membrana monocapa
adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros SBS, tipo
LBM-40-FP, de masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), adherida al soporte
mediante calor previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra
tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1
del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante
con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

1 71,700 1,000 71,700

71,700 13,58 973,69

2.4.13 M. Impermeabilización de encuentro de cubierta con paramento vertical,
compuesta por: capa de imprimación con 0.30 kg/m2 de emulsión bituminosa
negra tipo EB; banda de refuerzo de lámina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de
ancho (sobresaliente 15 cm sobre el paramento y 15 cm sobre el faldón), adherida
al soporte horizontal y al paramento formando ángulo de 90º y banda de
terminación de lámina tipo LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la
membrana impermeable y al paramento vertical formando 90º (sobresaliente 20
cm como mínimo sobre el paramento y 10 cm sobre el faldón) y protegida en su
borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metálico inoxidable (no
incluido), según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la
edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI y
AENOR.

1 71,700 0,400 28,680

28,680 11,31 324,37

2.4.14 M². Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior,
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con
nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con
solapes, con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con
rosetas (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior (0,3 m/m²) y.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de
ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha
de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de
los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1 71,700 0,700 50,190

50,190 6,82 342,30
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2.5.1 M2. Azotea no transitable realizada con lámina para formación de barrera de vapor
adherida con soplete sobre capa de imprimación, panel de poliestireno extruido
(XPS) de 80mm de espesor, mecanizado lateralmente y de superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.029 W/mK y resistencia térmica 2.76 m2K/W; capa de
11cm de hormigón celular para formación de pendientes comprendidas entre 1 <=
p <= 5%, capa de regularización con 2cm de espesor de mortero
impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2,
impermeabilización con solución bicacapa no adherida, con lámina base no
adherida, tipo LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura
constituida por fieltro de poliéster y lámina superior, completamente adherida con
soplete a la anterior, tipo LO-40-FV de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con
armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, capa de protección con 2cm de
espesor de mortero impermeabilizante, capa separadora a base de geotextil de
fieltro de poliester de 120 gr/m2 y capa de 5-6cm de grava lavada de 20/25mm,
incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, sumideros y
otros elementos especiales con bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV
colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas y solapos, según
DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.

1 277,880 277,880

277,880 104,54 29.049,58

2.5.2 Ud. Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero, realizando un rebaje en
el soporte alrededor del sumidero de 6 a 8 mm, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 "CHOVA" o
equivalente, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete,
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB
SUPERMUL, "CHOVA" o equivalente , y colocación de sumidero sifónico de
caucho EPDM, de salida vertical, de 100 mm de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Detalle de punto singular según UNE 104401:2013.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y
preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6 6,000

6,000 40,47 242,82

2.5.3 M. Impermeabilización de coronación de peto cubierta; constituida por: banda de
refuerzo superior de lámina tipo LBM(SBS)-40/G-FP, formando fuelle y adherida a
las cabezas de ambos petos que conforman el cerramiento de cubierta, por un
lado el de caravista y por otro lado el de ladrillo hueco, según detalle constructivo.
Todo ello según, según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización
en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de
ANFI y AENOR.

1 71,700 71,700

71,700 9,09 651,75

2.5.4 M. Remate de cubierta en forma de L de chapa de aluminio lacado  en color, con
un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm,
desarrollo 10x10, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso eliminación de
restos y limpieza.

1 71,700 71,700

71,700 15,31 1.097,73

2.5.5 M2. Capa de compresión de 3cm de hormigón HNE-15/B/20 vertido y nivelado en
faldones de azoteas, incluso mermas, nivelación y limpieza.

voladizo porche 1 5,600 5,600

5,600 8,79 49,22
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2.5.6 M2. Impermeabilización de cubierta plana no transitable de protección ligera,
mediante membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida con
gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido
FP.200 (200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa
imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones
con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso limpieza previa del
soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas
bituminosas modificadas de ANFI.

voladizo porche 1 5,600 5,600

5,600 17,39 97,38

2.5.7 M2. Capa de 1.50cm de mortero de cemento tendido y nivelado en faldones de
azoteas para regularización de pendientes o protección del impermeabilizante,
incluso mermas, nivelación y limpieza.

voladizo porche 1 5,600 5,600

5,600 5,65 31,64

2.5.8 M2. Pavimento cerámico ANTIDESLIZANTE con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado
con baldosa de gres esmaltado monocolor de 20x20cm, colocado en con mortero
de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso
cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido
por la Generalitat).

voladizo porche 1 5,600 5,600

5,600 29,92 167,55

2.6 FACHADAS

2.6.1 M². Hoja exterior de fachada de dos hojas, con apoyo parcial sobre el forjado, de
11,3 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker,
color Gris, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, y reforzada con armadura de tendel
prefabricada de acero galvanizado en caliente RND.4/Z "MURFOR", de 4 mm de
diámetro y 80 mm de anchura, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm
aproximadamente y como mínimo en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo
vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 1 m/m².
Revestimiento de los frentes de forjado y pilares con ladrillos cortados, colocados
con mortero de alta adherencia. Dintel de fábrica cara vista sobre perfil laminado,
aparejo a soga.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Revestimiento de los frentes de forjado y pilares. Realización de
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde
las caras exteriores de la fachada, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de la fachada, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.

alzado sur 1 12,850 5,600 71,960
2 0,950 3,800 7,220

alzado norte 1 12,850 5,600 71,960
alzado este 1 23,000 5,600 128,800
alzado oeste 1 23,000 5,600 128,800

408,740 50,98 20.837,57
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2.6.2 M2. Enfoscado  sin maestrear fratasado con mortero hidrófugo de cemento
portland de dosificación 1:3, con un espesor de 12 mm, confeccionado en obra
con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de
granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento
vertical interior.

alzado sur 1 12,850 5,600 71,960
2 0,950 3,800 7,220

alzado norte 1 12,850 5,600 71,960
alzado este 1 23,000 5,600 128,800
alzado oeste 1 23,000 5,600 128,800

408,740 6,62 2.705,86

2.6.3 M2. Trasdosado autoportante libre múltiple 120/400(90+15+15) LM60 (designación
según ATEDY)  de altura máxima 4.90 m, compuesto por dos placas de yeso
laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre
estructura de perfiles de acero galvanizado de 90 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada
(H), con una separación entre montantes de 400 mm y Panel semirrígido de lana
de roca ROCKWOOL de densidad nominal 70 kg/m3, no revestido, ALPHAROCK
-E- 225, según UNE-EN 13162, 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,35
(m²K/W), conductividad térmica 0,034W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1
conforme a la norma EN13501-1 y resistencia a la humedad de hasta el 100%.
Resistencia al paso del vapor de agua µ = 1. r; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.

1 69,300 3,800 263,340

263,340 47,98 12.635,05

2.6.4 M2. Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con revoco directo, con
poliestireno extruido (XPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia
térmica 1.47 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de designación
XPS-EN 13164 - T1-CS(10/Y)200-DS(TH)-DLT(2)5, incluso parte proporcional de
elementos de sujeción y corte del aislante.

rotura puente térmico pilares 16 0,500 3,800 30,400

30,400 13,73 417,39

2.6.5 M2. Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

HOJA INTERIOR PETO
CUBIERTA 1 71,700 1,400 100,380
VENTILACIONES CUBIERTA 8 2,000 1,400 22,400

2 3,000 1,400 8,400
2 1,410 1,400 3,948
2 0,500 1,400 1,400
2 0,650 1,400 1,820
2 0,500 1,400 1,400
2 1,050 1,400 2,940
2 0,500 1,400 1,400
1 1,410 0,500 0,705
1 0,650 0,500 0,325
1 1,050 0,500 0,525

145,643 24,89 3.625,05
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2.6.6 M2. Enfoscado maestreado fratasado, con mortero CSIII-W1 en paramento vertical
exterior.

HOJA INTERIOR PETO
CUBIERTA 1 71,700 1,100 78,870
VENTILACIONES CUBIERTA 2 1,410 1,100 3,102

2 0,500 1,100 1,100
2 0,650 1,100 1,430
2 0,500 1,100 1,100
2 1,050 1,100 2,310
2 0,500 1,100 1,100
1 1,400 0,500 0,700
1 0,650 0,500 0,325
1 1,050 0,500 0,525

90,562 9,70 878,45

2.6.7 M. Remate inferior de fachada de chapas o paneles de acero, con chapa
conformada de acero GALVANIZADO de 1,2mm de espesor y 40cm de desarrollo,
incluso replanteo, colocación y fijación de la chapa, parte proporcional de
solapes, mermas, accesorios de fijación y estanquidad.

alzado sur 1 12,850 12,850
2 0,950 1,900

alzado norte 1 12,850 12,850
alzado este 1 23,000 23,000
alzado oeste 1 23,000 23,000

73,600 26,60 1.957,76

2.6.8 M. Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla bituminosa
para aplicación en frío, tipo BH-II de 20mm de diámetro, previa preparación del
soporte con una imprimación asfáltica de aplicación en frío, según norma
UNE-104-233, incluso limpieza y preparación, imprimación y mermas.

alzado sur 1 12,850 12,850
2 0,950 1,900

alzado norte 1 12,850 12,850
alzado este 1 23,000 23,000
alzado oeste 1 23,000 23,000

73,600 2,72 200,19

2.6.9 M. Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 10 mm de espesor, de 450 mm de
anchura, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores,
colocado sobre las jambas del hueco, anclado al forjado mediante anclaje por
varilla roscada con cartucho bicomponente a base de resinas para confeccionar el
CARGADERO ESTRUCTURA para huecos de más de 4 m de longitud.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del
nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación provisional del dintel.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto, anchura real hueco entre los apoyos, debiendo de asumir la entrega
en los apoyos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tirantes de pletina, la
tornillería y el sellado de juntas por medio de cordón de silicona neutra.

B-PE1 1 2,400 2,400
B-PE2 1 1,750 1,750
B-V1 26 1,400 36,400

40,550 76,69 3.109,78

2.6.10 M. Formación vierteaguas i/impermeabilización 30 CM FACHADA CARAVISTA
mediante Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM
(SBS)-40/G-FP, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2, con
protección de gránulos minerales coloreados, con armadura constituida por fieltro
de poliéster no tejido FP.130 (130 gr/m2), recubierta con mástico modificado en
ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en ambas caras, en
rollos de 1m de ancho; todo ello sobre subestructura de placa de pladur
conformada por Canal rail de 30x48x0.6mm, de perfil galvanizado para
entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 300cm, y
ngulo de acero de dimensiones 50x35x60mm, de espesor 0.80mm, con placa
prefabricada de yeso laminado normal, de espesor 15mm, ancho 120cm y
longitudes 200, 240, 250, 260, 280 y 300cm.  para anclaje de paneles de yeso a la
estructur. Todo ello ejecutado según especificaciones de la D.F.

B-V1 26 1,000 26,000

26,000 15,82 411,32

CEIP CERVANTES MONOVER Página 489

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 BIBLIOTECA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 146.393,94



2.6.11 M. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color  negro mate, con un espesor
mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 35
cm, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y carpinterías.

B-V1 26 1,000 26,000

26,000 28,49 740,74

2.6.12 M. Conducto realizado con tubo rígido circular de PVC de 90 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo, para instalación de ventilación, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y
accesorios,, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB HS-3 del CTE.

38 1,000 38,000

38,000 19,67 747,46

2.7 CERRAJERIA

2.7.1 U. Escalera E-1 según plano carpintería, de acero galvanizado realizada con
perfiles tubulares segun detalle en planos. Pates de 250x315mm y 18 mm
diametro.

1 1,000

1,000 455,25 455,25

2.7.2 U. Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas exteriores del edificio
como de todas las aulas, vestuarios, etc, tendran una unica llave maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia llave sin maestrear.

1 1,000

1,000 383,69 383,69

2.7.3 Ud. Rejilla R1 lamas acero galv
Rejilla formada por lamas fijas horizontales a 45º soldadas a bastidor consistente
en un perfil cuadrado de acero galvanizado, de dimensiones 30x30 cm. Totalmente
recibido a obra.Para pintar.

R1 19 19,000

19,000 59,81 1.136,39

2.7.4 Ud. Suministro y colocación de red anti-palomas para proteger huecos en patios,
áticos, campanarios...de edificios, fabricada en acero galvanizado, tamaño de
malla 50x50 mm.

R1 19 19,000

19,000 32,36 614,84

2.7.5 U. Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR de acero
galvanizado, de dimensiones 20x20x1.2 cm, con 4 barras de acero B500SD de 12
mm de diámetro y 30+6 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro
central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A
del CTE e Instrucción EAE.

0,000 25,93 0,00

2.7.6 Kg. Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, con capa de imprimación
antioxidante, con montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte
proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

0,000 1,71 0,00

2.7.7 M2. Celosía de acero galvanizado de 1x1.50m, formada por lamas fijas de
32x1.50mm, con marco de perfil hueco laminado en frío de 40x20x1.50mm, según
NTE/FDZ-8.

0,000 77,32 0,00

2.8 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS
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2.8.1 U. Ventana óscilobatiente de una hoja de 100x130 cm, con un paño superior y otro
inferior fijos de 60cm de alto cada uno SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO
MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen
su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra de 105x255cm mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

B-V1 26 26,000

26,000 522,95 13.596,70

2.8.2 U. Puerta abatible B-PE2 de una hoja de 95x240 cm con un paño lateral abatible de
30 cm de ancho, con un hueco total de obra de 135x240 cm, SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra
de 90x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

B-PE2 1 1,000

1,000 546,18 546,18

2.8.3 U. Puerta balconera abatible de dos hojas de 95x240 cm cada una de ellas, con un
paño superior fijo fijo de 60cm de ancho, con un hueco total de obra de 200x300
cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado de COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente en un hueco de obra de 210x240cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros
de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210.

B-PE1 1 1,000

1,000 783,35 783,35
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2.8.4 M². Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4+4,
conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes
de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 14 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar de baixa
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per a fulles de vidre de
superfície entre 2 i 3 m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre
de superfície entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

B-PE1 2 0,950 2,400 4,560
B-PE2 1 0,950 2,400 2,280

1 0,300 2,400 0,720
B-V1 26 1,000 0,600 15,600

23,160 191,04 4.424,49

2.8.5 M². Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4,
conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes
de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior de baixa emissió
tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

B-PE1 1 2,000 0,600 1,200
B-V1 26 1,000 1,300 33,800

26 1,000 0,600 15,600

50,600 145,68 7.371,41

2.8.6 M. Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm de espesor, de color
gris, fijada mediante adhesivo de poliuretano al vidrio. Incluso cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio.

B-PE1 4 0,950 3,800
B-PE2 2 0,950 1,900

2 0,300 0,600

6,300 23,24 146,41
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2.8.7 M². Celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 120 mm de anchura,
acabado lacado "CORTIZO" o equivalente, colocadas sobre subestructura
compuesta por perfiles montantes de aluminio, ejes de pivotación, elementos para
fijación de las lamas realizados con chapa de aluminio de entre 3 y 6 mm de
espesor y marco. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de
fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero, elaboración en taller, y ajuste final
en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la
subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

LM1 23 1,000 2,500 57,500

57,500 283,21 16.284,58

2.9 PARTICIONES-ALBAÑILERÍA

2.9.1 M². T1 PYL db normal de 90mm+2placas de 15 mm a cada lado normales de alta
dureza.
Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada en la base del
tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales)
separados 600 mm entre ellos, con disposición normal y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas
tipo alta dureza en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en
el alma. Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,
parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.Espesor
total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego
EI-60.

1 23,170 3,800 88,046

88,046 65,47 5.764,37

2.9.2 M². T2 PYL normal + hidrofugado de 90 mm+ 2 placas normales alta dureza de 15
mm + 2 placas hidrofugadas de 15mm.
Tabique múltiple autoportante, sobre banda acústica colocada en la base del
tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales)
separados 600 mm entre ellos, con disposición normal y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas
tipo alta dureza en una cara y dos placas hidrófugas en la otra cara, todas de 15
mm de espesor; aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural
(LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Listo para pintar y revestir.
Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a
ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

1 15,300 3,800 58,140

58,140 66,66 3.875,61

CEIP CERVANTES MONOVER Página 493

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 BIBLIOTECA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 203.265,41



2.9.3 M². T3 PYL db hidrofugado de 90 mm + 2 placas de 15 mm hidrofugadas a cada
lado
Tabique múltiple autoportante,sobre banda acústica colocada en la base del
tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales)
separados 600 mm entre ellos, con disposición normal y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas hidrófugas en total
(dos placas en cada cara de 15 mm de espesor); aislamiento acústico mediante
panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma.
Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.Espesor total
140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

1 5,000 3,800 19,000

19,000 65,72 1.248,68

2.9.4 M². TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, compuesto por doble placa de yeso laminado alta
dureza de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente
fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor
con una modulación de 600 mm y con disposición normal, montados sobre
canales junto al paramento verticalcon aislamiento acústico mediante panel de
lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia
térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al fuego A1.
Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.Espesor total
140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

1 14,170 3,800 53,846

53,846 44,64 2.403,69

2.9.5 U. Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de
filtraciones desde cubierta del GIMNASIO incluyendo: apertura y tapado de rozas,
apertura d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros, fijación de
soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y
elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p.
de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).3% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 1.532,99 1.532,99

2.9.6 U. Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de ELECTRICIDAD
completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d
agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de
materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general,
todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p. de
maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).4% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 2.497,75 2.497,75
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2.9.7 U. Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de CALEFACCION Y
ACS completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura
d agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de
materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general,
todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p. de
maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 1.109,46 1.109,46

2.9.8 U. Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de GAS
completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas, apertura d
agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de
materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general,
todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p. de
maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 1.244,60 1.244,60

2.9.9 U. Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación CONTRA
INCENDIOS completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas,
apertura d agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de
materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general,
todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p. de
maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 1.205,94 1.205,94

2.9.10 U. Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación CLIMATIZACION Y
RENOVACION completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de rozas,
apertura d agujeros en paramentos, olocación de pasamuros, fijación de soportes,
construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y elevación de
materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general,
todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p. de
maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 2.750,51 2.750,51

2.10 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR-VIDRIOS

2.10.1 M2. Panel separador zona aseos y duchas CABINAS RES C12 , o equivalente,
mediante paneles laminados fenólicos compactos Formica  de 13 mm de espesor,
cantos pulidos y biselados, color a elegir. Su clasificación frente al fuego es del
tipo M-2. Altura 2010 (± 20 mm). Ancho variable, ajustado a las necesidades de
obra. Montantes de sección circular continua de suelo a cornisa, con burlete de
neopreno y regulación de altura. Cornisa de sección rectangular de 40 x 60 mm,
para el arriostramiento de montantes en dos puntos. Pernios RES con autocierre
de gran resistencia fijados a los montantes. Hojas de puerta con cerradura RES,
con indicador libre/ ocupado, de dimensiones 1800 x 600 mm (estándar) ó
1800x800 mm (minusválidos).Perfileria de aluminio extruido con acabado lacado.
Herrajes de acero inoxidable, barra superior estabilizadora con pinzas. Uniones en
U en acero inox., 3 bisagras por puerta de acero inox. Cierre con indicador de
ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior, incluso parte
proporcional de puerta y accesorios. Resistente a la humedad y antivandalico. Las
puertas se separan 15 cm del suelo.

1 13,130 2,100 27,573

27,573 63,15 1.741,23
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2.10.2 U. Prta est 1 hj 95 pin vid PM1B+ fijo superior
Puerta de paso abatible de dimensión total 1,05m. maciza consistente en una hoja
abatible de 0.95m. y espesor de 40mm., con cristal auxiliar y fijo superior.
Chapada en estratificado de alta presión de 2 mm de espesor, canteada y
enmarcada en haya. Acristalamiento tipo C3 y C5. Incluye precerco de 120x30mm y
tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado lacado, pernios latonados de
80mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado y ajuste final.

B-PM1 2 2,000

2,000 341,57 683,14

2.10.3 U. PUERTA PM2 CORREDERA HOJA 90+FIJO SUPERIOR 45CM
Puerta corredera maciza consistente en una hoja de 0,90m. y espesor de 40mm.,
con ACRISTALAMIENTO TRASLUCIDO fijo superior. Chapada en estratificado de
alta presión de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada en haya. Acristalamiento
tipo C5. Incluye precerco de 120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de
madera, acabado lacado, pernios latonados de 80mm y cierre embutido cromado,
incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado y ajuste final.

B-PM2 2 2,000

2,000 442,20 884,40

2.10.4 U. Prta P7 est 2 hj 95+40 Puerta de paso de dos hojas abatibles de dimensión total
1.45m. consistente en una hoja de 95 cm ACRISTALADA y una hoja de 40 cm y
espesor 40mm. Chapada en estratificado de alta presión de 2 mm de espesor,
canteada y enmarcada en haya. Incluye precerco de 120x30mm y tapajuntas de
70x16mm de fibra de madera, acabado lacado, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado y ajuste final. Incluso acristalamiento C3 en hoja y C5 en fijo superior.
Aislamiento de 30 dBA de índice de reducción acústica

B-PM3 2 2,000

2,000 565,45 1.130,90

2.10.5 M2. Acris lmnd seg 6+6 inc C3. TRANSPARENTE.
Acristalamiento con riesgo de impacto con vidrio laminado de seguridad formado
por dos vidrios de 6 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo transparente, homologado frente al ataque manual con nivel de
seguridad A según DBT-2102, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos.

B-PM3 2 0,550 1,400 1,540
B-PM1 2 0,550 1,400 1,540

3,080 51,09 157,36

2.10.6 M2. Acris lmnd seg 4+4 inc C5
Acristalamiento sin riesgo de impacto, con vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 4 mm de espesor, unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de
seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica
U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de
junquillos.

B-PM3 2 1,350 0,450 1,215
B-PM1 2 1,050 0,450 0,945

2,160 48,08 103,85

2.10.7 M2. Acris lmnd seg 4+4 inc C7 TRASLUCIDO
Acristalamiento TRASLUCIDO sin riesgo de impacto, con vidrio simple laminado
de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm de espesor, unidos mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con
nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia
térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de
junquillos.

B-PM2 2 0,900 0,450 0,810

0,810 48,35 39,16
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2.10.8 U. Plan de Amaestramiento de llaves consistente en:
1. Todas las puertas del vallado exterior de la parcela.
2. Todo el edificio de Aulario y Gimnasio. Tanto puertas exteriores del edificio
como de todas las aulas, vestuarios, etc, tendran una unica llave maestra.
3. Secretaria y archivo.
4. Cocina.
5. Despachos de administracion: Cada uno tendra su propia llave sin maestrear.

1 1,000

1,000 309,20 309,20

2.10.9 U. Frente de armario de madera haya de superficie lisa y de dimensiones
2420x802mm, formado por dos hojas abatibles de altura 2330mm, anchura 390mm
y grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de
melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, bisagras,
tirador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelado
y ajuste final.

1 1,000

1,000 187,44 187,44

2.10.10 U. Frente de armario de madera haya y de dimensiones 2420x1728mm, formado
por dos hojas deslizantes de altura 2280mm, anchura 800mm y grosor 10mm con
cuatro ruedas montadas por hoja, incluido bastidor formado por tiras de
aglomerado de 90x16mm revestido de melamina con dos guías de rodamiento
embutidas en las piezas superior e inferior, tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, tirador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la
madera, colocación, nivelación y ajuste final.

1 1,000

1,000 444,21 444,21

2.10.11 U. Cerradura de embutir de seguridad con cilindro de 60mm, acabado en latón.

DESPACHO AMPA 1 1,000
DESPACHO BIBLIOTECA 1 1,000
SALA FISIOTERAPIA 1 1,000
BIBLIOTECA 1 1,000

4,000 65,76 263,04

2.11 REVESTIMIENTO SUELOS

2.11.1 M2. Barrera de vapor formada por una lámina especial de 30gr/dm2, totalmente
adherida mediante calor previa imprimación del soporte con una capa de 0.3kg/m2
de emulsión bituminosa no iónica negra, tipo ED, según norma UNE-104-231 en
faldones de hasta el 20% de pendiente, incluso limpieza y preparación,
imprimación, mermas y solapos.

1 295,550 295,550

295,550 11,17 3.301,29

2.11.2 M2. Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento de uso doméstico, con
poliestireno extruido (XPS) de 30mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.030 W/mK y resistencia
térmica 1.00 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de designación
XPS-EN 13164 - T1-CS(10/Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film
plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

1 295,550 295,550

295,550 10,06 2.973,23

2.11.3 M3. Relleno de zanja con grava.

perímetro forjado sanitario 1 30,000 0,700 21,000

21,000 13,44 282,24

2.11.4 M3. Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de
espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor
modificado.

resto acera perimetral 1 94,450 0,200 18,890

18,890 16,96 320,37
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2.11.5 M2. Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no
adherida, compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de
espesor, sin armadura, con los solapos soldados con aire caliente, incluso
limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE.

acera perimetral 1 125,000 125,000

125,000 9,13 1.141,25

2.11.6 M2. Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 20x20cm y 8 mm de
diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares
y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

acera perimetral 1 125,000 125,000

125,000 24,25 3.031,25

2.11.7 M2. Pavimento interior realizado con baldosa de granito Gris Mondariz en
formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado pulido, con
junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15,
capa de contacto de adhesivo C1 y rejuntado con mortero de juntas cementoso
normal (CG1), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

rellano acceso biblioteca 1 1,760 1,760

1,760 63,76 112,22

2.11.8 M. Rodapié de mármol GRIS MONDARIZ, de 7/8 cm de altura y 2 cm de espesor,
acabado pulido y junta mínima de 2 mm, tomado en capa fina con adhesivo
cementoso normal con deslizamiento reducido (C1T) y rejuntado con mortero de
juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza.

2 0,950 1,900

1,900 6,01 11,42

2.11.9 M2. Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro,
de 40x40cm, tonos especiales, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor
minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos
y limpieza, acabado pulido vitrificado, según NTE/RSR-6.

DISTRIBUIDOR 1 27,260 27,260
DESPACHO AMPA 1 16,660 16,660
BIBLIOTECA 1 144,780 144,780
DESPACHO BIBLIOTECARIO 1 14,700 14,700
SALA FISIOTERAPIA 1 35,020 35,020
15% TABIQUERIA 0,1 238,420 23,842

262,262 29,47 7.728,86

2.11.10 M2. Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio,
de 40x40cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor
minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos
y limpieza, sin acabado según NTE/RSR-6.

SALA FISIOTERAPIA 1 35,020 35,020

35,020 20,67 723,86

2.11.11 M2. Pavimento de linóleum de espesor 4 mm., a base de aceite de linaza oxidado,
resinas, harina de madera y corcho y colorantes minerales, con soporte de yute y
estructura marmoreada, acabado de ceras acrílicas, U4P3, resistencia al fuego
Cfl-S2 según R.D. 312/2005, suministrado en rollos de 2x12 m., colocado con capa
de pasta alisadora sobre base perfectamente nivelada, tomado con adhesivo de
contacto sobre terrazo uso normal, incluso eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSF-7.

SALA FISIOTERAPIA 1 35,020 35,020

35,020 26,08 913,32
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2.11.12 M². Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante
de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo
flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas
perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales
de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de
curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro.

ASEOS 01 1 12,190 12,190
ASEOS 02 1 12,190 12,190

24,380 5,97 145,55

2.11.13 M². Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos
verticales y horizontales de locales húmedos, con mortero semiflexible
monocomponente, color blanco, a base de cemento blanco de alta resistencia,
áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, aplicado con brocha en dos o
más capas sobre el soporte humedecido, de 4 mm de espesor medio.
Incluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el
soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una
segunda capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

ASEOS 01 1 12,190 12,190
ASEOS 02 1 12,190 12,190

24,380 13,62 332,06

2.11.14 M2. Pavimento cerámico clase 2 con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x30cm, colocado con
adhesivo cementoso normal con fraguado rápido y deslizamiento reducido (C1FT)
y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y
limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat).

ASEOS 01 1 12,190 12,190
ASEOS 02 1 12,190 12,190

24,380 42,89 1.045,66

2.11.15 M. Pieza de rincón, en ángulo curvo, de gres esmaltado, color blanco, de 245x43
mm y 35 mm de radio, recibida con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas cementoso
tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco
de alta resistencia y aditivos especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado previo del
paramento. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo
de las piezas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las
piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la impermeabilización de la
piscina.

ASEOS 01 1 14,850 14,850
ASEOS 02 1 14,850 14,850

29,700 19,04 565,49

2.12 REVESTIMIENTO PAREDES
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2.12.1 M2. Zócalo en paramento vertical de linóleum de espesor 4 mm., a base de aceite
de linaza oxidado, resinas, harina de madera y corcho y colorantes minerales, con
soporte de yute y estructura marmoreada, acabado de ceras acrílicas, U4P3,
resistencia al fuego Cfl-S2 según R.D. 312/2005, suministrado en rollos de 2x12
m., colocado con capa de pasta alisadora sobre paramento vertical, tomado con
adhesivo de contacto sobre la placa de cartón yeso del paramento vertical,
incluso eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSF-7.

SALA FISIOTERAPIA 1 25,000 1,200 30,000

30,000 31,26 937,80

2.12.2 M. Rodapié soldable de PVC, de 105x40 mm y 2 mm de espesor, color. Incluso
limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del rodapié
con adhesivo y soldado a tope por termofusión al pavimento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte,
colocación, soldado y fijación del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

SALA FISIOTERAPIA 1 25,000 25,000

25,000 11,28 282,00

2.12.3 M2. Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 20x60cm, colocado con adhesivo
cementoso normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

DISTRIBUIDOR 1 34,300 2,000 68,600
DESPACHO AMPA 1 17,800 1,200 21,360
BIBLIOTECA 1 50,900 1,200 61,080
DESPACHO BIBLIOTECARIO 1 15,800 1,200 18,960

170,000 37,01 6.291,70

2.12.4 M2. Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x60cm, colocado con adhesivo
cementoso normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

ASEOS 01 1 14,850 3,000 44,550
ASEOS 02 1 14,850 3,000 44,550
VERTEDERO 1 3,500 3,000 10,500
TERMO 1 4,000 3,000 12,000
PILA FISIOTERAPIA 1 1,750 3,000 5,250

116,850 37,32 4.360,84

2.12.5 M2. Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con
acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin
diluir, según NTE/RPP-24.

SALA FISIOTERAPIA 1 25,000 1,800 45,000
DISTRIBUIDOR 1 34,300 1,000 34,300
DESPACHO AMPA 1 17,800 1,800 32,040
BIBLIOTECA 1 50,900 1,800 91,620
DESPACHO BIBLIOTECARIO 1 15,800 1,800 28,440

231,400 5,11 1.182,45

2.12.6 M2. Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto
para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos
minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación
sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido
deduciendo huecos superiores a 3m².

0,000 7,74 0,00

2.13 REVESTIMIENTO TECHOS

CEIP CERVANTES MONOVER Página 500

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 BIBLIOTECA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 258.885,82



2.13.1 M². Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por
panel acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla "ROCKFON",
compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con una capa de pintura en la cara
vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color blanco, con canto
recto, suspendido del forjado con perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de
anchura, de acero galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo con varillas y
cuelgues.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los
perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los
perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de
las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

DESPACHO AMPA 1 10,080 10,080
DESPACHO BIBLIOTECARIO 1 6,480 6,480
SALA FISIOERAPIA 1 21,600 21,600

38,160 22,50 858,60

2.13.2 M². Falso techo registrable, ACÚSTICO de perfil oculto según el sistema Rockfon
Blanka Z, formado por panel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN
13964, provisto de un velo muy blanco, liso y mate (indice de blancura, L=94,5%,
Reflexión de la luz 87% y difusión de la luz del 99%) superficie antiestática, y
lavable en la cara visible y con contravelo en la cara trasera. Los cantos van
sellado mediante pintura de larga duración y biselados. Reacción al fuego
Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-a. Resistencia a la humedad hasta el
100%. Absorción acústica &w=1 (Clase A) conforme la norma ISO 11654.
Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 1200x600 y 20 mm de espesor con canto
oculto Z desmontable.
Instalado sobre estructura formada por perfil blanco Rockfon T24 Click 2890,
formadno una retícula de 1200x600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN
1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13694, colocando el perfil
primario en T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T de 24x38x1200 mm. Se
realizará fosea perimetral de placa de yeso laminado para ajustar a paneles
completos de Rock fon Blanka Z de 1200x600, y se utilizará un perfil de transición
TP ALU L15 de Chicago Metallic para la transición techo desmontable-techo
continuo, con foseado de 15 mm para insertar tiras LED continuas en la placa de
yeso de forma longitudinal al pasillo, todo el sistema de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revesida con una lámina de aluminio acabado lacdo en
color blanco mate (varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y
accesorios para la instalación de falsos techos registrables).

DISTRIBUIDOR 1 13,080 13,080

13,080 54,10 707,63
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2.13.3 M². Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por panel
acústico de lana de roca, modelo LOGIC "ROCKFON", compuesto por módulos de
600x600x12 mm, acabado pintado en color blanco, con perfilería vista T 24
RECTO.

Falso techo acústico registrable según el sistema Rockfon Logic, formado por
panel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo
pintado blanco (acabado piel de naranja) lavable en la cara visible y de un
contravelo en la cara trasera. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma
EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorción acústica aw=0,5
conforme la norma ISO 11654. Formato 600x600 mm y 12 mm de espesor con
canto recto A24 desmontable.

Instalado sobre estructura formada por perfil blanco mate Rockfon T24 Click 2890,
formando una retícula de 600x600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN
1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13964, colocando el perfil
primario en T de 24x38x3600 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara vista
revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco mate, perfil
secundario en T de 24x38x1200 mm, de acero galvanizado laminado, con la cara
vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco mate,
perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de acero galvanizado laminado, con la
cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco
mate, perfil para remate, angular en L de 24x24x3050 mm, de acero galvanizado
laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado
en color blanco mate (varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y
accesorios para la instalación de falsos techos registrables. 

Garantía de sistema Rockfon de 30 años.

ASEOS 01 1 7,560 7,560
ASEOS 02 1 7,560 7,560

15,120 24,68 373,16

2.13.4 M². Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4
m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido por: ESTRUCTURA:
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con
una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de
hormigón con cuelgues Nonius "KNAUF", seguros Nonius "KNAUF", partes
superiores Nonius "KNAUF", 530/630 y varillas cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores
tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas
acústicas de yeso laminado Cleaneo Akustik Cuadrada UFF, con perforaciones
cuadradas 12/25 Q, "KNAUF" 12,5x1200x2000 mm. Incluso banda acústica de
dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta de juntas "KNAUF" y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda
acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los
puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de
las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

BIBLIOTECA 1 144,780 144,780

144,780 39,15 5.668,14
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2.13.5 M2. Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de
borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil
perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de
piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar. Para
formación bandejas perimetrales.

DESPACHO AMPA 1 6,580 6,580
DESPACHO BIBLIOTECARIO 1 8,220 8,220
SALA FISIOERAPIA 1 13,420 13,420
DISTRIBUIDOR 1 14,180 14,180
ASEOS 01 1 4,630 4,630
ASEOS 02 1 4,630 4,630

51,660 22,46 1.160,28

2.13.6 M². Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso, sistema Placo Hydro Plus
"PLACO" o similar, formado por una placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN
15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13
"PLACO", formada por un núcleo de yeso revestido por las dos caras con fibra de
vidrio con tratamiento hidrófobo, atornillada a una estructura portante de perfiles
primarios F530 "PLACO". Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas
y accesorios de montaje + Panel de lana mineral (MW) de 50 mm de espesor, sin
revestimiento, con una conductividad térmica de 0.036 W/mK y resistencia térmica
1.40 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, con marcado CE, para aplicación en
divisorias interiores, como aislante en tabiques con entramado metálico, código
de designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5, según norma UNE-EN
13162:2002.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los
puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

ENTRADA 1 1,760 1,760

1,760 43,61 76,75

2.13.7 M2. Revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos,
previa limpieza general de la superficie, desengrasado, mano de acabado con
pintura martelé aplicada a pistola, según NTE/RPP-38, con acabado brillo en
varios colores.

0,000 3,67 0,00

2.13.8 M2. Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con
acabado mate y diferentes colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin
diluir, según NTE/RPP-24.

DESPACHO AMPA 1 6,580 6,580
DESPACHO BIBLIOTECARIO 1 8,220 8,220
SALA FISIOERAPIA 1 13,420 13,420
DISTRIBUIDOR 1 14,180 14,180
ASEOS 01 1 4,630 4,630
ASEOS 02 1 4,630 4,630

51,660 5,51 284,65

2.13.9 M2. Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto
para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos
minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en color blanco, de aplicación
sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido
deduciendo huecos superiores a 3m².

ENTRADA 1 1,760 1,760

1,760 7,27 12,80

2.14 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA
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2.14.1 Ud. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,5 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de
esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en
masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente, accesorios y
piezas especiales.

1 1,000

1,000 210,76 210,76

2.14.2 Ud. Alimentación de agua potable de 2,87 m de longitud, enterrada, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de
diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios
y piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y
probada.

Tubería de agua fría 1 1,000

1,000 15,64 15,64

2.14.3 Ud. Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada
por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación;
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de
compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro
y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,000

1,000 103,09 103,09

2.14.4 M. Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

Tubería de agua fría 1 42,310 42,310
Tubería de agua caliente 1 3,990 3,990

46,300 2,65 122,70

2.14.5 M. Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

Tubería de agua fría 1 7,220 7,220
Tubería de agua caliente 1 3,530 3,530

10,750 3,49 37,52

2.14.6 M. Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

Tubería de agua fría 1 2,840 2,840

2,840 5,25 14,91
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2.14.7 M. Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

Tubería de agua fría 1 3,430 3,430

3,430 9,58 32,86

2.14.8 M. Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

Tubería de agua fría 1 10,950 10,950

10,950 13,91 152,31

2.14.9 Ud. Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, con
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Llave de local húmedo 1 2,000 2,000

2,000 14,83 29,66

2.14.10 Ud. Válvula de asiento, con regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, con
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Llave de local húmedo 1 2,000 2,000

2,000 17,86 35,72

2.14.11 Ud. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

Válvula de corte 1 1,000 1,000

1,000 31,45 31,45

2.14.12 M. Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada
en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado
por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo
para las uniones.

Tubería de agua caliente 1 3,990 3,990

3,990 5,24 20,91

2.14.13 M. Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones.

Tubería de agua caliente 1 3,530 3,530

3,530 21,76 76,81

2.15 SANITARIOS Y GRIFERÍAS

2.15.1 U. Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados de caída amortiguada, de gama media, incluso
soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocada y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE.

6 6,000

6,000 336,46 2.018,76

2.15.2 U. Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con mecanismo de doble
descarga y placa de accionamiento en diferentes acabados, colocado y con
ayudas de albañilería.

6 6,000

6,000 150,20 901,20
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2.15.3 U. Fluxor para inodoro, empotrado, de 1´´ de diámetro, caudal regulable entre 1 y
1,5 l/s y tiempo de descarga regulable entre 11 y 17 s, con tubo de descarga recto,
válvula antirretorno y rosetón,  totalmente instalado y comprobado, según DB
HS-4 del CTE.

6 6,000

6,000 256,21 1.537,26

2.15.4 U. Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de
porcelana para desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con
almohadilla, colocado y con ayudas de albañilería.

1 1,000

1,000 124,89 124,89

2.15.5 U. Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica, de
pared, acabado cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación flexibles,
totalmente instalado y comprobado.

vertedero 1 1,000

1,000 34,28 34,28

2.15.6 U. Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de
tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5
mm. de espesor, atornillado con un punto  de anclaje para tres tornillos de
fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

2 2,000

2,000 128,21 256,42

2.15.7 U. Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm. para WC, minusválidos, de
tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5
mm. de espesor, atornillado con tres puntos  de anclaje para tres tornillos de
fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

2 2,000

2,000 129,23 258,46

2.15.8 U. Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada
acabado blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1
1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

ASEOS 4 4,000
FISIO 1 1,000

5,000 134,53 672,65

2.15.9 U. Mezclador monomando, acabado cromado, de gama media con aireador ,
desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en
repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

ASEOS 4 4,000
PILA FISIO 1 1,000

5,000 200,25 1.001,25

2.15.10 M2. Panel bancada aseos lavabos RES C12 , o equivalente, mediante paneles
laminados fenólicos compactos Formica  de 13 mm de espesor, cantos pulidos y
biselados, color a elegir. Su clasificación frente al fuego es del tipo M-2. Ancho
variable, ajustado a las necesidades de obra. Perfileria de sujeción y herrajes de
acero inoxidable. Uniones en U en acero inox. Resistente a la humedad y
antivandalico. Según especificaciones técnicas de la D.F.

ASEOS 2 1,510 0,500 1,510
PILA FISIO 1 1,000 0,500 0,500

2,010 84,09 169,02

2.16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

2.16.1 CUADROS ELECTRICOS
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2.16.1.1 . Suministro e instalación de cuadro eléctrico XL³ 400 de dimensiones según
frontales adjuntos.

IP 43  IK 08 con kit de estanqueidad y puerta.
RAL 7035.
Envolvente metálica.
Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2750°/5 s.
Capacidad 24 módulos por fila.
Posibilidad de embarrado dinámico o convencional.
Suministrados con montantes funcionales fijados en el fondo del armario, placa
de entrada de cables recortable y accesorios de enlace (horizontal y vertical).

Totalmente montado, cableado y testeado.
Según IEC 61.439-1, 2, 3

1,000 12.666,28 12.666,28

2.16.2 CANALIZACION DISTRIBUCION

2.16.2.1 M. Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento XPEelastómero
reticulado de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases de 25 mm2 de sección
y neutro+tierra 25 mm2 de sección, aislamiento de elastómero reticulado XLPE,
colocada sobre bandeja  ó bajo tubo rígido libre de halógenos de díametro 63mm,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

ALIMENTACION CUADRO 100 100,000

100,000 37,62 3.762,00

2.16.2.2 M. Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de sección aislamiento de
elastómero reticulado XLPE, colocada sobre bandeja  ó bajo tubo rígido libre de
halógenos de díametro 32mm, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

ALIMENTACION EXT CLIMA 1 20 20,000

20,000 28,59 571,80

2.16.2.3 M. Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal
450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 4 mm2 de sección, aislamiento de
elastómero reticulado XLPE, colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido libre de
halógenos de díametro 20mm, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

RECUPERADOR 1 15 15,000

15,000 16,19 242,85

2.16.2.4 M. Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección aislamiento de
elastómero reticulado XLPE, colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido de 20mm
de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

ALUMBRADO 1 15 15,000
ALUMBRADO 2 15 15,000
ALUMBRADO 3 15 15,000
ALUMBRADO 4 20 20,000
ALUMBRADO 5 20 20,000
ALUMBRADO 6 20 20,000
ALUMBRADO 7 15 15,000
ALUMBRADO 8 30 30,000
ALUMBRADO 9 30 30,000
ALUMBRADO 10 30 30,000

210,000 4,63 972,30
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2.16.2.5 M. Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, aislamiento de elastómero
reticulado XLPE, colocada sobre bandeja ó bajo tubo rígido libre de halógenos de
díametro 20mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

TOMAS DE CORRIENTE 1 20 20,000
TOMAS DE CORRIENTE 2 25 25,000
TOMAS DE CORRIENTE 3 25 25,000
TOMAS DE CORRIENTE 4 20 20,000
TERMO ELECTRICO 25 25,000
PUESTOS DE TRABAJO 5 25 25,000
EXT- ASEO 1 10 10,000
EXT- ASEO 2 10 10,000
UNIDADES INTERIORES
CLIMA 25 25,000

185,000 5,71 1.056,35

2.16.2.6 Ud. Caja empalme y derivación de 100x40 mm, incluso suministro y montaje,
totalmente instalada.

35 35,000

35,000 2,02 70,70

2.16.2.7 M. Bandeja metálica de varilla galvanizada en caliente sin tapa de dimensiones
60x300mm, para canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud
y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 20,000 20,000

20,000 20,04 400,80

2.16.2.8 M. Bandeja metálica ciega de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
30x200mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud
y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 30,000 30,000

30,000 16,23 486,90

2.16.2.9 M. Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro nominal
para canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 200,000 200,000

200,000 1,16 232,00

2.16.2.10 M. Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25 mm de diámetro nominal
para canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 50,000 50,000

50,000 1,66 83,00

2.16.2.11 M. Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50 mm de diámetro nominal
para canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 20,000 20,000

20,000 5,12 102,40
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2.16.2.12 Ud. Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble
capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

93 93,000

93,000 9,39 873,27

2.16.3 LUMINARIAS

2.16.3.1 U. Panel LED 60×60  ultra fino de la marca DISANO o equivalente, uniones
invisibles y acabado en aluminio blanco, para instalación empotrada. Contiene
difusor de alta calidad PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor, incluye
chip SANAN de 160Lm/W y driver PHILIPS. Incluye kit de instalacion para
superficie. Totalmente colocado, instalado y en funcionamiento  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

25 25,000

25,000 50,66 1.266,50

2.16.3.2 U. Panel LED 60×60  ultra fino, de la marca DISANO o o equivalente, uniones
invisibles y acabado en aluminio blanco, para instalación empotrada. Contiene
difusor de alta calidad PMMA (Polimetilmetacrilato) de 3 mm de grosor, incluye
chip SANAN de 160Lm/W y driver DALI PHILIPS. Incluye kit de instalacion para
superficie. Totalmente colocado, instalado y en funcionamiento  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

25 25,000

25,000 70,57 1.764,25

2.16.3.3 U. Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin
sombras.ECO LEX 2 FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado en
blanco y difusor de policarbonato. Temperatura de color de 4000K LED. Clase
eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W Potencia total: 14W,
incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Parte
proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión mas próxima. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.

11 11,000

11,000 39,84 438,24

2.16.3.4 U. Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin
sombras.ECO LEX 2 FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado en
blanco y difusor de policarbonato. Temperatura de color de 4000K LED. Clase
eléctrica I, IP20, IK02 Rendimiento de luminaria: 107 lm/W Potencia total: 21
incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Parte
proporcional de cableado y tubo hasta caja de conexión mas próxima. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.

7 7,000

7,000 41,80 292,60

2.16.3.5 U. Downlight LED empotrado, con una salida lumínica consistente sin sombras.I
SPOT FOSNOVA. Materiales: Cuerpo de aluminio acabado en blanco y difusor de
policarbonato. Temperatura de color de 3000K LED. Clase eléctrica I, IP20, IK02
Rendimiento de luminaria: 107 lm/W Potencia total: 13W, incluido anclajes de
fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Parte proporcional de
cableado y tubo hasta caja de conexión mas próxima. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

8 8,000

8,000 39,84 318,72
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2.16.3.6 U. Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA ONE de
LEGRAND, de empotrar. No permanente de 70 lúmenes con LEDS como lámpara
de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de empotrar
techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Completamente
reciclable al final de su vida útil. Construido según normas UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexiónado.

5 5,000

5,000 37,06 185,30

2.16.3.7 U. Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA ONE de
LEGRAND, de empotrar. No permanente de 160 lúmenes con LEDS como lámpara
de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de empotrar
techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Completamente
reciclable al final de su vida útil. Construido según normas UNE-EN 60598-2-22.
Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexiónado.

11 11,000

11,000 44,92 494,12

2.16.3.8 U. Suministro de bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, serie B65LED de
LEGRAND de superficie. Permanente/No permanente de 350 lúmenes con LEDS
como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal. Piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd.
Fuente conmutada de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible.
Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión. Producto
enchufable. Entradas de material flexible para tubo ø16, 20, 25 mm. Construido
según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N.
Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.

2 2,000

2,000 54,76 109,52

2.16.4 MECANISMOS

2.16.4.1 U. Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRAND, de empotrar 4
columnas blanco equipado compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco
ref. 078874, 4 tomas de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco ref.
077252, 2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco ref. 076564, 1 toma USB tipo C 5A
ref: 077589

6 6,000

6,000 218,01 1.308,06

2.16.4.2 U. Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T borne automático
16A/230V 2mód blanco y marco blanco serie Mosaic de LEGRAND, realizado con
conductor flexibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de Cu.,
con aislamiento de PVC.

2 2,000

2,000 50,83 101,66

2.16.4.3 U. Instalación de Soporte de tornillos, Base schuko 2P+T borne automático
16A/230V 2mód blanco y marco blanco serie Mosaic de LEGRAND, realizado con
conductor flexibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de Cu.,
con aislamiento de PVC.

1 1,000

1,000 68,45 68,45

2.16.4.4 Ud. Interruptor  de superficie de calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

8 8,000

8,000 9,25 74,00
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2.16.4.5 Ud. Detector de presencia 360º. Incliuido tornilleria y anclaje, Totalmente
instalado, colocado y en funcionamiento.

4 4,000

4,000 19,09 76,36

2.16.4.6 Ud. Sensor de luminosidad DISANO A2 o equivalente para regulación luminarias
aulas. Incliuido tornilleria y anclaje, Totalmente instalado, colocado y en
funcionamiento.

3 3,000

3,000 42,12 126,36

2.16.5 TOMA DE TIERRA

2.16.5.1 Ud. Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de
utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido,
pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Picas Ampliación 6 6,000

6,000 12,13 72,78

2.16.5.2 U. Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre
de diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso hincado y conexiones, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Picas Ampliación 6 6,000

6,000 27,09 162,54

2.16.5.3 U. Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro
aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1
cm de espesor enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de
hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con
parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral
formado por perfil de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil
L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento
ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin
incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 1,000

1,000 93,36 93,36

2.16.5.4 M. Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 50 mm2 de sección, empotrada, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto
de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a
tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 150,000 150,000

150,000 7,08 1.062,00

2.17 CLIMATIZACION Y VENTILACION

2.17.1 UNIDADES EXTERIORES
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2.17.1.1 Ud. Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación
trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, serie Y (YSNW) Estándar, modelo
PUHY-P650YSNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por un módulo
PUHY-P300YNW-A y un módulo PUHY-P350YNW-A, potencia frigorífica nominal 73
kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), EER = 4,15, SEER = 7,82, consumo eléctrico nominal
en refrigeración 17,59 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco
del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal
81,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,17, SCOP = 3,9, consumo eléctrico nominal
en calefacción 19,53 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco
del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50
unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del
130%, compresores scroll herméticamente sellados con control Inverter,
2160x1858x740 mm, presión sonora 66,5 dBA, potencia sonora 84 dBA, longitud
total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de
instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades
interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple
de 2 unidades exteriores, modelo CMY-Y100VBK3.

1,000 18.606,99 18.606,99

2.17.2 UNIDADES INTERIORES

2.17.2.1 Ud. Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para
gas R-410A, gama City Multi, modelo PEFY-P80VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC",
potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica
nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 0,09 kW, consumo eléctrico nominal en
calefacción 0,09 kW, de 380x1030x900 mm, peso 45 kg, compatible con sistema de
zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con
ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 18 dBA, caudal de
aire a velocidad alta 25 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa,
aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por
cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para
suspensión del techo.

SALA FISIOTERAPIA 1 1,000

1,000 2.426,54 2.426,54

2.17.2.2 Ud. Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para
gas R-410A, gama City Multi, modelo PEFY-P250VMHS-E "MITSUBISHI
ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 28kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C),
consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,82 kW, consumo eléctrico nominal
en calefacción 0,82 kW, de 470x1250x1120 mm, peso 100 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10
V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 39 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 84 m³/min, presión estática disponible nominal 150
Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto
por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos
para suspensión del techo.

BIBLIOTECA 2 2,000

2,000 5.084,45 10.168,90
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2.17.2.3 Ud. Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared, sistema aire-aire
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PKFY-P63VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 
7,1kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,05
kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm,
peso 21 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con
sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora
a velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta 84 m³/min, bomba de
drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo.

DESPACHO AMPA 1 1,000

1,000 1.390,34 1.390,34

2.17.2.4 Ud. Unidad interior de aire acondicionado tipo split pared, sistema aire-aire
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PKFY-P50VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 
5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,05
kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,05 kW, de 365x1170x295 mm,
peso 21 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con
sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora
a velocidad baja 39 dBA, caudal de aire a velocidad alta 84 m³/min, bomba de
drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo.

DESPACHO AMPA 1 1,000

1,000 1.245,69 1.245,69

2.17.3 CONTROL CLIMATIZADORES

2.17.3.1 Ud. Control de sistema, para 200 grupos o 200 unidades interiores de aire
acondicionado, con pantalla táctil a color, modelo AE-200E "MITSUBISHI
ELECTRIC", 284x200x40 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto USB,
conexión RS-232E, conexión RS-485, conexión BACnet, función de doble
temperatura de consigna, visualización de iconos sobre planos en la pantalla,
función marcha/paro, configuración de la temperatura de consigna, del modo de
funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la dirección del caudal de aire,
limitación de funciones de mandos individuales, conexión SD para
almacenamiento de datos de funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet,
función avanzada de control de consumos FGENERGY (opcional), conexión
directa de 4 entradas de pulsos, con autoalarmas, programación anual, estacional,
semanal y horaria.

1,000 2.589,04 2.589,04

2.17.3.2 M. Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección
por hilo.

100,000 9,40 940,00

2.17.4 EQUIPOS DE VENTILACIÓN

2.17.4.1 Ud. Recuperador de calor de alta eficiencia, modelo GSR18 35/42 H "GISER", para
instalación en exterior, con intercambiador de contraflujo en aluminio
(Rendimiento >75%), montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de
poliamida, que le confieren gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento
termoacústico de 25mm en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40
Kg/m³. Siendo todos los paneles laterales registrables, para un fácil
mantenimiento del equipo. Filtro para el aire exterior plano G4, filtro para el aire de
impulsión plisado F6+F8, filtro para el aire de retorno plano F6, presostatos de
filtros sucios incluidos, ventilador de impulsión plug fan EC con motor de 1,35
kW, ventilador de retorno plug fan EC con motor de 1,35 kW, sonda de CO2
montada en retorno, tejadillo intemperie y mando LCd de superficie. Incluida
comunicasción plug&play y control modbus Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.

SE INCLUYE MODULO ULTRAVIOLETA MUV 110 PARA ELIMINACIÓN DE VIRUS.

AULAS POLIVALENTES 1 1,000

1,000 6.563,09 6.563,09
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2.17.4.2 Ud. Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, modelo TD-250/100 "S&P", de dos
velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de 240 m³/h, de 176 mm de
diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para
conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice
de ABS, caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia.

Aseos 2 2,000

2,000 109,23 218,46

2.17.5 CONDUCTOS Y DIFUSION

2.17.5.1 M². Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de
montaje, elementos de fijación y piezas especiales.

44,990 25,11 1.129,70

2.17.5.2 M². Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por
panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según
UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio
(exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con
el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia
térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos,
derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta
Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.

670,580 18,51 12.412,44

2.17.5.3 M. Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización,
constituida por tubo flexible de 203 mm de diámetro, compuesto por un tubo
interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado
contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de fieltro de lana de
vidrio de 20 mm de espesor y recubrimiento exterior de un complejo de poliéster y
aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una
separación máxima de 1,50 m.

20,340 13,05 265,44

2.17.5.4 M. Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización,
constituida por tubo flexible de 250 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre
-30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y
aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral
helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento
exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación
con una separación máxima de 1,50 m.

8,920 21,88 195,17

2.17.5.5 Ud. Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

1,000 42,04 42,04

2.17.5.6 Ud. Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, con parte
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

6,000 92,68 556,08
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2.17.5.7 Ud. Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm, con parte
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

2,000 106,76 213,52

2.17.5.8 Ud. Difusor rotacional de aluminio extruido, de 36 elementos, integrado en placa
cuadrada con borde rebajado de chapa de acero galvanizado para techo modular,
color blanco RAL 9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a
tubo flexible, de 595x595x278 mm, con aislamiento acústico, gama AirQ,
DRPT36BPA "AIRZONE", para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación.

36,000 75,53 2.719,08

2.17.5.9 Ud. Difusor rotacional de aluminio extruido, de 48 elementos, integrado en placa
cuadrada con borde rebajado de chapa de acero galvanizado para techo modular,
color blanco RAL 9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a
tubo flexible, de 595x595x278 mm, con aislamiento acústico, gama AirQ,
DRPT48BPA "AIRZONE", para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación.

16,000 85,38 1.366,08

2.17.5.10 Ud. Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación.

1,000 36,63 36,63

2.17.5.11 Ud. Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación.

12,000 81,65 979,80

2.17.5.12 Ud. Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación.

6,000 93,42 560,52

2.17.5.13 Ud. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x495 mm, tela metálica de acero
galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación.

4,000 183,17 732,68

2.17.5.14 U. Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 300x250 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3
del CTE.

EQUIPOS DOCENTES 2 2,000

2,000 42,53 85,06

2.17.5.15 U. Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 650x300 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3
del CTE.

AULAS 12 12,000

12,000 93,24 1.118,88

CEIP CERVANTES MONOVER Página 515

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 BIBLIOTECA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 371.984,00



2.17.5.16 U. Compuerta regulador de caudal motorizada todo-nada, de 650x300 mm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3
del CTE.

USOS MULTIPLES 4 4,000

4,000 107,02 428,08

2.17.5.17 M. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm
de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

2,380 5,03 11,97

2.17.5.18 M. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm
de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

17,870 5,92 105,79

2.17.5.19 M. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm
de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

17,520 6,83 119,66

2.17.5.20 Ud. Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de
diámetro.

Aseos 1 1,000

1,000 10,60 10,60

2.17.5.21 Ud. Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de
diámetro.

Aseos 21 21,000

21,000 11,10 233,10

2.17.5.22 Ud. Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de
diámetro.

Aseos 9 9,000

9,000 12,59 113,31

2.17.5.23 Ud. Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de
diámetro.

Aseos 4 4,000

4,000 10,71 42,84

2.17.5.24 Ud. Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de
diámetro.

Aseos 8 8,000

8,000 13,09 104,72

2.17.5.25 Ud. Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular de acero galvanizado
de 150 mm de diámetro.

Aseos 12 12,000

12,000 11,20 134,40

2.17.5.26 Ud. Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 125
mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central,
formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero
pintada con polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado,
marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

Aseo 01 4 4,000
Aseo 02 4 4,000
Aseo 03 4 4,000
Aseo 04 4 4,000
Aseo adultos 1 1,000

17,000 24,77 421,09
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2.17.5.27 Ud. Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para conducto de 100 mm de
diámetro, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros.

1,000 26,57 26,57

2.17.5.28 Ud. Visera contra la lluvia de acero galvanizado, para conducto de 160 mm de
diámetro, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros.

4,000 36,98 147,92

2.17.6 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS

2.17.6.1 Ud. Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea inferior o igual a 23,26 kW.

1,000 107,80 107,80

2.17.6.2 Ud. Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 23,27 kW e inferior
o igual a 46,51 kW.

5,000 144,25 721,25

2.17.6.3 Ud. Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 46,52 kW e inferior
o igual a 75,58 kW.

2,000 165,87 331,74

2.17.6.4 Ud. Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y302-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire
acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior o igual a 75,59 kW.

1,000 196,38 196,38

2.17.6.5 M. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

38,780 37,37 1.449,21

2.17.6.6 M. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

8,480 39,64 336,15

2.17.6.7 M. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

24,950 42,30 1.055,39

2.17.6.8 M. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

14,690 48,88 718,05
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2.17.6.9 M. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

5,440 52,20 283,97

2.17.6.10 M. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

6,680 75,81 506,41

2.17.6.11 M. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

1,180 58,02 68,46

2.17.6.12 Kg. Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella
con 50 kg de refrigerante.

18,760 18,09 339,37

2.17.7 APO.INS. CLIMATIZACION SOBRE CUBIERTA

2.17.7.1 M2. Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida tipo GA-1
compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero
SBS de 50 gr/dm2 de masa total autoprotegida con gránulos coloreados y
armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada totalmente adherida
mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.5 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo ED, en faldones con pendientes >=1%, incluso limpieza
previa del soporte, imprimación, mermas y solapos, según NBE-QB-90 y normas
UNE-104-402/96.

ZONA 1 1 5,000 2,000 10,000
2 5,000 0,400 4,000
2 2,000 0,400 1,600

15,600 17,11 266,92

2.17.7.2 M2. Encofrado de enano rectangular de hormigóna, con placas de tamaños varios,
parte proporcional de pieza de arranque y escuadra, incluso aplomado,
desencofrado, limpieza y almacenamiento.

ZONA 1 2 5,000 0,150 1,500
2 2,000 0,150 0,600

2,100 17,66 37,09

2.17.7.3 M3. Suministro de hormigón HA-25/B/20/I vertido mediante cubilote en losa apoyo
subestructura
, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.

ZONA 1 1 5,000 2,000 10,000

10,000 70,79 707,90

2.18 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

2.18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2.18.1.1 EXTINTORES
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2.18.1.1.1 Ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro
y manguera con boquilla difusora, alojado en armario metálico con puerta
acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de montaje.

4 4,000

4,000 88,16 352,64

2.18.1.1.2 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario metálico con puerta
acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de montaje.

1 1,000

1,000 117,11 117,11

2.18.2 DETECCION CONTRA INCENDIOS

2.18.2.1 PULSADORES

2.18.2.1.1 U. Ud. de pulsador SIEMENS Sinteso direccionable con funcionamiento directo,
montaje visto con caja roja. Electrónica protegida. Direccionamiento automático
individual. Indicador de accion incorporado. Materiales reciclables y respetuosos
con el medioambiente (SN36350) Cableado con  la central con cable de dos hilos
en lazo, linea abierta o derivación en T, admite diferentes tipo de cable
(trenzado/no trenzado, apantallado/ no apantallado) T:-25ºC a +70 ºC, Hum. Rel. <
100 %.Compatibilidad e.m.:50V/m. Norma EN54-11 Protección EN60529/IEC529 
IP44  Totalmente conectado y en servicio, conforme a proyecto y órdenes de la
dirección facultativa.

2,000 65,27 130,54

2.18.2.2 SIRENAS

2.18.2.2.1 U. Ud. de KIT Sirena de lazo, roja, FDS221-R con Base Direccionable Sinteso
FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cables de sección
mayor 6mm. Compatible con FDNet/C-Net  Totalmente conectado y en servicio,
conforme a proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

1,000 45,81 45,81

2.18.2.2.2 U. Ud.Sirena exterior con altavoz exponencial de 25W. Tensión de
funcionamiento: 24Vcc (+ - 10%). Sonido multitono, 97 dB a 3mts. Destellante
(bombilla 24V-5W). Activación por falta de positivo (control), con serigrafía.

1,000 60,20 60,20

2.18.2.3 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

2.18.2.3.1 Ml. Ml. de cable manguera flexible de 2 x 1,5 mm. , libre de halógenos. A instalar
bajo tubo. Tubo no incluído. Totalmente instalado y en servicio, conforme a
proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

96,000 1,59 152,64

2.18.2.3.2 Ml. Ml. de tubo corrugado de PVC de diámetro 40 mm. para protección de cables
en instalaciones eléctricas, grado de protección 7, libre de halógenos, incluido
parte proporcional de accesorios y soportación. Totalmente instalado y en
servicio, conforme a proyecto y órdenes de la dirección facultativa.

87,000 0,85 73,95

2.18.2.4 SEÑALIZACIONES

2.18.2.4.1 Ud. Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

9,000 4,88 43,92

2.19 INSTALACIÓN ESPECIALES

2.19.1 INFORMATICA

2.19.1.1 M. Bandeja ciega de PVC con tapa de dimensiones 30x150 mm, para canalización
eléctrica, suministrada en tramos de 3 m de longitud y con un incremento sobre el
precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 50,000 50,000

50,000 18,55 927,50
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2.19.1.2 U. Instalación sobre rack de bandeja de acero 19" de 600mm de fondo, fijación en
el armario rack, totalmente instalada.

2 2,000

2,000 37,45 74,90

2.19.1.3 U. Instalación completa de panel pasacables horizontal para una colocación
ordenada de los latiguillos.

1 1,000

1,000 9,84 9,84

2.19.1.4 M. Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6a (6
mejorada) y cubierta libre de halógenos, incluido tubo protector,las características
de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la
instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6e y la
especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.2, EN
50288-10-1, 1EC-11801-Edición 2, totalmente instado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

1 350,000 350,000

350,000 1,40 490,00

2.19.1.5 Ud. Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 1000mm,
fabricado en acero de 1.5mm, con una base de 800x900mm, puertas o paneles de
fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos
sentidos, accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por la base
y techo del armario, ventilación activa (Ventiladores integrados), regleta electrica
provista de protección frente a las subidas de intensidad, 2 panel de voz-datos
UTP 24 tomas categoria 6+, 1 panel de 12 fibras multimodo tipo SC, pasahilos para
el correcto parcheo en el rack, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento según
Instrucción técnica 1/2011 de la Consellería de Educación

1 1,000

1,000 1.958,75 1.958,75

2.19.1.6 Ud. UD. Switch Gigabit para la red de informatica, con Ethernet 10/100/1000 Mbps
de 23 puertos RJ45, más 1 puerto de fibra óptica 100BFX, apto para RACK 19",
conectable en carcasa, modelo CNSH-2401 de la marca CNET o equivalente,
incluidos latiguillos de fibra optica y accesorios para la instalación del mismo.
Totalmente instalado en el interior del Rack.

2 2,000

2,000 129,36 258,72

2.19.1.7 Ud. Conversor de fibra óptica a cable UTP, cun una entrada de fibra a dos salidas
UTP 1000 base T, totalmente instalado y funcionando.

1 1,000

1,000 83,58 83,58

2.19.1.8 Ud. Toma simple Voz/Datos RJ45 incluida ayuda de albañilería y conexión, incluso
numeración y pruebas según, Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y
verificada.

12 12,000

12,000 15,27 183,24

2.19.1.9 U. Roseta superficie/empotrada con 1 toma RJ-45, Cat 6A, 1000 Mb/s, conforme
ISO/IEC, de Simon 500 o Legrand Mosaic o equivalente,  construida con
materiales plasticos resistentes, incluso numeración y pruebas según, Memoria,
P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada.

12 12,000

12,000 11,68 140,16

2.19.1.10 Ud. Conectorización de un extremo de cable UTP 8 hilos CAT 6+ con conector
RJ45 totalmente instalado y probado

12 12,000

12,000 5,66 67,92

CEIP CERVANTES MONOVER Página 520

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 BIBLIOTECA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 386.181,56



2.19.1.11 M. Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de
halógenos LSZH y protección ajustada de 6 fibras tipo 50/125, OM4, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento.

1 100,000 100,000

100,000 1,91 191,00

2.19.1.12 U. Instalación de latiguillo duplex de 2 m de longitud de cable de Fibra Óptica,
cubierta LSZH, con conectores tipo 2SC-2SC, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento.

2 2,000

2,000 5,57 11,14

2.19.1.13 U. Instalación de latiguillo de 2 m de longitud de cable UTP, categoría 6A(cat 6
mejorada) cubierta LSZH, con conectores tipo RJ-45 para 4 pares, según la
especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y la categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

12 12,000

12,000 4,34 52,08

2.19.1.14 U. Instalación de latiguillo de 1 m de longitud de cable UTP, categoría 6e (cat 6
mejorada), cubierta LSZH, con conectores tipo RJ-45 para 4 pares, según la
especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y la categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

12 12,000

12,000 3,85 46,20

2.19.2 MEGAFONIA

2.19.2.1 Ud. Instalación de altavoz de techo circular de 6 " y 6 W de potencia máxima RMS
en línea 100 V modelo PC-1867 en aluminio de la marca TOA o similar, para la
distribución de música y avisos, con transformador de línea de 100V con varios
devanados para selección de potencias, sistema de montaje mediante muelles,
una rejilla de metal e incluso 5 metros de cable de altavoz de 2x1.5, tubo
corrugado libre de halogenuros de 25 mm y conexionado del transformador,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

5 5,000

5,000 36,84 184,20

2.19.2.2 Ud. Amplificador modelo A-4060M2 de la marca Optimus o equivalente, con
alimentación 230V/24 V, con una potencia de salida de 60 W RMS. Dispone de dos
entradas de microfono y dos auxiliares para fuente musical, incorpora prioridad
de avisos. Totalmente instalado, programado y en correcto funcinamiento.

2 2,000

2,000 172,78 345,56

2.19.2.3 M. Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5 mm2 bajo tubo, libre de oxígeno
y halógenos, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instadado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1 100,000 100,000

100,000 4,18 418,00

2.19.2.4 M. Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro nominal
para canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 100,000 100,000

100,000 1,16 116,00

2.19.3 ANTINTRUSION

2.19.3.1 Ud. Detector de doble tecnología  modelo IM120 DT IR/MW  2,5 GHz, de la marca
siemens o equivalente, matchetch, espejo negro tríples, 12m, pet 20 kg.
Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas vigentes actualmente.

8 8,000

8,000 39,31 314,48
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2.19.3.2 Ud.  Sirena exterior con óptica de 20W-12 V.c.c de la marca Siemens o
equivalente. Totalmente instalado y probado de acuerdo con las normas vigentes
actualmente.

PLANTA BAJA 1 1,000

1,000 54,93 54,93

2.19.3.3 Ud.  Batería  12 V- 7 A para alimentación de emergencia de sirena exterior SE12 de
la marca siemens o similar.Totalmente instalado y probado de acuerdo con las
normas vigentes actualmente.

PLANTA BAJA 1 1,000

1,000 11,08 11,08

2.19.3.4 Ud. Sirena de interior bitonal piezoeléctrica en caja de plástico de alta resitencia
de 90 db, sin óptica, ni bateria. Totalmente instalado y probado de acuerdo con las
normas vigentes actualmente.

PLANTA PRIMERA 1 1,000

1,000 75,33 75,33

2.19.3.5 Ud. Módulo de expasión multiplexado de 4Z/2S modelo SAT12 de la marca
siemens o equivalente, con caja. Totalmente instalado y probado de acuerdo con
las normas vigentes actualmente.

GENERAL 1 1,000

1,000 45,46 45,46

2.19.3.6 M. Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2'5mm libre de halogeno, bajo tubo
libre de halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño material.Totalmente
instalado y probado.

GENERAL 1 50,000 50,000

50,000 2,14 107,00

2.19.3.7 M. Cable para anti-intrusion en maguera de 2x2x0'50 mm libre de halogeno, bajo
tubo libre de halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño
material.Totalmente instalado y probado.

PLANTA BAJA 1 25,000 25,000
PLANTA PRIMERA 1 25,000 25,000

50,000 2,41 120,50

2.19.3.8 M. Cable para anti-intrusion en maguera de2x0.75+4x0.25 mm libre de halogeno,
bajo tubo libre de halogenos, incluso parte proporcinal de pequeño
material.Totalmente instalado y probado.

GENERAL 1 50,000 50,000

50,000 2,83 141,50

2.19.3.9 M. Tubo flexible libre de halogenuros, incluido parte proporcional de accesorios y
soportación.

GENERAL 1 10,000 10,000
PLANTA BAJA 1 3,000 3,000
PLANTA PRIMERA 1 3,000 3,000

16,000 2,13 34,08

2.19.3.10 Ud. Caja de plástico 100x100x55 mm. Totalmente montada e instalada
correctamente según normas vigentes.

GENERAL 5 5,000
PLANTA BAJA 2 2,000
PLANTA PRIMERA 2 2,000

9,000 23,86 214,74

2.19.3.11 Ud. Programación, pruebas y puesta en servicio de la instalación, incluso
conexión a una cental receptora.

GENERAL 1 1,000

1,000 331,01 331,01

2.20 VARIOS-EQUIPAMIENTOS

2.20.1 U. Señalizacion bilingue de todos los espacios mediante rotulacion sobre
metacrilato de 40x15 cm, atornillada a paramento con separador de 5 mm.

7 7,000

7,000 7,21 50,47
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2.20.2 M². Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con
pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al
paramento. Incluso canteado perimetral, biselado perimetral, taladros, tornillos y
grapas de sujeción.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación.
Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

ASEOS 01 1 1,910 1,000 1,910
ASEOS 02 1 1,910 1,000 1,910

3,820 69,50 265,49

2.20.3 Ud. Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SEÑALETICA SIA 4 4,000

4,000 11,95 47,80
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3.1 GOTERAS GIMNASIO

3.1.1 M. Escalera vertical de acero galvanizado de 52 cm de anchura, formada por
montantes, separadores y peldaños en tubo de acero con superficie rugosa para
agarre y perforada para drenaje, incluso aros quitamiedos formados por anillos
metálicos y tirantes deprotección de espalda y cierre inferior con cerradura para
evitar el acceso. Garras de fijación con pletinas de 40x6 mm. Replanteo, montaje,
y recibido, totalmente instalada. 
Todos los componentes están certificados según las normativas internacionales
DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1. Fabricada según las indicaciones en la nueva
norma DIN EN 1090. Cumple con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14
094-1, DIN 14 094-2,
Dimensiones
�Ancho de escalera de 520 mm. 
�Peldaños estriados: antideslizantes, en sección de 30 x 30 mm. 
�Paso entre peldaños: 280 mm. 
�Altura libre inferior: 2.200 - 2.500 mm, ( altura del suelo al primer aro) 
�Largueros de 60 x 25 mm. 
�Aros de protección de espalda ø 700 mm.

1 1,000

1,000 511,34 511,34

3.1.2 Ud. Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador
de caídas, de 17 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con amortiguador de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado,
de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de
la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000

1,000 692,38 692,38

3.1.3 M. Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada
(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales.
Incluye: Limpieza del elemento. Desatasco de bajantes. Retirada y acopio de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 16,350 16,350

16,350 3,55 58,04

3.1.4 M². Desmontaje de remate lateral y remate superior de peto de cubierta de
gimnasio, compuesto por chapa de aluminio en formación coronación muros
perimetrales y faldón lateral de cubierta.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

coronación lateral longitudinal 1 16,350 16,350
coronación lateral transversal 2 14,750 29,500
lateral longitudinal 1 16,350 16,350
lateral transvesal 2 14,750 29,500

91,700 5,27 483,26
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3.1.5 M. Desmontaje de canalón visto de aluminio, de 350 mm de desarrollo máximo,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de
sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

canalón 1 16,350 16,350

16,350 11,92 194,89

3.1.6 M. Sustitución de canalón de aluminio lacado de diversos colores, forma
trapezoidal, de 300mm de desarrollo y 0.65m de espesor, considerando un
incremento sobre el precio del canalón del 30% en concepto de piezas especiales,
colocado en una cornisa de hasta 30m, incluso levantado de canalón deteriorado,
eliminación de restos y limpieza, retirada y carga de escombros sobre camión o
contenedor y sin transporte a vertedero.

canalón 1 16,350 16,350

16,350 98,80 1.615,38

3.1.7 Ud. Desmontaje de conexión de bajante interior con canalón existente en cubierta
de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de
sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

bajantes pluviales cubierta
gimnasio 2 2,000

2,000 4,54 9,08

3.1.8 Ud. Montaje de conexión de bajante interior con canalón existente en cubierta de
250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, incluso colocación de piezas
especiales en caso de ser necesario y demás.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de
sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

bajantes pluviales cubierta
gimnasio 2 2,000

2,000 94,20 188,40

3.1.9 M. Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50cm de desarrollo colocado
en tejado de chapas o paneles,  incluso parte proporcional de solapes y elementos
de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

lateral longitudinal 1 16,350 16,350
lateral transvesal 2 14,750 29,500

45,850 12,09 554,33
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3.1.10 M. Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado  en
color a elegir por dirección facultativa, con un espesor mínimo de 60 micras de
espesor de película seca, espesor 1.5 mm, con fijación mecánica. Incluso
eliminación de restos y limpieza, replanteo, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción y anclaje.

coronación lateral longitudinal 1 16,350 16,350
coronación lateral transversal 2 14,750 29,500

45,850 21,41 981,65

3.1.11 M². Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a
una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura
metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.

1 16,350 1,500 24,525
2 5,000 1,500 15,000

39,525 4,74 187,35

3.1.12 M2. Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de
borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil
perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de
piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar. Para
formación bandejas perimetrales.

1 16,350 1,500 24,525
2 5,000 1,500 15,000

39,525 22,46 887,73

3.1.13 M². Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de parquet
flotante de lamas de madera multicapa ensambladas entre sí mediante adhesivo o
con clips y colocadas, con medios manuales, sin incluir la demolición de la base
soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.

1 14,000 14,000

14,000 5,65 79,10
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3.1.14 M². Parquet flotante formado por lamas machihembradas de 2180x200x14 mm,
constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas
entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por un
mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado con barniz
satinado, ensambladas entre sí con adhesivo, con clase de durabilidad D3. Todo
el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno
de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento del
posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de
condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras
cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet.
Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno.
Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación.
Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante
encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas.
Colocación y recorte de la última hilada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 14,000 14,000

14,000 67,64 946,96

3.1.15 M². Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento vertical interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p
de protección de los elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la
capa de pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

paramentos verticales gimnasio 1 13,220 7,000 92,540
1 11,480 7,000 80,360
1 16,440 5,400 88,776

261,676 0,87 227,66

3.1.16 M2. Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

paramentos verticales gimnasio 1 13,220 7,000 92,540
1 11,480 7,000 80,360
1 16,440 5,400 88,776

261,676 5,27 1.379,03

3.1.17 M². Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento horizontal interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso
p/p de protección de los elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la
capa de pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

techo gimnasio 1 201,900 201,900

201,900 0,99 199,88
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3.1.18 M2. Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

techo gimnasio 1 201,900 201,900

201,900 5,84 1.179,10

3.1.19 Ud. Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 12 m de
altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro
de responsabilidad civil.

30 30,000

30,000 88,57 2.657,10

3.1.20 U. Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de
filtraciones desde cubierta del GIMNASIO incluyendo: apertura y tapado de rozas,
apertura d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros, fijación de
soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y
elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p.
de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).3% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 1.532,99 1.532,99

3.2 GOTERAS TERRAZAS EDIFICIO PRINCIPAL

3.2.1 M². Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta plana, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de
agarre.

terraza central 1 21,170 2,250 47,633
terrazas laterales 2 11,250 2,250 50,625

98,258 6,45 633,76

3.2.2 M². Demolición de capa de material de agarre o nivelación en cubierta plana,
formada por 4 cm de espesor de mortero de cemento, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

terraza central 1 21,170 2,250 47,633
terrazas laterales 2 11,250 2,250 50,625

98,258 4,25 417,60
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3.2.3 M2. Nivelación de cubierta plana con una capa de mortero de cemento M-5 de
1.50cm de espesor, tendido y nivelado para la regularización de pendientes o
protección del impermeabilizante, incluso mermas, nivelación y limpieza.

terraza central 1 21,170 2,250 47,633
terrazas laterales 2 11,250 2,250 50,625

98,258 5,60 550,24

3.2.4 M2. Impermeabilización de cubierta plana transitable con protección (solado fijo,
aislante o flotante), para tráfico peatonal privado o público, mediante membrana
monocapa compuesta por lámina tipo LBM-40-FP de betún modificado con
elastómeros SBS, de 40 gr/dm2 masa total, con armadura constituida por fieltro de
poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), adherida mediante calor al soporte, previa
imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones
con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas
bituminosas modificadas de ANFI.

terraza central 1 21,170 2,250 47,633
terrazas laterales 2 11,250 2,250 50,625

98,258 13,56 1.332,38

3.2.5 M. Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado
con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60
g/m², de superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film
siliconado extraíble en la cara interior), tipo monocapa, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, preparada para recibir el vierteaguas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación.
Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el vierteaguas.

terrazas laterales 4 1,500 6,000
2 1,650 3,300
2 1,200 2,400

terraza principal 4 1,550 6,200
2 0,850 1,700
1 1,400 1,400

21,000 8,60 180,60

3.2.6 M. Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional con paramento vertical; mediante la realización de un retranqueo
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm
de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento,
industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte
y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres porcelánico pulido,
de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa
fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional,
color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris,
para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la
superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de
refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de
rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

terraza central 2 21,170 42,340
(Continúa...)
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3.2.6 QAF021 M Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con sol… (Continuación...)

2 2,250 4,500
terrazas laterales 4 11,250 45,000

4 2,250 9,000

100,840 20,61 2.078,31

3.2.7 M2. Protección de impermeabilización mediante mortero cemento M-5 con una
capa de 1.50cm de espesor, tendido y nivelado para la regularización de
pendientes o protección del impermeabilizante, incluso mermas, nivelación y
limpieza.

terraza central 1 21,170 2,250 47,633
terrazas laterales 2 11,250 2,250 50,625

98,258 5,60 550,24

3.2.8 M2. Solado de azoteas patios de luces y terrazas con baldosa de de gres
porcelánico pulido, 20x20 cm, colocada con junta abierta (separación entre 3 y 15
mm), en capa de mortero de cemento, color gris, y rejuntada con mortero de
juntas cementoso mejorado hidrorrepelente, antimoho y antiverdín tipo CG 2,
color gris, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso retirada de la baldosa deteriorada,
reparación de los desperfectos que se puedan ocasionar en los elementos del
entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

terraza central 1 21,170 2,250 47,633
terrazas laterales 2 11,250 2,250 50,625

98,258 17,41 1.710,67

3.2.9 Ud. Gárgola de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de
140x350x100 mm y base rectangular, con goterón; colocación con adhesivo
cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2; y sellado e impermeabilización de
la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluye: Replanteo de la pieza. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

terraza central 14 14,000
terrazas laterales 16 16,000

30,000 18,54 556,20

3.2.10 M². Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento horizontal interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso
p/p de protección de los elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la
capa de pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

AULA 1 1 49,700 49,700
CONSERJERIA 1 10,750 10,750
CALDERA 1 11,550 11,550
AULA 6 1 64,050 64,050
CUBIERTO 1 50,050 50,050

186,100 0,99 184,24
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3.2.11 M2. Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

AULA 1 1 49,700 49,700
CONSERJERIA 1 10,750 10,750
CALDERA 1 11,550 11,550
AULA 6 1 64,050 64,050
CUBIERTO 1 50,050 50,050

186,100 5,84 1.086,82

3.2.12 M². Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre
paramento vertical interior, con medios mecánicos, mediante lijadora. Incluso p/p
de protección de los elementos situados en el paramento y no desmontados,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de los elementos situados en el paramento. Eliminación de la
capa de pintura. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

AULA 1 1 30,530 4,500 137,385
CONSERJERIA 1 10,750 4,500 48,375
CALDERA 1 11,520 4,500 51,840
AULA 6 1 33,600 4,500 151,200

388,800 0,87 338,26

3.2.13 M2. Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

AULA 1 1 30,530 4,500 137,385
CONSERJERIA 1 10,750 4,500 48,375
CALDERA 1 11,520 4,500 51,840
AULA 6 1 33,600 4,500 151,200

388,800 5,27 2.048,98

3.2.14 U. Conjunto de ayudas de albañilería para los trabajos de reparación de
filtraciones desde terrazas del EIDIFICIO PRINCIPAL incluyendo: apertura y tapado
de rozas, apertura d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros, fijación
de soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y
elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p.
de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).3% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 1.532,99 1.532,99

3.3 CUBIERTAS EDIFICIO PRINCIPAL

3.3.1 M². Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura
menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

falso techo caja escalera 2 23,850 47,700

47,700 3,56 169,81
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3.3.2 M². Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana alicantina, colocada con
mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una
pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 10% del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

TORRE 1 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 2 8 2,460 2,710 53,333

106,666 10,61 1.131,73

3.3.3 M². Desmontaje de cobertura de teja cerámica en forma escama de pez vidriada,
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro
aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del
10% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

TORRE 1 1 5,700 5,700
TORRE 2 1 5,700 5,700

11,400 10,61 120,95

3.3.4 M2. Demolición de mortero de cemento como material de agarre de las tejas a la
cubierta, con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio
intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte.

TORRE 1 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 2 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 1 1 5,700 5,700
TORRE 2 1 5,700 5,700

118,066 3,96 467,54

3.3.5 M. Demolición de limatesa de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20
m, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

TORRE 1 8 2,500 20,000
TORRE 2 8 2,500 20,000

40,000 1,22 48,80
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3.3.6 M. Levantado de canalón oculto en cubierta inclinada, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

TORRE 1 8 2,750 22,000
TORRE 2 8 2,750 22,000

44,000 3,98 175,12

3.3.7 M2. Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir
su posterior carga y transporte.

TORRE 2 2 2,460 2,710 13,333

13,333 2,84 37,87

3.3.8 M2. Desmontado por medios manuales de tablero de cubierta, mediante
desmontado y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros hasta
contenedor o punto de acopio intermedio, incluso regado, para evitar la formación
de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar
de trabajo, sin incluir posterior carga y transporte.

TORRE 1 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 2 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 1 1 5,700 5,700
TORRE 2 1 5,700 5,700

118,066 3,26 384,90

3.3.9 Ud. Reparación de elementos estructurales de formación de cubierta formados
por viguetas de acero o similar, según especificaciones técnicas. A justificar una
vez descubierta cubierta y según criterios D.F.

TORRE 1 1 1,000
TORRE 2 1 1,000

2,000 878,35 1.756,70

3.3.10 M². Tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de
tablero de aglomerado hidrófugo de 16 mm de espesor, núcleo aislante de
espuma de poliestireno extruido de 160 mm de espesor y cara inferior de placa de
yeso laminado, de 13 mm de espesor, fijado mecánicamente sobre soporte
discontinuo metálico; para formación de faldón en cubierta inclinada. Incluso
tornillos autotaladrantes para fijación sobre soporte metálico; cinta autoadhesiva
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de los paneles que forman el
tablero. Fijación mecánica de las piezas al soporte. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TORRE 1 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 2 8 2,460 2,710 53,333

106,666 66,49 7.092,22
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3.3.11 M². Sistema colocación de impermeabilización sobre soporte continuo de madera,
compuesto por: IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 50
"ONDULINE", fijada al panel con tornillos autorroscantes, Universal "ONDULINE".
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles.
Colocación y fijación del panel sándwich. Colocación y fijación de la placa bajo
teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con masilla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los
puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

TORRE 1 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 2 8 2,460 2,710 53,333

106,666 22,07 2.354,12

3.3.12 M². Cobertura de tejas cerámicas planas recuperadas con anterioridad o
suministradas de idénticas caractrísticas a las existentes, fijadas con espuma de
poliuretano, directamente sobre la lámina flexible de poliolefinas, en cubierta
inclinada, con una pendiente mayor del 25%.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de poliolefinas, la
resolución de puntos singulares ni las piezas especiales de la cobertura.

TORRE 1 8 2,460 2,710 53,333
TORRE 2 8 2,460 2,710 53,333

106,666 14,20 1.514,66

3.3.13 M². Cobertura de tejas cerámicas en forma escama de pez vidriadas, color azul
desmontadas con anterioridad y recolocadas en su caso o suministradas en caso
de ser necesarias nuevas unidades de idénticas características a las existentes,
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5, directamente sobre la lámina
flexible de poliolefinas, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.
Incluye: Colocación de las tejas recibidas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de poliolefinas, la
resolución de puntos singulares ni las piezas especiales de la cobertura.

TORRE 1 1 5,700 5,700
TORRE 2 1 5,700 5,700

11,400 43,89 500,35

3.3.14 M. Limatesa realizada con tejas mixta (romana) de 46x28.7cm color rojo, recibidas
con mortero de cemento M-5, incluso limpieza y regado de la superficie,
eliminación de restos y limpieza.

TORRE 1 8 2,500 20,000
TORRE 2 8 2,500 20,000

40,000 14,76 590,40

3.3.15 M. Reparación de alero a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas,
eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndolo con 3 ud/m de teja
cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm y las restantes tejas recuperadas del
alero, en buen estado de conservación, fijadas con espuma de poliuretano; y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del alero deteriorado. Recuperación de las tejas en buen
estado de conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las
tejas con espuma. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

TORRE 1 8 2,750 22,000
TORRE 2 8 2,750 22,000

44,000 10,92 480,48
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3.3.16 M. Canalón interior para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 10%, con
chapa plegada de acero galvanizado, de 1,2 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y
4 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de
base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

TORRE 1 8 2,750 22,000
TORRE 2 8 2,750 22,000

44,000 18,53 815,32

3.3.17 M. Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para cubierta inclinada con
una pendiente mayor del 10%, con chapa plegada de acero galvanizado prelacado,
de 0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de
estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla
de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la
junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

TORRE 1 8 2,750 22,000
TORRE 2 8 2,750 22,000
TORRE 1 8 0,900 7,200
TORRE 2 8 0,900 7,200

58,400 19,23 1.123,03

3.3.18 Ud. Levantado de hoja de carpintería existente en linterna torre formada por
perfiles laminado de acero, comprendiendo rascado y cepillado manual con un
cepillo de acero, eliminando las capas sueltas de laminación de óxido y partículas
extrañas y posterior aspirado, según norma SIS 05900 hasta el grado St2.

TORRE 1 8 8,000
TORRE 2 8 8,000

16,000 9,69 155,04

3.3.19 M. Sellado carpintería-paramento vertical linterna mediante una masilla e silicona
neutra aplicada con pistola manual, previamente se habrá pasado una capa de
imprimación.

TORRE 1 16 0,400 6,400
16 0,800 12,800

TORRE 2 16 0,400 6,400
16 0,800 12,800

38,400 4,15 159,36
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3.3.20 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 400x800 mm, marco de
68x78 mm de sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza
de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado opaco,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva
de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210.
Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de
cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta
entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco,
por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera
maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta
autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como
barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona
neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación
del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el
premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al
premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de
vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de
la junta exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TORRE 1 8 8,000
TORRE 2 8 8,000

16,000 272,95 4.367,20

3.3.21 M2. Db acris seg 4/8/5+5 inc C6 Traslucido
Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro
transparente de 4mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 8mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto
por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo TRASLUCIDO, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0
W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de
junquillos.TRASLUCIDO.

16 0,400 0,800 5,120

5,120 72,65 371,97

3.3.22 M2. Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante proyección de
spray de agua atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja
presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja presión y
utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco
incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por chorro de arena
húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua.

LINTERNA TORRE 1 8 0,900 1,200 8,640
LINERNA TORRE 2 8 0,900 1,200 8,640

17,280 8,02 138,59
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3.3.23 M². Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

A justificar 1 10,000 10,000

10,000 7,10 71,00

3.3.24 M². Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII
W1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
exterior acabado superficial bruñido. Incluso colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre 4 m².

A justificar 1 10,000 10,000

10,000 16,00 160,00

3.3.25 M. Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de
profundidad, en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de conservación se
estima como regular y grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza a
presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o
rellenos hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a
ambos lados de la misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y
juntas colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar perdidas de resina
en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina
epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios
vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando
la película desmoldeante y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación
carga y descarga, plataforma de trabajo y retirada de escombros.

A JUSTIFICAR 1 15,000 15,000

15,000 13,16 197,40

3.3.26 M2. Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con mortero
mixto de cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de
mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado
rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la
superficie a medida que se realiza el sellado.

A JUSTIFICAR 1 15,000 15,000

15,000 7,61 114,15
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3.3.27 M2. Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o
potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial
para revestido de protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a
los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las carpinterías a
efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, con una primera mano de fondo de pintura gruesa
a base de silicatos y una segunda mano de recubrimiento de fondo o aditivo
grueso a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura
mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia
válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y
rendimiento teórico en m2/l.

LINTERNA TORRE 1 8 0,900 1,200 8,640
LINERNA TORRE 2 8 0,900 1,200 8,640

17,280 21,79 376,53

3.3.28 M2. Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm, sustentado
con esparto y pasta de escayola, según NTE/RTC-16.

falso techo caja escalera 2 23,850 47,700

47,700 9,69 462,21

3.3.29 M2. Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

falso techo caja escalera 2 23,850 47,700

47,700 5,84 278,57

3.3.30 Ud. Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m²,
con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ANDAMIO PLATAFORMA
TRABAJO ESCALERA 2 2,000

2,000 949,63 1.899,26

3.3.31 Ud. Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 672 m², considerando
como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta
del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.)
dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más
de 30 cm del plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la
empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
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ANDAMIO PLATAFORMA
TRABAJO ESCALERA 2 2,000

2,000 5.829,63 11.659,26

3.4 REPARACION ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES EN VESTUARIOS GIMNASIO-COCINA-COMEDOR

3.4.1 M2. Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

BAÑOS 1 4,000 4,000
COCINA 1 6,000 6,000

10,000 7,10 71,00

3.4.2 M2. Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo multicolor de
10x10cm, colocado con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

BAÑOS 1 4,000 4,000
COCINA 1 6,000 6,000

10,000 26,07 260,70

3.4.3 M2. Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.

ALMACEN 1 12,000 12,000
PATIOS 1 15,000 15,000

27,000 4,52 122,04

3.4.4 M2. Enfoscado maestreado bruñido con mortero hidrófugo de cemento portland
de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica
CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical interior.

ALMACEN 1 12,000 12,000
PATIOS 1 15,000 15,000

27,000 11,33 305,91

3.4.5 M². Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado
de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de
laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar la
totalidad de la superficie limpia y de color blanco y limpieza posterior con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del
equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

PUERTAS 6 5,500 0,500 16,500

16,500 5,20 85,80

3.4.6 M2. Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva para superficies
férricas interiores y exteriores, con acabado mate de color naranja, previa limpieza
general de suciedades accidentales mediante cepillos y limpieza de óxidos.

PUERTAS 6 5,500 0,500 16,500

16,500 1,49 24,59

3.4.7 M2. Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de
óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de
imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con
pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

PUERTAS 6 5,500 0,500 16,500

16,500 4,74 78,21
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3.4.8 M2. Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

GRUPO PRESION 1 10,350 3,000 31,050

31,050 5,27 163,63

3.4.9 M². Limpieza de pavimento de piedra natural, formado por granito en estado de
conservación regular, mediante el vertido sobre la superficie de una disolución
acuosa de ácido acético dejándola secar, cepillado del pavimento y aclarado con
agua abundante, repitiendo el tratamiento hasta eliminar totalmente el salitre de la
superficie; y posterior aplicación de líquido decapante específico para granito, a
fin de quitar las manchas de suciedad, grasas y microorganismos. Incluso
protección de los elementos del entorno que no son objeto de la limpieza,
eliminación mecánica de incrustaciones, secado del agua sobrante, retirada y
acopio de los restos generados; considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del producto de
limpieza. Cepillado de la superficie. Aclarado. Aplicación del producto decapante.
Limpieza. Retirada y acopio del agua y los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

COMEDOR 1 182,350 182,350
PASILLO 1 7,560 7,560

189,910 12,07 2.292,21
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4.1 EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL

4.1.1 Ud. Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 652 m²,
según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso
montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los
componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los
elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y
retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

fachada principal 1 1,000
fachada principal 1 1,000

2,000 6.345,88 12.691,76

4.1.2 Ud. Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 672 m², considerando
como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta
del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.)
dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más
de 30 cm del plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la
empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

fachada principal 1 1,000
fachada principal 1 1,000

2,000 5.829,63 11.659,26

4.1.3 Ud. Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, con más del 50% de elementos verticales duplicados y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m²,
con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

fachada principal 1 1,000
fachada principal 1 1,000

2,000 949,63 1.899,26
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4.1.4 Ud. Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje
menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de
fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.
Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los
componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los
elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y
retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

fachada lateral 1 1,000
fachada lateral 1 1,000

2,000 3.102,47 6.204,94

4.1.5 Ud. Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie
de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro
más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio; con
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa
instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

fachada lateral 1 1,000
fachada lateral 1 1,000

2,000 1.808,69 3.617,38

4.1.6 Ud. Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje
menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de
fachada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

fachada lateral 1 1,000
fachada lateral 1 1,000

2,000 708,51 1.417,02
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4.1.7 Ud. Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 12 m de
altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro
de responsabilidad civil.

10 10,000

10,000 88,57 885,70

4.1.8 Ud. Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico, motor diésel, de 20 m
de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro
de responsabilidad civil.

10 10,000

10,000 170,83 1.708,30

4.1.9 M2. Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante proyección de
spray de agua atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja
presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja presión y
utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco
incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por chorro de arena
húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua.

LATERALES 2 21,600 12,100 522,720
PORCHE 1 21,180 4,000 84,720
SOBREPORCHE 1 21,180 6,650 140,847
ESPADAÑA 1 9,500 4,560 43,320
BARANDILLLAS 4 11,250 1,200 54,000

2 21,170 1,200 50,808
LINTERNAS 2 7,200 1,000 14,400
TECHO PORCHE 1 21,180 2,250 47,655
PILARES CIRCULARES 8 0,950 3,700 28,120
20% POR MOLDURAS Y
DEMAS 0,2 986,590 197,318

1 55,600 12,100 672,760
5% POR MOLDURAS Y
DEMAS 0,05 672,760 33,638

1 212,000 212,000
1 212,000 212,000

2.314,306 8,02 18.560,73

4.1.10 M. Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la
inclusión de grapas de acero corrugado B 500 S de 6 mm de diámetro y 30 cm de
longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las
grapas en las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado de
cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones,
colocación de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del paramento y de la
fisura ya cosida con mortero tixotrópico de reparación inyectado a presión
controlada.

A JUSTIFICAR 1 100,000 100,000

100,000 32,54 3.254,00
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4.1.11 M. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de
inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 10 %, armadas con una
varilla de acero inoxidable de 4 mm de diámetro en taladros practicados mediante
máquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la
zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes para evitar perdidas
de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para
entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en
profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la
armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual,
desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso
parte proporcional de medios auxiliares.

A JUSTIFICAR 1 200,000 200,000

200,000 16,01 3.202,00

4.1.12 M. Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de
profundidad, en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de conservación se
estima como regular y grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza a
presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o
rellenos hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a
ambos lados de la misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y
juntas colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar perdidas de resina
en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina
epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios
vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando
la película desmoldeante y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación
carga y descarga, plataforma de trabajo y retirada de escombros.

A JUSTIFICAR 1 200,000 200,000

200,000 13,16 2.632,00

4.1.13 M2. Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con mortero
mixto de cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de
mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado
rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la
superficie a medida que se realiza el sellado.

A JUSTIFICAR 1 200,000 200,000

200,000 7,61 1.522,00

4.1.14 M². Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

A justificar 1 300,000 300,000

300,000 7,10 2.130,00
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4.1.15 M². Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII
W1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
exterior acabado superficial bruñido. Incluso colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre 4 m².

A justificar 1 300,000 300,000

300,000 16,00 4.800,00

4.1.16 M2. Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o
potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial
para revestido de protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a
los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las carpinterías a
efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, con una primera mano de fondo de pintura gruesa
a base de silicatos y una segunda mano de recubrimiento de fondo o aditivo
grueso a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura
mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia
válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y
rendimiento teórico en m2/l.

LATERALES 2 21,600 12,100 522,720
PORCHE 1 21,180 4,000 84,720
SOBREPORCHE 1 21,180 6,650 140,847
ESPADAÑA 1 9,500 4,560 43,320
BARANDILLLAS 4 11,250 1,200 54,000

2 21,170 1,200 50,808
LINTERNAS 2 7,200 1,000 14,400
TECHO PORCHE 1 21,180 2,250 47,655
PILARES CIRCULARES 8 0,950 3,700 28,120
20% POR MOLDURAS Y
DEMAS 0,2 986,590 197,318

1 55,600 12,100 672,760
5% POR MOLDURAS Y
DEMAS 0,05 672,760 33,638

1 212,000 212,000
1 212,000 212,000

2.314,306 21,79 50.428,73
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4.1.17 M². Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado
de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de
laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar la
totalidad de la superficie limpia y de color blanco y limpieza posterior con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del
equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

SALA CALDERAS 2 1,620 3,200 10,368
CONSERJERIA 2 1,620 3,200 10,368
AULA 1 2 1,620 3,200 10,368
AULA 6 2 1,620 3,200 10,368
VESTIBULO 4 3,740 3,470 51,911

93,383 5,20 485,59

4.1.18 M2. Minio de plomo electrolítico, imprimación anticorrosiva para superficies
férricas interiores y exteriores, con acabado mate de color naranja, previa limpieza
general de suciedades accidentales mediante cepillos y limpieza de óxidos.

SALA CALDERAS 2 1,620 3,200 10,368
CONSERJERIA 2 1,620 3,200 10,368
AULA 1 2 1,620 3,200 10,368
AULA 6 2 1,620 3,200 10,368
VESTIBULO 4 3,740 3,470 51,911

93,383 1,49 139,14

4.1.19 M2. Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de
óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de
imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con
pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

SALA CALDERAS 2 1,620 3,200 10,368
CONSERJERIA 2 1,620 3,200 10,368
AULA 1 2 1,620 3,200 10,368
AULA 6 2 1,620 3,200 10,368
VESTIBULO 4 3,740 3,470 51,911

93,383 4,74 442,64

4.1.20 U. Ayuda de albañilería a montaje y desmontaje de instalaciones existentes en la
fachada para poder realizar rehabilitación de la misma, incluyendo: apertura y
tapado de rozas, apertura d agujeros en paramentos, colocación de pasamuros,
fijación de soportes, construcción de bancadas, colocación y recibido de cajas
para elementos empotrados, apertura de agujeros en falsos techos, descarga y
elevación de materiales, sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, incluso p.p.
de maquinaria empleada, pastas y morteros, energía, agua, medios auxiliares (
andamios, gruas...).2% sobre el presupuesto de la instalación.

1 1,000

1,000 2.750,51 2.750,51

4.2 VALLADO PERIMETRAL CEIP
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4.2.1 M2. Limpieza mecánica de paramento de mortero en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante proyección de
spray de agua atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja
presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja presión y
utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco
incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por chorro de arena
húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua.

ALZADO NORTE 1 71,300 1,500 106,950
1 41,850 1,000 41,850

ALZADO SUR 1 71,500 1,500 107,250
1 33,400 1,000 33,400

ALZADO ESTE 1 28,050 1,000 28,050
ALZADO OESTE 1 62,550 0,700 43,785
ALZADO NORTE 1 113,150 1,200 135,780

1 113,150 0,400 45,260
ALZADO SUR 1 104,900 1,200 125,880

1 104,900 0,400 41,960
ALZADO ESTE 1 28,050 1,200 33,660

1 28,050 0,400 11,220
ALZADO OESTE 1 62,550 1,200 75,060

1 62,550 0,400 25,020

855,125 8,02 6.858,10

4.2.2 M. Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la
inclusión de grapas de acero corrugado B 500 S de 6 mm de diámetro y 30 cm de
longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las
grapas en las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado de
cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones,
colocación de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del paramento y de la
fisura ya cosida con mortero tixotrópico de reparación inyectado a presión
controlada.

A JUSTIFICAR 1 75,000 75,000

75,000 32,54 2.440,50

4.2.3 M. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de
inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 10 %, armadas con una
varilla de acero inoxidable de 4 mm de diámetro en taladros practicados mediante
máquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la
zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes para evitar perdidas
de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para
entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en
profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la
armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual,
desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso
parte proporcional de medios auxiliares.

A JUSTIFICAR 1 120,000 120,000

120,000 16,01 1.921,20

4.2.4 M. Restauración de grieta de abertura menor de 5 mm y menos de 10 cm de
profundidad, en cualquier tipo de paramento, cuyo estado de conservación se
estima como regular y grado de dificultad normal; comprendiendo: limpieza a
presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o
rellenos hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a
ambos lados de la misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y
juntas colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar perdidas de resina
en la inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado cada 25 cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina
epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios
vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando
la película desmoldeante y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación
carga y descarga, plataforma de trabajo y retirada de escombros.

A JUSTIFICAR 1 120,000 120,000

120,000 13,16 1.579,20
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4.2.5 M2. Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con mortero
mixto de cal y cemento de dosificación 1:5 color natural, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de
mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado
rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la
superficie a medida que se realiza el sellado.

A JUSTIFICAR 1 200,000 200,000

200,000 7,61 1.522,00

4.2.6 M². Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

A justificar 1 125,000 125,000

125,000 7,10 887,50

4.2.7 M². Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII
W1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
exterior acabado superficial bruñido. Incluso colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre 4 m².

A justificar 1 125,000 125,000

125,000 16,00 2.000,00

4.2.8 M2. Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o
potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial
para revestido de protección y decorativo de fachadas hasta una altura menor a
los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las carpinterías a
efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base
de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a
brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante,
medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia
válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y
rendimiento teórico en m2/l.

ALZADO NORTE 1 71,300 1,500 106,950
1 41,850 1,000 41,850

ALZADO SUR 1 71,500 1,500 107,250
1 33,400 1,000 33,400

ALZADO ESTE 1 28,050 1,000 28,050
ALZADO OESTE 1 62,550 0,700 43,785
ALZADO NORTE 1 113,150 1,200 135,780

1 113,150 0,400 45,260
ALZADO SUR 1 104,900 1,200 125,880

1 104,900 0,400 41,960
ALZADO ESTE 1 28,050 1,200 33,660

1 28,050 0,400 11,220
ALZADO OESTE 1 62,550 1,200 75,060

1 62,550 0,400 25,020

855,125 15,67 13.399,81
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5.1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES

5.1.1 Ud. Trasplante de árbol de 200 cm de diámetro de cepellón, con trasplantadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,000

3,000 1.208,57 3.625,71

5.1.2 M3. Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor
de 10km.

TRASPLANTE ARBOLES 3 2,500 2,500 1,500 28,125
CIMENTACION CANASTAS 2 1,000 1,000 0,500 1,000

29,125 5,49 159,90

5.1.3 U. Desmontaje y retirada de canastas de baloncesto, así como traslado a lugar de
acopio para su posterior reutilización.

canastas 2 2,000

2,000 6,70 13,40

5.1.4 M3. Demolición de mezcla bituminosa + hormigón en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

pista actual 1 363,000 0,300 108,900

108,900 26,70 2.907,63

5.1.5 M3. Excavación en REBAJE DE PISTAS DEPORTIVAS Y SOLERAS PATIOS a cielo
abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos,
incluida la carga de material.

pista minibasquet 1 28,000 15,000 0,250 105,000

105,000 2,49 261,45

5.1.6 M3. Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida
la carga de material.

125 MM 10 1,000 0,400 0,500 2,000
SUMIDEROS LINEALES 2 28,000 0,400 0,400 8,960
PLUVIALES 160 MM 2 28,000 0,400 0,600 13,440
PLUVIALES 200 MM 1 12,000 0,400 0,600 2,880

1 8,000 0,400 0,700 2,240
1 9,000 0,400 0,700 2,520

ARQUETAS 50X50X60 2 0,800 0,800 0,750 0,960
ARQUETAS 50x50x80 2 0,800 0,800 0,950 1,216
ARQUETAS 60X60X90 1 0,900 0,900 1,050 0,851

35,067 5,75 201,64

5.1.7 M3. Relleno de zanja con grava.

110 MM 1 83,000 0,400 0,500 16,600
125 MM 1 5,000 0,400 0,500 1,000
PLUVIALES 160 MM 1 213,000 0,400 0,600 51,120
SANEAMIENTO 160 MM 1 324,000 0,400 0,600 77,760
PLUVIALES 200 MM 1 190,000 0,400 0,600 45,600
PLUVIALES 250 MM 1 174,000 0,400 0,700 48,720
PLUVIALES 315 MM 1 15,000 0,500 0,800 6,000
ARQUETAS 50X50X60 59 0,750 0,750 0,750 24,891
ARQUETAS 60X60X60 13 0,850 0,850 0,750 7,044
ARQUETAS 60X70X70 3 0,850 1,000 0,850 2,168
ARQUETAS 70X70X70 2 1,000 1,000 0,850 1,700

1 100,000 0,600 0,400 24,000
10 25,000 0,600 0,400 60,000
4 22,000 0,600 0,400 21,120
2 130,000 0,600 0,400 62,400
1 250,000 0,600 0,400 60,000
1 50,000 0,600 0,400 12,000

522,123 13,44 7.017,33
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5.1.8 M³. Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10
km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y
piedras de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

IDEM V.1.2 1 13,000 13,000
IDEM V.1.5 1 105,000 105,000
IDEM V.1.6 1 35,060 35,060
20% ESPONJAMIENTO 0,2 152,600 30,520

183,580 3,78 693,93

5.1.9 U. Montaje de canastas de baloncesto, así como traslado a lugar de acopio para
su posterior reutilización, incluso anclaje a solera y demás.

2 2,000

2,000 6,70 13,40

5.2 RED SANEAMIENTO

5.2.1 RED SANEAMIENTO

5.2.1.1 M. Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 125mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+125mm, sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+125/100mm, incluida excavación, relleno de la zanja y
compactación final.

SANEAMIENTO 10 1,000 10,000

10,000 14,67 146,70

5.2.1.2 M. Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+160/100mm, incluida excavación, relleno de la zanja y
compactación final.

PLUVIALES 2 28,000 56,000

56,000 18,65 1.044,40

5.2.1.3 M. Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+200/100mm, incluida excavación, relleno de la zanja y
compactación final.

PLUVIALES 1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 9,000 9,000

29,000 21,50 623,50
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5.2.1.4 M. Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento/
pluviales, de diámetro 250 mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN
1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+250 mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+250/10 mm, sin incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final.

PLUVIALES 1 1,000 1,000

1,000 63,22 63,22

5.2.2 SUMIDEROS E IMBORNALES

5.2.2.1 U. Arqueta de paso registrable enterrada de 50x50x55 cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de
cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

2 2,000

2,000 119,83 239,66

5.2.2.2 U. Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

1 1,000

1,000 136,77 136,77

5.2.2.3 U. Arqueta de 60x60x90cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

1 1,000

1,000 174,87 174,87

5.2.2.4 M. Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de
longitud, 150 mm de ancho útil y 210 mm de alto, con rejilla de fundición, clase
C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en
masa HNE-15/B/20 de 15 cm de espesor,incluso acometida a desagüe a red
general, relleno del trasdós con material granular y incluida excavación.

PISTA MINIBASQUET 2 28,000 56,000

56,000 68,68 3.846,08

5.2.2.5 Ud. Apertura de mechinal sobre muro de fábrica de mampostería, ejecutado con
martillo neumático, con una sección perfilada según documentación técnica de
superficie menor a 0.25m2 y espesor inferior a 2 pies, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero, según NTE/ADD-13.

SALIDA PLUVIALES PISTA
DEPORTIVA 1 1,000

1,000 225,76 225,76

5.3 PAVIMENTOS

5.3.1 M2. Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/40, para
formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de
espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante cubilote, transportado y
puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

ZAPATAS CANASTAS 2 1,000 1,000 2,000

2,000 9,54 19,08
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5.3.2 M3. Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa preparado en central para
hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el vertido
mediante bomba, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE
y NTE-CS.

ZAPATAS CANASTAS 2 1,000 1,000 0,400 0,800

0,800 81,25 65,00

5.3.3 M3. Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de
espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor
modificado.

pista actual 1 363,000 0,300 108,900

108,900 16,96 1.846,94

5.3.4 M. Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, incluida la
excavación.

2 28,000 56,000
2 15,000 30,000

86,000 15,50 1.333,00

5.3.5 M2. Solera de 20cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6 mm de
diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares
y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

PISTA MINIBASQUET 1 28,000 15,000 420,000

420,000 26,17 10.991,40

5.3.6 M2. Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.

1 28,000 15,000 420,000

420,000 4,57 1.919,40

5.3.7 M². Revestimiento de pavimento deportivo, realizado sobre superficie soporte
cementosa, con el sistema Sportlife S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", apto para pista polideportiva, mediante la aplicación sucesiva de:
una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero
bicomponente, Epoxán Sportseal, a base de resinas epoxi y cargas minerales
calibradas (0,8 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; tres capas con mortero
bicomponente, Compomix, color azul claro, acabado texturizado, a base de
resinas acrílico-epoxi, cargas minerales calibradas y pigmentos (0,4 kg/m² cada
capa), dejando secar totalmente la capa previa antes de aplicar la siguiente capa y
una capa de sellado con pintura al agua bicomponente, Compopaint, color azul
claro, a base de resinas acrílico-epoxi, cargas micronizadas y pigmentos (0,3
kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de
trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y
acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las sucesivas capas que forman
el pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la siguiente,
incluyendo raspado, barrido y soplado de las imperfecciones. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni la
ejecución y el sellado de las juntas.

PISTA MINIBASQUET 1 28,000 15,000 420,000

420,000 17,02 7.148,40
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5.3.8 U. Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre
pavimento de deportivo sobre superficie soporte cementosa, con el sistema
Sportlife S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", realizada con
pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

1 1,000

1,000 528,80 528,80

5.3.9 M2. Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de espesor de acabado,
comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba tejida de polipropileno
resistente al paso de la radiación solar y permeable al agua y aire, el extendido y
rasanteado con motoniveladora, compactado con rodillo autopropulsado, incluido
reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

pista actual deportiva 1 363,000 363,000

363,000 5,64 2.047,32
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6.1 Ud. Talado y arranque de tocón existente en la actualidad de pino de hasta 4 m de
altura, de 40 a 80 cm de diámetro de tronco, sin copa actualmente, con motosierra,
con extracción del tocón y regularización del pavimento existente.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las
raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del
hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales retirados.

2 2,000

2,000 55,71 111,42

6.2 M. Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

2 1,000 2,000

2,000 3,01 6,02

6.3 M. Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2 5,150 10,300

10,300 2,01 20,70

6.4 M2. Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con medios
manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

1 5,150 1,000 5,150

5,150 4,43 22,81

6.5 M3. Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

1 5,150 1,000 5,150

5,150 105,96 545,69

6.6 M3. Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

TRAMO 1 1 5,740 0,400 1,000 2,296
TRAMO 2 1 5,660 0,400 1,000 2,264
TRAMO 3 1 24,070 0,400 1,200 11,554
TRAMO 4 1 13,800 0,400 1,200 6,624

22,738 6,02 136,88

6.7 M3. Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
un distancia menor de 10km.

ALIVIADERO 1 1,400 1,400 1,200 2,352
SUMIDERO LINEAL 1 56,000 0,800 1,400 62,720

65,072 5,74 373,51
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6.8 M. Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces,
formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y
sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada lateralmente por placas de
fibrocemento cuyos solapes son hormigonados, todo ello relleno con arena y sal
gruesa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y protegido el conjunto
superiormente por una capa de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de las
placas de fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la zona de
solapes. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Formación de la capa superior de protección, de hormigón. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre
caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero
no incluye la excavación ni el relleno principal.

TRAMO 1 1 5,740 5,740
TRAMO 2 1 5,660 5,660
TRAMO 3 1 24,070 24,070
TRAMO 4 1 13,800 13,800

49,270 77,02 3.794,78

6.9 Ud. Formación de arqueta de paso 100X100X120 cm, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x135
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los
olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno
del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,000

3,000 420,65 1.261,95
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6.10 M. Sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15,
con rejilla y marco de acero galvanizado, de 600 mm de anchura interior y 600 mm
de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales
y sifón en línea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería al sumidero longitudinal.
Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero longitudinal. Colocación del sifón
en línea. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento,
redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 56,000 56,000

56,000 332,92 18.643,52

6.11 M3. Relleno de zanja con grava.

TRAMO 1 1 5,740 0,400 1,000 2,296
TRAMO 2 1 5,660 0,400 1,000 2,264
TRAMO 3 1 24,070 0,400 1,200 11,554
TRAMO 4 1 13,800 0,400 1,200 6,624
TOCONES ELIMINADOS 2 2,000 2,000 1,500 12,000

34,738 13,44 466,88

6.12 Ud. Aliviadero registrable enterrado, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 100x100x120 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con Rejilla electrosoldada antideslizante de
1000x1000 mm de anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de
varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, incluso
marco de apoyo, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular
laminado en caliente, de 30 mm, acabado galvanizado en caliente; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC,
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno
del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,000 420,57 420,57
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6.13 M. Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormigón no estructural
HNE-15N, incluida la excavación necesaria, el rejuntado y limpieza.

2 1,000 2,000

2,000 19,97 39,94

6.14 M. Bordillo de hormigón doble capa de 30x22cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

2 5,150 10,300

10,300 16,39 168,82

6.15 Ud. Apertura de mechinal en muro de fábrica de mamposería y de ladrillo macizo
para evacuación de aguas pluviales desde interior de patio a exterior de vía
pública, de hasta 30x30x50 cm, realizado con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso saneado
posterior y acabo correcto de aristas y paredes de salida de agua o mechinal
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del
hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno
del hueco.

12 12,000

12,000 91,65 1.099,80

6.16 M2. Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de arena de
2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

1 5,150 1,000 5,150

5,150 14,91 76,79

6.17 M2. Formación de pavimento de arena de rio fina de 8 cm de espesor de acabado,
comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba tejida de polipropileno
resistente al paso de la radiación solar y permeable al agua y aire, el extendido y
rasanteado con motoniveladora, compactado con rodillo autopropulsado, incluido
reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

ZONA ZANJAS, ARQUETAS Y
TOCONES ARBOLES 1 100,000 100,000

100,000 5,64 564,00
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7.1 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS

7.1.1 U. Ventana V1 corredera de 200x218 cm de dos hojas con dos fijos superior e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 100 cm de ancho cada una y
94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 12 12,000
PLANTA PRIMERA 12 12,000

24,000 1.082,69 25.984,56

7.1.2 U. Ventana V2 corredera de 240x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 120 cm de ancho cada una y
94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 6 6,000
PLANTA PRIMERA 6 6,000

12,000 1.191,49 14.297,88

7.1.3 U. Ventana V3 corredera de 180x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90 cm de ancho cada una y
94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 5 5,000
PLANTA PRIMERA 6 6,000

11,000 987,24 10.859,64
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7.1.4 U. Ventana V4 corredera de 140x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 70 cm de ancho cada una y
94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 4 4,000

4,000 743,13 2.972,52

7.1.5 U. Ventana V5 corredera de 100x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 50 cm de ancho cada una y
94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 2 2,000

2,000 629,14 1.258,28

7.1.6 U. Vent V6 4 hojas dos correderas y dos batientes de 200x118 cm SEGÚN PLANO
CARPINTERÍA, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm,sobre marco existente de carpintería
anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 2 2,000

2,000 728,87 1.457,74

7.1.7 U. Ventana V7 corredera de 254x178 cm de dos hojas correderas con un paño
superior fijo de 62cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, sobre marco existente de
carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 1 1,000

1,000 785,61 785,61
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7.1.8 U. Ventana V8 corredera de 167x218 cm de dos hojas con dos fijos superio e
inferior de 62cm cada uno, y dos hojas correderas de 90 cm de ancho cada una y
94 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 2 2,000

2,000 984,28 1.968,56

7.1.9 U. Ventana V9 abatible de 100x300 cm de alto,de dos hojas con dos fijos superior
e inferior de 80 cm de alto cada uno SEGUN PLANO CARPINTERIA, y dos hojas
abatibles de 50x140 cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 6 6,000

6,000 721,54 4.329,24

7.1.10 U. Ventana V10 corredera de 200x170 cm de dos hojas con un paño superior fijo
de 60cm de alto SEGUN PLANO CARPINTERIA, y dos hojas correderas de 100 cm
de ancho cada una y 110 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 12 12,000

12,000 848,33 10.179,96

7.1.11 U. Ventana V11 corredera de 240x170 cm, de dos hojas con un paño superior fijo
de 60cm de alto, SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con dos hojas correderas de
120x110 cm de alto con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas
de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 6 6,000

6,000 976,95 5.861,70
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7.1.12 U. Ventana V12 corredera de 180x170 cm de dos hojas de 180x170 cm, con un
paño superior fijo de 60cm de alto, don dos hojas de 90x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 6 6,000

6,000 818,58 4.911,48

7.1.13 U. Ventana V13 orredera de dos hojas de 167x170 cm, con un paño superior fijo de
60cm de alto, con dos hojas de 83x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 2 2,000

2,000 780,16 1.560,32

7.1.14 U. Ventana V14 corredera de dos hojas de 144x170 cm, con un paño superior fijo
de 60cm de alto, con dos hojas de 72x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 6 6,000

6,000 738,05 4.428,30

7.1.15 U. Ventana V15 corredera de dos hojas de 100x170 cm, de con un paño superior
fijo de 60cm de alto, de dos hojas de 50x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERÍA,
con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 2 2,000

2,000 619,57 1.239,14
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7.1.16 U. Ventana V16 corredera de dos hojas de 100X200 cm con un paño superior fijo
de 60cm de alto, con dos hojas de 50x140 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 5 5,000

5,000 691,04 3.455,20

7.1.17 U. Ventana V17 corredera de dos hojas de 124x170 cm, con un paño superior fijo
de 60cm de alto, con dos hojas correderas de 62x110 cm, SEGUN PLANO
CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de
aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
color para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre
marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 6 6,000

6,000 662,53 3.975,18

7.1.18 U. Ventana V18 corredera de dos hojas de 150x170 cm, con un paño superior fijo
de 60cm de alto, con dos hojas de 75x110 cm, SEGUN PLANO CARPINTERIA, con
capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio
incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida directamente sobre marco
existente de carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA SEGUNDA 2 2,000

2,000 753,11 1.506,22

7.1.19 U. Puerta P1 balconera de 259x347 cm abatible de dos hojas de 82x347 cm + dos
fijos laterales de 47x347 cm, SEGUN PLANOS CARPINTERÍA realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60
micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm,
recibida directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 2 2,000

2,000 1.457,70 2.915,40
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7.1.20 U. Puerta P2 balconera abatible de 167X323 cm de dos hojas de 83x323 cm,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado COLOR
NEGRO MATE de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente sobre marco existente de
carpintería anterior atornillada, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PLANTA BAJA 2 2,000

2,000 1.148,73 2.297,46

7.1.21 U. Puerta P3 balconera de 143x267 cm abatible de dos hojas de 71x267cm, SEGUN
PLANO CARPINTERÍA con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 6 6,000

6,000 1.015,63 6.093,78

7.1.22 U. Puerta P4 balconera abatible de 100x267 cm de dos hojas de 50x267 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERÍA con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 2 2,000

2,000 885,25 1.770,50

7.1.23 U. Puerta P5 balconera abatible de 126X267 cm de dos hojas de 83x267 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 2 2,000

2,000 929,96 1.859,92
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7.1.24 U. Puerta P6 balconera abatible de 134x267 cm de dos hojas de 67x267 cm,
SEGUN PLANO CARPINTERIA, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 2 2,000

2,000 980,04 1.960,08

7.1.25 U. Puerta P7 balconera abatible de 90x267 cm de una hoja de 90x267cm, SEGÚN
PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 2 2,000

2,000 653,83 1.307,66

7.1.26 U. Puerta P8 balconera abatible de 160x267cm de dos hojas de 80x267 cm cada
una SEGÚN PLANO CARPINTERÍA, con capialzado sistema monoblock, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado COLOR NEGRO MATE de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida
directamente sobre marco existente de carpintería anterior atornillada, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

PLANTA PRIMERA 1 1,000

1,000 1.063,87 1.063,87
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7.1.27 M. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en COLOR NEGRO MATE, con un
espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm,
desarrollo 50 cm, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y carpinterías.

V1 12 2,000 24,000
V2 6 2,400 14,400
V3 5 5,000 25,000
V4 4 1,400 5,600
V5 2 1,000 2,000
V1 12 2,000 24,000
V2 6 2,400 14,400
V3 6 1,800 10,800
V6 2 2,000 4,000
V7 1 2,540 2,540
V8 2 1,670 3,340
V9 6 1,000 6,000
P3 6 1,430 8,580
P4 2 1,000 2,000
P5 2 1,260 2,520
P6 2 1,340 2,680
P7 2 0,900 1,800
P8 1 1,600 1,600
V10 12 2,000 24,000
V11 6 2,400 14,400
V12 6 1,800 10,800
V13 2 1,670 3,340
V14 6 1,440 8,640
V15 2 1,000 2,000
V16 5 1,000 5,000
V17 6 1,240 7,440
V18 2 1,500 3,000

233,880 33,37 7.804,58

7.1.28 M. Capialzado plegado en forma de L de dintel de chapa de aluminio lacado  en
COLOR NEGRO MATE, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de
película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 40 cm en vertical y 40 cm en horizontal,
con fijación mecánica y sellado con masilla de poliuretano. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y carpinterías.

V1 12 2,000 24,000
V2 6 2,400 14,400
V3 5 5,000 25,000
V4 4 1,400 5,600
V5 2 1,000 2,000
V1 12 2,000 24,000
V2 6 2,400 14,400
V3 6 1,800 10,800
V8 2 1,670 3,340
P3 6 1,430 8,580
P4 2 1,000 2,000
P5 2 1,260 2,520
P6 2 1,340 2,680
P7 2 0,900 1,800
P8 1 1,600 1,600
V10 12 2,000 24,000
V11 6 2,400 14,400
V12 6 1,800 10,800
V13 2 1,670 3,340
V14 6 1,440 8,640
V15 2 1,000 2,000
V16 5 1,000 5,000
V17 6 1,240 7,440
V18 2 1,500 3,000

221,340 82,52 18.264,98
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7.1.29 M². Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4+4,
conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes
de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 14 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar de baixa
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per a fulles de vidre de
superfície entre 2 i 3 m²; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre
de superfície entre 2 i 3 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

V1 24 2,000 0,620 29,760
V2 12 2,400 0,620 17,856
V3 11 1,800 0,620 12,276
V4 4 1,400 0,620 3,472
V5 2 1,000 0,620 1,240
V8 2 1,670 0,620 2,071
V9 6 1,000 0,800 4,800
V16 10 0,500 1,400 7,000
P1 4 0,470 2,600 4,888

4 0,820 2,600 8,528
P2 4 0,820 2,600 8,528
P3 12 0,710 2,670 22,748
P4 4 0,500 2,670 5,340
P5 4 0,630 2,670 6,728
P6 4 0,670 2,670 7,156
P7 2 0,900 2,670 4,806
P8 2 0,800 2,670 4,272

151,469 191,04 28.936,64

7.1.30 M². Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, 5+5/10/4,
conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm compost per dues llunes
de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior de baixa emissió
tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

V1 48 1,000 0,940 45,120
24 2,000 0,620 29,760

V2 24 1,200 0,940 27,072
12 2,400 0,620 17,856

V3 22 0,900 0,940 18,612
11 1,800 0,620 12,276

V4 8 0,700 0,940 5,264
4 1,400 0,620 3,472

V5 4 0,500 0,940 1,880
2 1,000 0,620 1,240

V8 4 0,820 0,940 3,083
2 1,670 0,620 2,071

V9 6 1,000 0,800 4,800
V10 24 1,000 1,100 26,400

12 2,000 0,600 14,400
(Continúa...)
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7.1.30 LVC010 M² Doble C2 envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament a… (Continuación...)

V11 12 1,200 1,100 15,840
6 2,400 0,600 8,640

V12 12 0,900 1,100 11,880
6 1,800 0,600 6,480

V13 4 0,820 1,100 3,608
2 1,670 0,600 2,004

V14 12 0,720 1,100 9,504
6 1,440 0,600 5,184

V15 4 0,500 1,100 2,200
2 1,000 0,600 1,200

V16 5 1,000 0,600 3,000
V17 12 0,620 1,100 8,184

6 1,240 0,600 4,464
V18 4 0,750 1,100 3,300

2 1,500 0,600 1,800
P1 4 0,470 0,870 1,636

2 1,650 0,870 2,871
P2 2 1,670 0,630 2,104

307,205 145,68 44.753,62

7.1.31 M². Doble C6 TRASLUCIDO envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament
acústic, 5+5/10/4, conjunt format per vidre exterior laminar acústic 5+5 mm
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor
de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior de
baixa emissió tèrmica 4 mm; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

V6 8 0,500 1,180 4,720
V7 2 1,270 1,160 2,946

1 2,540 0,620 1,575

9,241 146,64 1.355,10

7.1.32 M. Banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm de espesor, de color
gris, fijada mediante adhesivo de poliuretano al vidrio. Incluso cortes y uniones.
Incluye: Replanteo. Fijación de la banda al vidrio.

P1 8 0,470 3,760
8 0,820 6,560

P2 8 0,830 6,640
P3 24 0,720 17,280
P4 8 0,500 4,000
P5 8 0,630 5,040
P6 8 0,670 5,360
P7 4 0,900 3,600
P8 4 0,800 3,200

55,440 23,24 1.288,43

7.2 ALBAÑILERIA-PINTURA
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7.2.1 U. Levantado de CAPIALZADO-TAMBUCHO, incluso marcos, hojas y accesorios de
hasta 3 m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte.

V1 12 12,000
V2 6 6,000
V3 5 5,000
V4 4 4,000
V5 2 2,000
V1 12 12,000
V2 6 6,000
V3 6 6,000
V8 2 2,000
P3 6 6,000
P4 2 2,000
P5 2 2,000
P6 2 2,000
P7 2 2,000
P8 1 1,000
V10 12 12,000
V11 6 6,000
V12 6 6,000
V13 2 2,000
V14 6 6,000
V15 2 2,000
V16 5 5,000
V17 6 6,000
V18 2 2,000

117,000 5,34 624,78

7.2.2 U. Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

V1 12 2,000 2,180 52,320
V2 6 2,400 2,180 31,392
V3 5 1,800 2,180 19,620
V4 4 1,400 2,180 12,208
V5 2 1,000 2,180 4,360
V6 2 2,000 2,180 8,720
V7 1 2,540 1,780 4,521
P1 2 2,590 3,480 18,026
P2 2 1,670 3,230 10,788
V1 12 2,000 2,180 52,320
V2 6 2,400 2,180 31,392
V3 6 1,800 2,180 23,544
V8 2 1,670 2,180 7,281
V9 6 1,000 3,000 18,000
P3 6 1,430 2,670 22,909
P4 2 1,000 2,670 5,340
P5 2 1,260 2,670 6,728
P6 2 1,340 2,670 7,156
P7 2 0,900 2,670 4,806
P8 1 1,600 2,670 4,272
V10 12 12,000
V11 6 6,000
V12 6 6,000
V13 2 2,000
V14 6 6,000
V15 2 2,000
V16 5 5,000
V17 6 6,000
V18 2 2,000

392,703 8,85 3.475,42
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7.2.3 U. Levantado de de persiana, incluso marcos, guías y accesorios incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

V1 12 12,000
V2 6 6,000
V3 5 5,000
V4 4 4,000
V5 2 2,000
V1 12 12,000
V2 6 6,000
V3 6 6,000
V8 2 2,000
P3 6 6,000
P4 2 2,000
P5 2 2,000
P6 2 2,000
P7 2 2,000
P8 1 1,000
V10 12 12,000
V11 6 6,000
V12 6 6,000
V13 2 2,000
V14 6 6,000
V15 2 2,000
V16 5 5,000
V17 6 6,000
V18 2 2,000

117,000 16,14 1.888,38

7.2.4 M². TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 15 mm alta dureza.
Falseado autoportante libre sobre partición interior, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, compuesto por doble placa de yeso laminado alta
dureza de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente
fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor
con una modulación de 600 mm y con disposición normal, montados sobre
canales junto al paramento verticalcon aislamiento acústico mediante panel de
lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia
térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), reacción al fuego A1.
Listo para pintar y revestir. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.Espesor total
140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo  51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

V1 12 2,000 0,400 9,600
V2 6 2,400 0,400 5,760
V3 5 1,800 0,400 3,600
V4 4 1,400 0,400 2,240
V5 2 1,000 0,400 0,800
V1 12 2,000 0,400 9,600
V2 6 2,400 0,400 5,760
V3 6 1,800 0,400 4,320
V8 2 1,670 0,400 1,336
V9 6 1,000 0,400 2,400
P3 6 1,430 0,400 3,432
P4 2 1,000 0,400 0,800
P5 2 1,260 0,400 1,008
P6 2 1,340 0,400 1,072
P7 2 0,900 0,400 0,720
P8 1 1,600 0,400 0,640
V10 12 2,000 0,400 9,600
V11 6 2,400 0,400 5,760
V12 6 1,800 0,400 4,320
V13 2 1,670 0,400 1,336
V14 6 1,440 0,400 3,456
V15 2 1,000 0,400 0,800
V16 5 1,000 0,400 2,000
V17 6 1,240 0,400 2,976
V18 2 1,500 0,400 1,200

84,536 44,64 3.773,69
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7.2.5 M2. Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

AULA 06 1 6,400 4,800 30,720
1 9,400 4,800 45,120

AULA 05 1 7,400 4,800 35,520
1 9,000 4,800 43,200

AULA 04 1 9,000 4,800 43,200
SALON ACTOS 1 18,200 4,800 87,360
AULA 03 1 9,000 4,800 43,200
AULA 02 1 9,000 4,800 43,200

1 7,400 4,800 35,520
AULA 01 1 7,140 4,800 34,272

1 6,400 4,800 30,720
AULA 15 1 3,850 3,150 12,128
AULA 14 1 6,400 3,150 20,160

1 9,200 3,150 28,980
AULA 13 1 7,400 3,150 23,310

1 9,000 3,150 28,350
AULA 12 1 9,000 3,150 28,350
AULA 11 1 9,000 3,150 28,350
AULA 10 1 9,000 3,150 28,350
AULA 10 1 9,000 3,150 28,350
SALA PROFESORES 1 9,000 3,150 28,350
AULA 08 1 9,000 3,150 28,350

1 7,400 3,150 23,310
AULA 07 1 9,200 3,150 28,980

1 6,400 3,150 20,160
SECRETARIA 1 3,250 3,150 10,238
AULA 15B 1 3,850 3,150 12,128
AULA 25A 1 3,850 3,150 12,128
AULA 25 1 6,400 3,150 20,160

1 10,200 3,150 32,130
AULA 24 1 6,400 3,150 20,160

1 9,000 3,150 28,350
AULA 23 1 9,000 3,150 28,350
AULA 22 1 9,000 3,150 28,350
AULA 19 1 9,000 3,150 28,350
AULA 18 1 9,000 3,150 28,350
AULA 17 1 9,000 3,150 28,350

1 6,400 3,150 20,160
AULA 16 1 9,200 3,150 28,980

1 6,400 3,150 20,160
AULA 16A 1 3,850 3,150 12,128
AULA 20 1 4,200 3,150 13,230
AULA 21 1 4,900 3,150 15,435

1.214,647 5,27 6.401,19
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8.1 U. Control técnico en fase de ejecución de la obra, realizado por Organismo de
Control Técnico competente (OCT), para la implantación y supervisión de la
eficiencia energética, de acuerdo con el proyecto, incluyendo certificado final y
registr, incluyendo

1.- Emisión de Informe Previo de Resultados de Control Externo de la Calificación
de la Eficiencia Energética del Edificio Proyectado (DRD 06/15).

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la conformidad de la
calificación energética del edificio según RD 235/2013, RD 47/2007, Decreto
112/2009, Legislación Autonómica. Control externo de la certificación de eficiencia
energética realizado por agente autorizado que se encuentra definido en el
Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.
Este control se realizará antes del inicio de las obras, cuando se programarán las
distintas visitas de verificación según el plan de obra estimado, siendo
imprescindibles las visitas de verificación durante las distintas fases de
ejecución.
Se entregará al Organismo de Control, al menos la siguiente documentación y
archivos:

- Proyecto de ejecución.
- Certificado energético a nivel de proyecto.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el certificado energético a
evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos, memoria de
arquitectura, planos.
o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.
- Proyecto de instalaciones en el que se refleje detalladamente las instalaciones
de climatización, frio y calor, iluminación, baja tensión así como instalación de
ACS.

2.- Visitas a obra necesarias para realizar la inspección y adquisición de datos
para la elaboración del informe de control externo (DRD 06/15). Se realizarán
tantas visitas como sea necesario de acuerdo con la planificación prevista de las
obras.

3.- Emisión de Informe Final de Resultados de Control Externo de la Calificación
de la Eficiencia Energética del Edificio Finalizado (DRD 06/15)

Los trabajos a realizar comprenden la verificación de la conformidad de la
calificación energética del edificio según RD 235/2013, RD 47/2007, Decreto
112/2009, Legislación Autonómica. Control externo de la certificación de eficiencia
energética realizado por agente autorizado que se encuentra definido en el
Artículo 9,3 del RD 235/2013, de 5 de abril.

Será necesaria la entrega al Organismo de Control del archivo de cálculo utilizado
para la obtención del certificado de eficiencia energética del edificio terminado. El
técnico y firmante del certificado de eficiencia energética deberá haber incluido en
el archivo de cálculo los cambios y correcciones derivados del proceso de control
externo.

También se deberá aportar la siguiente documentación y archivos:
- Proyecto de ejecución que contenga todas las modificaciones que haya sufrido
el edificio en la ejecución.
- Certificado de eficiencia energética a edificio terminado, de cara al sellado del
mismo una vez realizada la verificación.
- Archivo electrónico del programa con el que se generó el certificado energético a
evaluar.
- Documentación relativa a todos los elementos constructivos, memoria de
arquitectura, planos, fichas técnicas.
o Vidrios.
o Marcos.
o Elementos de fachadas, cubiertas y suelos.

- Proyecto de instalaciones en el que se refleje detalladamente las instalaciones
de climatización, frio y calor, iluminación, baja tensión así como instalación de
ACS..

1 1,000
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1,000 3.859,01 3.859,01
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9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

9.1.1 M. Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de
utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10º, de altura mayor o igual
a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento como montantes
separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla principal metálica
separada a menos de 470mm una protección intermedia metálica y con un plinto o
rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por encima de la
superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm.

BIBLIOTECA 1 71,700 71,700

71,700 18,31 1.312,83

9.1.2 Ud. Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en planta,
amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos
telescópicos.

1 1,000

1,000 35,88 35,88

9.1.3 M2. Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para cubrir
pequeños huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en
forjados.

25 25,000

25,000 1,26 31,50

9.1.4 M2. Entablado como protección de hueco horizontal con tablones de madera de
pino de 20x5cm, unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m de altura
fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.

15 15,000

15,000 46,31 694,65

9.1.5 U. Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos
metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de
tablas de madera de 20x5cm, según R.D. 486/97.

1 1,000

1,000 160,95 160,95

9.1.6 M. Red vertical en módulos de 10x5 m., compuestos por soportes mordaza
pescante (amortizable en veinte usos) y red , incluso colocación y desmontaje
(cuatro módulos).

PRIMARIA 1 71,700 71,700

71,700 5,41 387,90

9.1.7 M. Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de
nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de
PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable
las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 71,700 71,700

71,700 8,39 601,56
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9.1.8 M². Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente, formado por:
red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie
comprendida entre 250 y 500 m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para
unir las redes y pletinas y ganchos de acero galvanizado, para atar la cuerda
perimetral de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

25 25,000

25,000 10,04 251,00

9.1.9 Ud. Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

500 500,000

500,000 0,13 65,00

9.1.10 M. Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de
alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes
expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco
existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos
en el interior, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PLANTA CUBIERTA
BIBLIOTECA 1 71,700 71,700

71,700 10,22 732,77

9.1.11 M². Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

295,55 295,550

295,550 4,25 1.256,09

9.1.12 Ud. Dispositivo de anclaje para su uso durante la ejecución de forjados, formado
por poste de perfil hueco de acero cincado de sección rectangular, de 2 m de
longitud, con un sistema en su extremo superior, que permite la recepción de dos
mosquetones para la fijación de una línea de anclaje a cada uno de ellos,
amortizable en 50 usos, fijado a un pilar de hormigón con base plástica embebida
en el hormigón, perdida, para elevar las líneas de anclaje 1,8 m sobre la
plataforma de trabajo, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

3 3,000

3,000 2,88 8,64

9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
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9.2.1 U. Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra
objetos inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10
usos.

TRABAJADORES 15 15,000
VISITAS 3 3,000
D.F. 4 4,000

22,000 0,69 15,18

9.2.2 U. Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas
UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

4 4,000

4,000 4,51 18,04

9.2.3 U. Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante
curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma
UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

2 2,000

2,000 4,88 9,76

9.2.4 U. Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho,
según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

15 15,000

15,000 2,01 30,15

9.2.5 U. Par de brazaletes con tiras reflectoras.

15 15,000

15,000 2,68 40,20

9.2.6 U. Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito
largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN
420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,000

2,000 0,92 1,84

9.2.7 U. Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,000

15,000 0,59 8,85

9.2.8 U. Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje
crupón con refuerzo exterior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos
mecánicos y de soldadura, según norma UNE-EN 420.

2 2,000

2,000 1,62 3,24

9.2.9 U. Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una
arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN
652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración
de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

15 15,000

15,000 16,40 246,00

9.2.10 U. Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de
plástico rígido.

5 5,000

5,000 9,73 48,65
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9.2.11 U. Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de
poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005,
UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005,
incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,000

15,000 9,09 136,35

9.2.12 U. Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de
poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005,
UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005,
incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,000

2,000 16,04 32,08

9.2.13 U. Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de
tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.

TRABAJADORES 15 15,000
VISITAS 3 3,000
D.F. 4 4,000

22,000 5,46 120,12

9.2.14 U. Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la
penetración de chispas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 
y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

2 2,000

2,000 14,50 29,00

9.2.15 U. Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables, 
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

5 5,000

5,000 14,84 74,20

9.2.16 U. Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos,
según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción
por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

1 UNIDAD/MES/TRABAJADOR 15 18,000 270,000

270,000 1,95 526,50

9.2.17 U. Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

5 5,000

5,000 24,11 120,55

9.2.18 U. Cinturón de seguridad de sujección, según UNE-EN 358, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

5 5,000

5,000 4,58 22,90
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9.2.19 U. Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema automático de
tensión y retroceso, mediante un cable de acero con amarre de sujeción de
longitud 6m, según UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.

5 5,000

5,000 62,54 312,70

9.2.20 U. Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN
795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

10 10,000

10,000 22,90 229,00

9.2.21 U. Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y
evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento
de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN
364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y
Folleto.

10 10,000

10,000 12,13 121,30

9.2.22 U. Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro con
gancho de aluminio, según norma UNE-EN 353-2.

5 5,000

5,000 18,54 92,70

9.2.23 Ud. Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal,
de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,
compuesta por 2 dispositivos de anclaje para enterrar en dos pozos excavados en
el terreno de 1,5 m de profundidad, formado cada uno de ellos por cinta de
poliéster de 35 mm de anchura con un disco metálico de 350 mm de diámetro en
un extremo y una argolla en el otro extremo y 1 cinta de poliéster de 35 mm de
anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación de los pozos, el
relleno posterior con las tierras previamente excavadas y la compactación final.

3 3,000

3,000 112,65 337,95

9.2.24 Ud. Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical temporal, de
cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para
asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje
flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas deslizante; 2 conectores básicos
(clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo,
amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de
las placas de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

5 5,000

5,000 195,47 977,35
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9.2.25 Ud. Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal,
de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para
asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 postes de anclaje y 1
línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de
tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de
los postes de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

5 5,000

5,000 566,44 2.832,20

9.3 SEÑALIZACION

9.3.1 U. Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura,
incluso colocación.

4 4,000

4,000 12,81 51,24

9.3.2 U. Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura,
incluso colocación.

4 4,000

4,000 12,17 48,68

9.3.3 U. Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura,
incluso colocación.

4 4,000

4,000 12,81 51,24

9.3.4 U. Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura, incluso colocación.

4 4,000

4,000 14,61 58,44

9.3.5 U. Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación.

2 2,000

2,000 30,86 61,72

9.3.6 U. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de
longitud, incluso colocación.

50 50,000

50,000 13,69 684,50

9.3.7 U. Cono para señalización en PVC, de 45cm de altura, con base de caucho y
reflexión EG nivel 1, incluso colocación.

20 20,000

20,000 8,59 171,80

9.3.8 M. Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada de 2,00m de altura y
1mm de espesor, con protección contra la intemperie, soportes galvanizados
separados cada 2.00m sobres bases de hormigón, incluido colocación. Incluida la
parte proporcional de las puertas peatonales y las puertas para accesos de
vehículos.

1 110,000 110,000

110,000 22,01 2.421,10
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9.3.9 U. Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

35 35,000

35,000 5,91 206,85

9.4 EQUIPAMIENTO

9.4.1 Mes. Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.45m con
aislamiento y ventana de 120x100cm y CUATRO DUCHAS Y DOS INODOROS Y
CUATRO LAVABOS, calentador de 80 litros, e instalación eléctrica a base de tres
ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes.

1 15,000 15,000

15,000 94,62 1.419,30

9.4.2 Mes. Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 8.00x2.35m y ventana
de 150x100cm, incluida la colocación.

1 15,000 15,000

15,000 56,73 850,95

9.4.3 Mes. Alquiler de caseta COMEDOR con una pila, realizada en chapa de acero de
dimensiones 7,95x2.45m, incluido puera doble para facilitar el almacenamiento,
incluida la colocación.

1 15,000 15,000

15,000 78,66 1.179,90

9.4.4 Mes. Alquiler de caseta OFICINA de 600x600 cm con varias dependencias incluido
un aseo con inodoro y lavabo, aire acondicionado, instalción eléctrica, etc.,
incluida la colocación.

1 15,000 15,000

15,000 81,87 1.228,05

9.4.5 U. Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

comedor 4 4,000

4,000 29,88 119,52

9.4.6 U. Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, 
amortizable en 2 usos.

2 2,000

2,000 50,94 101,88

9.4.7 U. Percha en cabinas para duchas y WC.

4 4,000

4,000 6,23 24,92

9.4.8 U. Espejo para vestuarios y aseos obra.

2 2,000

2,000 29,16 58,32

9.4.9 U. Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj
programador.

1 1,000

1,000 35,82 35,82

9.4.10 U. Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

15 15,000

15,000 20,62 309,30

9.4.11 U. Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1 1,000

1,000 50,73 50,73

9.4.12 U. Portarrollos de metal.

2 2,000

2,000 14,57 29,14
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9.4.13 U. Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador,
anti-vándalico, parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de
dimensiones 206x117x116mm.

2 2,000

2,000 12,56 25,12

9.4.14 U. Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

2 2,000

2,000 3,90 7,80

9.4.15 U. Nevera eléctrica amortizable en 4 usos.

1 1,000

1,000 73,21 73,21

9.4.16 U. Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos huecos
de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42,
espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas
cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega
en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3
usos, incluso colocación.

15 15,000

15,000 38,70 580,50

9.4.17 U. Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

3 3,000

3,000 33,99 101,97

9.4.18 Ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro
y manguera con boquilla difusora, alojado en armario metálico con puerta
acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de montaje.

vestuarios 1 1,000
almacen 1 1,000
caseta obra 1 1,000

3,000 88,16 264,48

9.4.19 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario metálico con puerta
acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso luna incolora y accesorios de montaje.

cuadro grúa 1 1,000
cuadro eléctrico general 1 1,000
otros 3 3,000

5,000 117,11 585,55

9.5 FORMACION Y REUNIONES

9.5.1 H. Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud.

15 TRABAJADORES/1 HORA
MES OBRA 15 15,000 225,000

225,000 14,47 3.255,75

9.5.2 U. Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.

15 15,000

15,000 13,68 205,20

9.5.3 U. Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en
el caso de que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número
de trabajadores).

15 15,000

15,000 94,93 1.423,95
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10.1 OBRA CIVIL

10.1.1 ARIDOS

10.1.1.1 U. Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE
103501:1994.

zona pistas deportivas 1 1,000

1,000 70,16 70,16

10.1.1.2 U. Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según norma UNE
103101:1995.

1 1,000

1,000 78,20 78,20

10.1.1.3 U. Determinación de los límites de atterberg(límite liquido y plástico), según
norma UNE 103103:94 y 103104:93

1 1,000

1,000 33,50 33,50

10.1.1.4 U. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR, de un suelo,
segú UNE 103502.

1 1,000

1,000 119,12 119,12

10.1.1.5 U. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo  por el
método del permanganato potásico, según norma UNE 103204:1993.

1 1,000

1,000 24,66 24,66

10.1.1.6 U. Determinación "in situ" de la densidad y humedad por el método de los
isótopos radiactivos. (con un mínimo facturable de 5 ensayos), según ASTM-D
3017

1 1,000

1,000 16,68 16,68

10.1.1.7 U. Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo,
según norma UNE 103201:1996.

1 1,000

1,000 18,00 18,00

10.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS

10.1.2.1 Ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1,
para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con
fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

HA-25/B/20/IIa CIMENTACION
EDIFICIO 3 3,000
HA-30/B/20/IIa PILARES
EDIFICIOS 1 1,000
HA-30/B/12/IIa FORJADOS
EDIFICIOS 4 4,000

8,000 142,40 1.139,20
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10.1.2.2 Ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento
bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

B500SD 16 16,000

16,000 52,04 832,64

10.1.2.3 Ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada
en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media
equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, oblado/desdoblado según UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

B500SD 16 16,000

16,000 42,79 684,64

10.1.2.4 Ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada
en obra, para la determinación de las siguientes características: características
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

16 16,000

16,000 38,66 618,56

10.1.3 CUBIERTAS

10.1.3.1 U. Prueba de servicio, para comprobar la estanqueidad de la cubierta plana,
mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, según DRC 05/09.

CUBIERTAS BIBLIOTECA 1 1,000
TERRAZAS PLANTA 1
EDIFICIO PRINCIPAL 3 3,000

4,000 259,16 1.036,64

10.1.3.2 U. Pueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta inclinada,
mediante riego continuo de la superficie, según DRC 05/09.

GIMNASIO 2 2,000

2,000 332,70 665,40

10.1.4 FACHADAS

10.1.4.1 U. Ensayo de tolerancia dimensional y comprobación de la  forma y aspecto,
según UNE 67030:1985 y UNE 67030:1986, en ladrillos.

1 1,000

1,000 100,14 100,14

10.1.4.2 U. Determinación de la resistencia a la compresión en ladrillos, según UNE-EN
772-1:2001.

1 1,000

1,000 140,33 140,33

10.1.4.3 U. Ensayo de heladicidad en ladrillos, según UNE 67028:1997 EX.

1 1,000

1,000 234,86 234,86
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10.1.4.4 U. Ensayo de eflorescencia en ladrillos, según UNE 67029:1995 EX.

1 1,000

1,000 60,49 60,49

10.1.4.5 U. Determinación de la succión (absorción por capilaridad) en ladrillos con
determinación de los resultados a los 5 dias, según UNE-EN 772-11:2001.

1 1,000

1,000 96,79 96,79

10.1.4.6 U. Determinación de la absorción del agua en ladrillos según UNE 67029.

1 1,000

1,000 55,62 55,62

10.1.4.7 U. Determinación de nódulos de cal viva en ladrillos cerámicos, según UNE
67039:1993 EX.

1 1,000

1,000 90,67 90,67

10.1.4.8 U. Prueba de servicio de cerramientos exteriores para determinar la estanquidad
al agua de escorrntía en fachadas, ensayando conjuntamente el cerramiento de
fábrica con la carpinteria instalada, según documento DRC 06/09 y método
definido en la norma UNE 85247 EX.

4 4,000

4,000 335,25 1.341,00

10.1.5 CARPINTERIAS EXTERIORES

10.1.5.1 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

10.1.5.1.1 U. Determinación del espesor del recubrimiento anódico en perfiles de aluminio,
según UNE-EN ISO 2360:2004.

1 1,000

1,000 46,33 46,33

10.1.5.1.2 U. Determinación de las medidas y tolerancias dimensionales (inercia del perfil) en
perfiles de aluminio anodizado, según UNE-EN 755-9:2001.

1 1,000

1,000 92,32 92,32

10.1.5.1.3 U. Determinación de la calidad del sellado del recubrimiento anódico en perfiles
de aluminio.

1 1,000

1,000 88,88 88,88

10.1.6 CARPINTERIAS INTERIORES

10.1.6.1 Ud. Ensayo de resistencia a empuje de las barandillas según indicaciones de la
norma UNE-EN 131-1 y UNE-EN 131-2.

1 1,000

1,000 130,41 130,41

10.1.6.2 Ud. Ensayo de arranque de tornillos en puertas de madera según norma UNE
56851

1 1,000

1,000 97,31 97,31

10.1.7 PAVIMENTOS

10.1.7.1 U. Determinación de la resistencia a flexión en baldosas de terrazo, según UNE
127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.

1 1,000

1,000 207,01 207,01

10.1.7.2 U. Determinación de la resistencia al impacto, segun UNE-EN 127748-1

1 1,000

1,000 207,01 207,01
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10.1.7.3 U. Determinación del coeficiente de absorción de agua en baldosas de terrazo,
según UNE 127020:1999 EX y UNE 127021:1999 EX.

1 1,000

1,000 68,90 68,90

10.1.7.4 U. Determinación de desgaste por abrasión, según UNE-EN 13748-1

1 1,000

1,000 164,27 164,27

10.1.7.5 U. Determinación de las caracteristicas dimensionales y el aspecto superficial en
azulejos, según UNE-EN ISO 10545-2:1998.

1 1,000

1,000 66,67 66,67

10.1.7.6 U. Ensayo de resbaladicidad de pavimento.

1 1,000

1,000 245,83 245,83

10.1.8 ALICATADOS

10.1.8.1 U. Determinación de la absorción de agua en azulejos (sobre diez probetas),
según UNE-EN ISO 10545-3:1997.

1 1,000

1,000 57,73 57,73

10.1.8.2 U. Determinación de la resistencia a flexión, según norma UNE-EN ISO
10545-4:1997, en baldosas cerámicas, determinación de la resistencia a la rotura
por carga según ASTM-C-643, en baldosas cerámicas.

1 1,000

1,000 139,09 139,09

10.1.8.3 U. Determinación de la resistencia a la rotura por carga según ASTM-C-643, en
baldosas cerámicas.

1 1,000

1,000 108,49 108,49

10.1.8.4 U. Determinación de la dureza en baldosa cerámica esmaltada, según UNE
67101/1M:1992.

1 1,000

1,000 57,52 57,52

10.1.8.5 U. Determinación de la resistencia quimica (baldosas esmaltadas) según UNE-EN
ISO 10545-13:1998, en baldosas ceramicas.

1 1,000

1,000 59,76 59,76

10.1.8.6 U. Determinaciín de la adherencia segun UNE 1015-12

1 1,000

1,000 72,85 72,85

10.1.9 FALSO TECHO YESO

10.1.9.1 U. Determinación de la carga de arranque de la sujeción.

2 2,000

2,000 153,51 307,02

10.1.10 URBANIZACIÓN

10.1.10.1 . Prueba de encharcamiento de agua en las pistas polideportivas.

ZONA PATIO 1 1,000
PISTAS DEPORTIVAS 1 1,000

2,000 230,30 460,60

10.2 INGENIERÍA
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10.2.1 U. Prueba de servicio en INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, según DCR 08/09,
LG-14 y Plan de Control.
COLECTORES: nº tramos independientes, Pruebas parciales: Estanquidad de
tramos enterrados de la red de evacuación, colectores enterrados y elementos de
conexión y registro.
INSTALACIÓN GENERAL: edificio, Prueba de servicio de las redes de evacuación
de agua de edificios.
TUBERÍAS RESIDUALES: nº de bajantes independientes; Pruebas finales.
Evacuación de aguas residuales, Pruebas finales. Estabilidad y estanquidad de
cierres hidráulicos.
TUBERÍA DE PLUVIALES: 200 m² cubierta inundable/ 50 m² cubierta NO inundable,
Pruebas finales. Evacuación de aguas pluviales.
BAJANTES Y COLECTORES: Prueba conjunta de circulación en la red de
desagües, bajantes y colectores, poniendo en funcionamiento simultáneamente
un 20 % de los aparatos instalados, sin detectarse acumulaciones de agua,
defectos de circulación ni ruidos excesivos.

BIBLIOTECA 1 1,000
ZON PATIO 1 1,000

2,000 686,12 1.372,24

10.2.2 U. Prueba de INSTALACIÓN DE FONTANERÍA,, según DCR 08/09, LG-14 y Plan de
Control.
- Ensayo de estanqueidad de las redes (100 %),
- Comprobación de caudales en los puntos hidráulicamente más desfavorables..
- Funcionamiento del grupo de presión (tarado de presostatos, consumos,
simultaneidades, etc.).
- Comportamiento de los desagües.
- Funcionamiento de la grifería

BIBLIOTECA 1 1,000

1,000 589,24 589,24

10.2.3 U. Prueba de INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BAJA TENSIÓN, según DCR 08/09, LG-14
y Plan de Control.
- Medida de la resistencia de aislamiento en circuitos interiores (100%).
- Medida de la caída de tensión en los circuitos más desfavorables y
representativos.
- Medida de la resistencia de puesta a tierra en tomas independientes existentes
(100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y determinación de las
intensidades de disparo los interruptores diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento de la iluminación de emergencia y
señalización conforme a la IT-BT 0.28 (100%).
- Comprobación del nivel de iluminación en Ios locales más característicos.
-Comprobación del equilibrio de cargas en las fases. en cuadro general (100%).
- Comprobación de la continuidad del conductor de protección.
- Comprobación de la tierra general.

BIBLIOTECA 1 1,000

1,000 1.014,92 1.014,92
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10.2.4 U. Prueba de INSTALAClÓN DE CALEFACCIÓN y A.C.S., , según DCR 08/09, LG-14
y Plan de Control.
- Ensayo de estanqueidad (100%).
- Ensayo de libre dilatación (100%).
- Rendimiento de la combustión en calderas (100 %)
- Equilibrado de la instalación.
- Funcionamiento de !a regulación automática (válvulas, sondas, centralitas, etc.).
-Comprobación de las condiciones de funcionamiento de las bombas de
circulación (consumos, velocidad, pérdidas de carga, etc).
- Medida de !a resistencia de aislamiento en circuitos interiores (100%).
- Comprobación tiempo disparo de los diferenciales y determinación de las
intensidades de disparo los interruptores diferenciales. (100%)
- Comprobación del funcionamiento del sistema antilegionela
- Verificación de temperaturas de distribución, acumulación y temperaturas de
salida.
- Verificación del salto térmico en radiadores.
- Verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad (válvulas de
seguridad, pirostatos, etc.).
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:
- Pruebas de estanqueidad de conducciones hidráulicas.
- Tarado de los elementos de seguridad.
- Consumo de las bombas que integran la instalación.
- Funcionamiento del sistema, comprobando puesta en marcha en función de las
consignas programadas, lecturas de sondas, incrementos de temperaturas en
depósito de acumulación.

VENTILACION
Prueba de estanqueidad de circuitos hidráulicos a UTAS.
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad de redes de conductos.
Verificación del consumo eléctrico.
Verificación de los caudales de salida y retorno del aire.
Verificación del sentido de giro de los motores.
Comprobar el correcto estado de los filtros.
Verificación del correcto funcionamiento de la batería de calor.

BIBLIOTECA 1 1,000

1,000 924,23 924,23

10.2.5 U. Prueba de INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS,, según DCR 08/09, LG-14 y Plan
de Control.
- Estanqueidad de la red (100%).
- Funcionamiento del sistema de detección automático (100%).
- Funcionamiento de los pulsadores de alarma (100%)
- Verificación de la curva caudal-presión en grupo de presión.
- Verificación del funcionamiento de las señales acústicas y luminosas del cuadro
contra incendios (100%) 
- Comprobación de la presión de arranque de la bomba jockey, arranque de la
bomba principal y arranque y parada de la secundaria .
- Verificación de presiones en los puntos mas desfavorables de las BIES.
- Verificación del funcionamiento de la centralita (recepción de alarmas, averías,
identificación de zonas, funcionamiento señales acústicas, funcionamiento con
batería y autonomía).
- Funcionamiento de sirenas interiores y exterior (100%).

BIBLIOTECA 1 1,000

1,000 530,46 530,46
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10.2.6 U. Prueba de INSTALACIONES ESPECIALES,, según DCR 08/09, LG-14 y Plan de
Control.
VOZ Y DATOS
- Realización de pruebas ecométricas:
CONTRA INSTRUSISMO
- Verificación Detectores anti intrusión (100%).
- Verificación funcionamiento Centralita de alarma y robo.
- Funcionamiento Sirenas (100%).
IMAGEN Y SONIDO
- Centralita de megafonía.
- Altavoces y reguladores sonoros.
- Sistemas de amplificación.
- Antenas.
- Terminales y tomas receptoras.
- Cables y canalizaciones.

BIBLIOTECA 1 1,000

1,000 1.014,92 1.014,92

10.3 ACUSTICAS

10.3.1 U. Medición in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de las paredes
interiores, de los techos y de las puertas entre dos recintos en condiciones de
campo sonoro difuso, según UNE-EN ISO 140-4 y UNE-EN ISO 717-1. Se ensayará
entre dos aulas, aulas / zonas comunes, aulas / fachada y recinto instalaciones /
aula.

BIBLIOTECA 1 1,000

1,000 873,59 873,59

10.3.2 U. Medición del tiempo de reverberación en aulas, aula Música, biblioteca,
comedor, gimnasio y aula usos múltiples según UNE-EN ISO 3382-2.

BIBLIOTECA 1 1,000

1,000 151,68 151,68
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11.1 T. Tasa para el envío directo del residuo de PAPEL Y CARTON separado a un
gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

0,58 0,580

0,580 25,72 14,92

11.2 T. Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

7,04 7,040

7,040 6,39 44,99

11.3 T. Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas,
tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

9,6 9,600

9,600 23,28 223,49

11.4 T. Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en
un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir
carga ni transporte.

0,94 0,940

0,940 29,73 27,95

11.5 T. Tasa para el envío directo del residuo de material asfáltico exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

2,59 2,590

2,590 7,97 20,64

11.6 T. Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus
derivados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1,83 1,830

1,830 5,80 10,61

11.7 T. Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

2,76 2,760

2,760 0,97 2,68

11.8 T. Coste de gestión de residuo de VIDRIO separado para su valorización en la
propia obra. Según operación de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

6,2 6,200

6,200 18,79 116,50

11.9 T. Tasa para el envío directo de residuos de PLASTICO cerámica empleada en
OBRA exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

0,88 0,880

0,880 19,94 17,55
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11.10 T. Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada
R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

14 14,000

14,000 244,31 3.420,34

11.11 T. Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras
de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

OBRA GENERAL 3,99 2,200 8,778
TIERRAS EXCAVACIONES 371,22 2,200 816,684
TIERRAS EXCAVACIONES 183,58 2,200 403,876

1.229,338 3,38 4.155,16

11.12 T. Coste de gestión de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables para su valorización en la propia
obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 1,000

1,000 132,36 132,36

11.13 T. Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las
instalaciones de separación de la obra.

51,47 51,470

51,470 16,42 845,14

11.14 T. Separación de residuos en obra por fracciones según normativa vigente por un
gestor autorizado de residuos en una una instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra. Sin incluir transporte.

1 1,000

1,000 727,09 727,09

11.15 T. Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de
residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

47,48 47,480

47,480 55,34 2.627,54

11.16 T. Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

31,71 31,710

31,710 2,84 90,06

11.17 T. Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1,06 1,060

1,060 37,83 40,10
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CEIP CERVANTES MONOVER

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO TRABAJOS PREVIOS 1.347,06

CAPITULO BIBLIOTECA 389.359,61

CAPITULO ACTUACION SOBRE GOTERAS GIMNASIO, TERRAZAS, CUB… 70.345,57

CAPITULO PINTURA EXTERIOR EDIFICIO Y VALLADO 161.039,27

CAPITULO REPARACION PISTA BALONCESTO TRASERA 47.294,69

CAPITULO ADECUACION PATIO EXTERIOR PARA EVACUACION AGUA… 27.754,08

CAPITULO SUSTITUCION VENTANAS 238.867,01

CAPITULO CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA 3.859,01

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 27.612,51

CAPITULO CONTROL DE CALIDAD 16.606,58

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 12.517,12

REDONDEO..............................

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 996.602,51

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.



Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS 1.347,06
Capítulo 2 BIBLIOTECA 389.359,61
Capítulo 2.1 MOVIMIENTO TIERRAS 7.578,72
Capítulo 2.2 SANEAMIENTO 4.244,74
Capítulo 2.2.1 ARQUETAS Y CONEXIONES 2.676,08
Capítulo 2.2.2 COLECTORES ENTERRADOS 811,14
Capítulo 2.2.3 BAJANTES 94,08
Capítulo 2.2.4 DERIVACIONES INDIVIDUALES 305,92
Capítulo 2.2.5 CUBIERTAS 357,52
Capítulo 2.3 CIMENTACIONES 5.843,99
Capítulo 2.4 ESTRUCTURAS 50.560,40
Capítulo 2.5 CUBIERTA 31.387,67
Capítulo 2.6 FACHADAS 48.266,62
Capítulo 2.7 CERRAJERIA 2.590,17
Capítulo 2.8 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS 43.153,12
Capítulo 2.9 PARTICIONES-ALBAÑILERÍA 23.633,60
Capítulo 2.10 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR-VIDRIOS 5.943,93
Capítulo 2.11 REVESTIMIENTO SUELOS 22.628,07
Capítulo 2.12 REVESTIMIENTO PAREDES 13.054,79
Capítulo 2.13 REVESTIMIENTO TECHOS 9.142,01
Capítulo 2.14 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA 884,34
Capítulo 2.15 SANITARIOS Y GRIFERÍAS 6.974,19
Capítulo 2.16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 29.535,47
Capítulo 2.16.1 CUADROS ELECTRICOS 12.666,28
Capítulo 2.16.2 CANALIZACION DISTRIBUCION 8.854,37
Capítulo 2.16.3 LUMINARIAS 4.869,25
Capítulo 2.16.4 MECANISMOS 1.754,89
Capítulo 2.16.5 TOMA DE TIERRA 1.390,68
Capítulo 2.17 CLIMATIZACION Y VENTILACION 75.588,31
Capítulo 2.17.1 UNIDADES EXTERIORES 18.606,99
Capítulo 2.17.2 UNIDADES INTERIORES 15.231,47
Capítulo 2.17.3 CONTROL CLIMATIZADORES 3.529,04
Capítulo 2.17.4 EQUIPOS DE VENTILACIÓN 6.781,55
Capítulo 2.17.5 CONDUCTOS Y DIFUSION 24.313,17
Capítulo 2.17.6 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS 6.114,18
Capítulo 2.17.7 APO.INS. CLIMATIZACION SOBRE CUBIERTA 1.011,91
Capítulo 2.18 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 976,81
Capítulo 2.18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 469,75
Capítulo 2.18.1.1 EXTINTORES 469,75
Capítulo 2.18.2 DETECCION CONTRA INCENDIOS 507,06
Capítulo 2.18.2.1 PULSADORES 130,54
Capítulo 2.18.2.2 SIRENAS 106,01
Capítulo 2.18.2.3 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN 226,59
Capítulo 2.18.2.4 SEÑALIZACIONES 43,92
Capítulo 2.19 INSTALACIÓN ESPECIALES 7.008,90
Capítulo 2.19.1 INFORMATICA 4.495,03
Capítulo 2.19.2 MEGAFONIA 1.063,76
Capítulo 2.19.3 ANTINTRUSION 1.450,11
Capítulo 2.20 VARIOS-EQUIPAMIENTOS 363,76
Capítulo 3 ACTUACION SOBRE GOTERAS GIMNASIO, TERRAZAS, CUBIERTAS Y REPARACI… 70.345,57
Capítulo 3.1 GOTERAS GIMNASIO 14.565,65
Capítulo 3.2 GOTERAS TERRAZAS EDIFICIO PRINCIPAL 13.201,29
Capítulo 3.3 CUBIERTAS EDIFICIO PRINCIPAL 39.174,54
Capítulo 3.4 REPARACION ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES EN VESTUARIOS GIMNAS… 3.404,09
Capítulo 4 PINTURA EXTERIOR EDIFICIO Y VALLADO 161.039,27
Capítulo 4.1 EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL 130.430,96
Capítulo 4.2 VALLADO PERIMETRAL CEIP 30.608,31
Capítulo 5 REPARACION PISTA BALONCESTO TRASERA 47.294,69
Capítulo 5.1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES 14.894,39
Capítulo 5.2 RED SANEAMIENTO 6.500,96
Capítulo 5.2.1 RED SANEAMIENTO 1.877,82
Capítulo 5.2.2 SUMIDEROS E IMBORNALES 4.623,14
Capítulo 5.3 PAVIMENTOS 25.899,34
Capítulo 6 ADECUACION PATIO EXTERIOR PARA EVACUACION AGUAS PLUVIALES 27.754,08
Capítulo 7 SUSTITUCION VENTANAS 238.867,01
Capítulo 7.1 CARPINTERÍA EXTERIOR - VIDRIOS 222.703,55
Capítulo 7.2 ALBAÑILERIA-PINTURA 16.163,46
Capítulo 8 CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA 3.859,01
Capítulo 9 SEGURIDAD Y SALUD 27.612,51
Capítulo 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 5.538,77
Capítulo 9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 6.386,81
Capítulo 9.3 SEÑALIZACION 3.755,57
Capítulo 9.4 EQUIPAMIENTO 7.046,46
Capítulo 9.5 FORMACION Y REUNIONES 4.884,90
Capítulo 10 CONTROL DE CALIDAD 16.606,58
Capítulo 10.1 OBRA CIVIL 10.135,30

Proyecto: CEIP CERVANTES MONOVER
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Capítulo 10.1.1 ARIDOS 360,32
Capítulo 10.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS 3.275,04
Capítulo 10.1.3 CUBIERTAS 1.702,04
Capítulo 10.1.4 FACHADAS 2.119,90
Capítulo 10.1.5 CARPINTERIAS EXTERIORES 227,53
Capítulo 10.1.5.1 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 227,53
Capítulo 10.1.6 CARPINTERIAS INTERIORES 227,72
Capítulo 10.1.7 PAVIMENTOS 959,69
Capítulo 10.1.8 ALICATADOS 495,44
Capítulo 10.1.9 FALSO TECHO YESO 307,02
Capítulo 10.1.10 URBANIZACIÓN 460,60
Capítulo 10.2 INGENIERÍA 5.446,01
Capítulo 10.3 ACUSTICAS 1.025,27
Capítulo 11 GESTION DE RESIDUOS 12.517,12

Presupuesto de ejecución material 996.602,51
15% de gastos generales 149.490,38
6% de beneficio industrial 59.796,15

Suma 1.205.889,04
21% IVA 253.236,70

Presupuesto de ejecución por contrata 1.459.125,74

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

MONOVAR-DICIEMBRE2020
ARQUITECTOS

JOSE MARIA TOMAS-REMEDIOS VICENS-CARLOS GARCIA

Proyecto: CEIP CERVANTES MONOVER

Capítulo Importe
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DOC. 4.2. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

A continuación; se adjunta cuadro resumen del presupuesto: 

 

 

 

PEM

GASTOS 
GENERALES BENEFICIO 

INDUSTRIAL PEC IVA (21%)
PRESUPUESTO 
LITICATION

CEIP CERVANTES ‐ MONOVAR 996.602,51        149.490,38 59.796,15   1.205.889,04 253.236,70   1.459.125,73       
TOTAL ACTUACION 996.602,51        149.490,38 59.796,15   1.205.889,04 253.236,70   1.459.125,73         

 

 

 

 

 
 

 
 
VALENCIA, DICIEMBRE 2020 
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